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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.10.0005.005 PRIMER BITUMINOSO m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.040 BITUMINOSI - MEMBRANE

primer bituminoso al solvente

consumo 420 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 kg 4,20 1,57 6,59 32,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 48x20 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/960*4,20 h 0,00021875 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/960*4,20 h 0,00021875 30,01 0,01 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 25,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 23,23

Spese generali del 12% su 16,25 Euro 1,95 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 18,20 Euro 1,82 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,66 48,30

Costo materiali fc 6,59 32,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,77 18,85

B.24.10.0020.005 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

peso 300 g/m² m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.010 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m²

(Costo materiali fc) m² 12,00 0,59 7,08 34,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1880*12 h 0,00031915 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 94x20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1880*12 h 0,00031915 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 24,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 22,56

Spese generali del 12% su 16,74 Euro 2,01 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 18,75 Euro 1,88 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,66 46,89

Costo materiali fc 7,08 34,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,89 18,88

B.24.10.0020.010 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

peso 500 g/m² m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²

(Costo materiali fc) m² 12,00 0,85 10,20 41,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 80x20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1600*12 h 0,000375 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 80x20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1600*12 h 0,000375 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 20,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 18,97

Spese generali del 12% su 19,87 Euro 2,38 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 22,25 Euro 2,23 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,66 39,43

Costo materiali fc 10,20 41,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,82
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.10.0020.012 CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

peso 700 g/m² m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0020.025 BITUMINOSI - FELTRI

cartonfeltro bitumato cilindrato peso 700 g/m²

(Costo materiali fc) m² 12,00 1,17 14,04 48,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 94x20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1120*12 h 0,00053571 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 56x20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1120*12 h 0,00053571 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 17,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 15,91

Spese generali del 12% su 23,71 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,56 Euro 2,66 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,67 33,12

Costo materiali fc 14,04 48,08

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,87

B.24.10.0025.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN

TERRA E FONDAZIONE

peso 200 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,88 66,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 7,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 7,04

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,20 Euro 0,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 14,70

Costo materiali fc 0,88 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,86

B.24.10.0025.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN

TERRA E FONDAZIONE

peso 300 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.010 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,11 1,30 70,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 5,05

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,84
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 10,54

Costo materiali fc 1,30 70,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,80

B.24.10.0025.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN

TERRA E FONDAZIONE

peso 400 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,67 72,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 4,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 4,04

Spese generali del 12% su 1,87 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,09 Euro 0,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 8,43

Costo materiali fc 1,67 72,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,83

B.24.10.0030.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO

peso 200 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,88 60,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200 h 0,01 30,01 0,15 10,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200 h 0,01 27,88 0,14 9,68

Spese generali del 12% su 1,17 Euro 0,14 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,31 Euro 0,13 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,29 20,14

Costo materiali fc 0,88 60,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,27 18,82

B.24.10.0035.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A

TRAFFICO

peso 200 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.005 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 0,75 0,88 66,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 7,58

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 7,04

Spese generali del 12% su 1,08 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,20 Euro 0,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 14,70

Costo materiali fc 0,88 66,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,86

B.24.10.0035.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A

TRAFFICO

peso 300 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.010 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,11 1,30 70,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 5,05

Spese generali del 12% su 1,49 Euro 0,18 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro 0,17 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 10,54

Costo materiali fc 1,30 70,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,35 18,80

B.24.10.0035.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER AREE A

TRAFFICO

peso 400 g/m² m² 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,67 72,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200,00 m²

operatore addetto all'assistenza

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 300,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 30,01 0,10 4,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300 h 27,88 0,09 4,04

Spese generali del 12% su 1,87 Euro 0,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,09 Euro 0,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,19 8,43

Costo materiali fc 1,67 72,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,43 18,83

B.24.10.0040.005 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI

peso 400 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.020 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,43 1,67 65,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1200 h 0,00004167 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,01 0,20 7,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 7,32

Spese generali del 12% su 2,06 Euro 0,25 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2,31 Euro 0,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 15,24

Costo materiali fc 1,67 65,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,82

B.24.10.0040.010 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI

peso 500 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.030 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 1,90 2,22 69,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,01 0,20 6,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 5,77

Spese generali del 12% su 2,62 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,93 Euro 0,29 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,22
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 12,08

Costo materiali fc 2,22 69,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,61 18,85

B.24.10.0040.015 FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI

peso 800 g/m² m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0110.040 FELTRI NON TESSUTI

feltro non tessuto polipropilene peso 800 g/m²

sfrido 2% e sovrapposizioni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,17 m² 1,17 2,90 3,39 72,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 12x50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 30,01 0,20 4,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150 h 0,01 27,88 0,19 3,99

Spese generali del 12% su 3,78 Euro 0,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,24 Euro 0,42 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,39 8,35

Costo materiali fc 3,39 72,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,88 18,84

B.24.20.0005.005 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE

PER FONDAZIONI

spessore 3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.010 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 3  mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 5,85 67,28 62,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 30,01 0,06 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 9,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 8,70

Spese generali del 12% su 86,65 Euro 10,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,05 Euro 9,71 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,35 18,12

Costo materiali fc 67,28 63,00

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,11 18,83

B.24.20.0005.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE

PER FONDAZIONI

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,5 m² 11,50 7,13 82,00 65,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 30,01 0,07 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 7,44

Spese generali del 12% su 101,39 Euro 12,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,56 Euro 11,36 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,36 15,50

Costo materiali fc 82,00 65,65

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,53 18,84

B.24.20.0005.015 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE

PER FONDAZIONI

spessore 5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.027 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 8,60 98,90 67,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 30,01 0,09 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 6,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 6,37

Spese generali del 12% su 118,31 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,51 Euro 13,25 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,38 13,29

Costo materiali fc 98,90 67,83

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,45 18,83

B.24.20.0007.005 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

spessore 3 mm m² 10
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.010 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 3  mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 5,85 67,28 43,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 30,01 0,06 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 19,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 18,07

Spese generali del 12% su 125,24 Euro 15,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 140,27 Euro 14,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 154,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,95 37,56

Costo materiali fc 67,28 43,60

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,06 18,83

B.24.20.0007.010 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 7,13 82,00 47,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 5' per ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 30,01 0,07 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 17,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 16,16

Spese generali del 12% su 139,98 Euro 16,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 156,78 Euro 15,68 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,96 33,60

Costo materiali fc 82,00 47,54

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,48 18,83

B.24.20.0007.015 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER

DRENAGGIO

spessore 5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.018 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 11,23 129,15 56,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 27,88 0,08 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 13,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 27,88 27,88 12,09

Spese generali del 12% su 187,14 Euro 22,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,60 Euro 20,96 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,97 25,14

Costo materiali fc 129,15 56,01

Costo noli e trasporti 0,03 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,42 18,83
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B.24.20.0010.005 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE PEDONALI

spessore 3+3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.010 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 3  mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 5,85 134,55 63,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*23 h 10,32 0,04 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*23 h 30,01 0,12 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 9,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 8,71

Spese generali del 12% su 173,30 Euro 20,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,10 Euro 19,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,72 18,14

Costo materiali fc 134,55 63,02

Costo noli e trasporti 0,04 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,21 18,83

B.24.20.0010.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE PEDONALI

spessore 4+4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.012 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata leggera spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 7,13 163,99 65,65

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 30,01 0,14 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 7,44

Spese generali del 12% su 202,78 Euro 24,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,11 Euro 22,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 15,51

Costo materiali fc 163,99 65,65

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,04 18,83

B.24.20.0010.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE PEDONALI

spessore 5+5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.027 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 8,60 197,80 67,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 10,32 0,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 30,01 0,17 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 6,38

Spese generali del 12% su 236,63 Euro 28,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,02 Euro 26,50 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,77 13,30

Costo materiali fc 197,80 67,86

Costo noli e trasporti 0,06 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,90 18,83

B.24.20.0012.005 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER

COPERTURE PIANE

spessore 4 +4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 9,34 214,82 68,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 30,01 0,14 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 5,95

Spese generali del 12% su 253,61 Euro 30,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 284,04 Euro 28,40 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 312,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 12,40

Costo materiali fc 214,82 68,76

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,83 18,83

B.24.20.0012.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER

COPERTURE PIANE

spessore 5+4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.018 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPE armata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,5 m² 11,50 11,23 129,15 41,09

Z.37.01.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE
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membrana BPE armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,5 m² 11,50 9,34 107,41 34,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 m² (media)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/220*23 h 0,01 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 220 m² (

media)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/220*23 h 0,01 30,01 0,16 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 5,91

Spese generali del 12% su 167,95 Euro 20,15 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 188,10 Euro 18,81 5,98

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,76 12,33

Costo materiali fc 236,56 75,27

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,96 12,40

B.24.20.0015.010 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE CARRABILI

spessore 4+4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.045 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata pesante spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 7,54 173,42 66,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 10,32 0,05 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*23 h 30,01 0,14 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 7,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 7,11

Spese generali del 12% su 212,21 Euro 25,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 237,67 Euro 23,77 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 261,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,74 14,82

Costo materiali fc 173,42 66,34

Costo noli e trasporti 0,05 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,24 18,84

B.24.20.0015.015 DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER

COPERTURE CARRABILI

spessore 5+5 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.047 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP armata pesante spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 9,26 212,98 68,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 10,32 0,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*23 h 0,01 30,01 0,17 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m² per

strato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 30,01 20,01 6,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*20 h 0,67 27,88 18,59 5,99

Spese generali del 12% su 251,81 Euro 30,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,02 Euro 28,20 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,77 12,50

Costo materiali fc 212,98 68,66
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Costo noli e trasporti 0,06 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,42 18,83

B.24.20.0020.007 MEMBRANA BITUMINOSA TERMOADESIVA PER

COPERTURE A FALDE

spessore 3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.060 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana termoadesiva BPP armata spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 5,96 68,54 66,87

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 kg 0,05 1,18 0,06 0,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 280 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/280*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 280 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/280*11,50 h 30,01 0,06 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*10 h 0,25 30,01 7,50 7,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*10 h 0,25 27,88 6,97 6,80

Spese generali del 12% su 83,16 Euro 9,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 93,13 Euro 9,31 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 102,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,53 14,18

Costo materiali fc 68,60 66,93

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,29 18,82

B.24.20.0030.005 MEMBRANA BITUMINOSA INCOLLATA A VISTA PER

COPERTURE PIANE

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.050 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana ardesiata incollaggio a freddo BPP armatura

composita spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 7,72 88,78 51,14
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Z.37.01.0010.035 BITUMINOSI - MEMBRANE

adesivo bituminoso a freddo

consumo colla bituminosa 0,90 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,90*10 kg 9,00 2,56 23,04 13,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 10,32 0,03 0,02

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 750 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/750*0,90*10 h 0,0006 10,32 0,01

POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*11,50 h 30,01 0,09 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 750 kg

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/750*0,90*10 h 0,0006 30,01 0,02 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*10 h 0,50 30,01 15,01 8,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*10 h 0,50 27,88 13,94 8,03

Spese generali del 12% su 140,91 Euro 16,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,81 Euro 15,78 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,06 16,74

Costo materiali fc 111,82 64,41

Costo noli e trasporti 0,04 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,69 18,83

B.24.30.0005.005 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.010 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 11,81 767,65 67,66

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 0,93

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA
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tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 5,90

Spese generali del 12% su 921,17 Euro 110,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.031,71 Euro 103,17 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.134,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 12,26

Costo materiali fc 781,98 68,92

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 213,72 18,84

B.24.30.0005.007 MANTO PVC ARMATO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 2,4 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.020 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2,4 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 14,51 943,15 69,80

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 0,78

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 4,95

Spese generali del 12% su 1.096,67 Euro 131,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.228,27 Euro 122,83 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.351,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 10,29

Costo materiali fc 957,48 70,86

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,40 18,83

B.24.30.0007.005 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.010 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 11,81 767,65 60,01

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 2,47

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 9,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 8,72

Spese generali del 12% su 1.038,19 Euro 124,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.162,78 Euro 116,28 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.279,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,78 18,12

Costo materiali fc 806,40 63,04

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,84 18,83

B.24.30.0007.007 MANTO PVC ARMATO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 2,4 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.020 TELI VINILICI

telo PVC armato velovetro spessore 2,4 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 14,51 943,15 63,08

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,25 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 2,11

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 8,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 7,46

Spese generali del 12% su 1.213,69 Euro 145,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.359,34 Euro 135,93 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.495,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,92

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 231,78 15,50

Costo materiali fc 981,90 65,67

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 281,58 18,83

B.24.30.0010.005 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.030 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 8,36 543,40 63,29

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 1,23

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 10,32 0,04 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 30,01 0,13 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 8,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 7,79

Spese generali del 12% su 696,87 Euro 83,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 780,49 Euro 78,05 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 858,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,02 16,19

Costo materiali fc 557,76 64,96

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,70 18,83

B.24.30.0010.010 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO ORIZZONTALE PER

FONDAZIONI

spessore 3 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.040 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 3 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 65,00 12,54 815,10 68,30

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc) m 4,00 2,63 10,52 0,88

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

(Costo materiali fc) cad. 16,00 0,24 3,84 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*65 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 5,61

Spese generali del 12% su 968,62 Euro 116,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.084,85 Euro 108,49 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.193,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 11,65

Costo materiali fc 829,44 69,50

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,70 18,83

B.24.30.0012.005 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.030 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 2 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 8,36 543,40 54,20

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 3,15

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 30,01 0,13 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 11,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 11,12

Spese generali del 12% su 813,89 Euro 97,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 911,56 Euro 91,16 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.002,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,72 23,11

Costo materiali fc 582,18 58,07

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,82 18,83

B.24.30.0012.010 MANTO PVC OMOGENEO INTERRATO VERTICALE PER

ELEVAZIONI

spessore 3 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.040 TELI VINILICI

telo PVC omogeneo spessore 3 mm

(Costo materiali fc) m² 65,00 12,54 815,10 60,95

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 m 12,00 2,63 31,56 2,36

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 400 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20/0,40 cad. 30,00 0,24 7,20 0,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/756*65 h 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 756 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/756*65 h 30,01 0,13 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 30,01 120,04 8,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15*60 h 4,00 27,88 111,52 8,34

Spese generali del 12% su 1.085,59 Euro 130,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.215,86 Euro 121,59 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.337,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 231,72 17,33

Costo materiali fc 853,86 63,84

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,82 18,83

B.24.30.0015.010 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.060 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 8,79 683,42 47,96

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 9,41

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,86

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 30,01 0,20 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 10,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 9,78

Spese generali del 12% su 1.156,68 Euro 138,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.295,48 Euro 129,55 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.425,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 20,32

Costo materiali fc 867,00 60,84

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 268,32 18,83

B.24.30.0015.015 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

spessore 1.8 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.070 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 10,77 837,37 51,86

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 8,31

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,53

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni rotolo da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 30,01 0,20 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 9,29
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 8,63

Spese generali del 12% su 1.310,63 Euro 157,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.467,90 Euro 146,79 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.614,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 17,94

Costo materiali fc 1.020,96 63,23

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,08 18,83

B.24.30.0015.020 MANTO PVC ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

spessore 2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.075 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 2 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 11,32 880,13 52,78

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 8,04

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,45

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni rotolo da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*77,75 h 0,01 30,01 0,20 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 9,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 8,36

Spese generali del 12% su 1.353,38 Euro 162,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.515,79 Euro 151,58 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.667,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 17,37

Costo materiali fc 1.063,74 63,80

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,98 18,83

B.24.30.0025.010 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

spessore 1.5 mm e TNT peso 200 g/m² m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.095 TELI VINILICI

telo PVC spessore 1.5 mm accoppiato feltro

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 11,74 824,74 46,55

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 3,12

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,49

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 0,95

Z.37.01.0260.010 COLLE E BANDE ADESIVE

colla al solvente

consumo 0,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,50 kg 30,00 11,96 358,80 20,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 30,01 0,21 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 5,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 27,88 83,64 4,72

Spese generali del 12% su 1.438,13 Euro 172,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.610,70 Euro 161,07 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.771,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,88 9,81

Costo materiali fc 1.264,26 71,35

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 333,66 18,83

B.24.30.0025.015 MANTO PVC ACCOPPIATO INCOLLATO

spessore 1.8 mm e TNT peso 300 g/m² m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.100 TELI VINILICI

telo PVC spessore 1.8 mm accoppiato feltro

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 20,71 1.454,88 57,09

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 2,17

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 0,66

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,34

Z.37.01.0260.010 COLLE E BANDE ADESIVE

colla al solvente

consumo 0,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,50 kg 30,00 11,96 358,80 14,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 512 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/512*70,25 h 0,01 30,01 0,21 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 3,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 27,88 83,64 3,28

Spese generali del 12% su 2.068,27 Euro 248,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.316,46 Euro 231,65 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.548,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,88 6,82

Costo materiali fc 1.894,38 74,34

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 479,88 18,83

B.24.30.0030.010 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.005 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 8,98 630,85 60,18

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 5,27

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,60

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 10,32 0,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 30,01 0,18 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 6,38

Spese generali del 12% su 850,66 Euro 102,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 952,74 Euro 95,27 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.048,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 13,27

Costo materiali fc 711,54 67,88

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,34 18,83

B.24.30.0030.015 MANTO PVC ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.8 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.007 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 10,90 765,73 62,74

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 4,53

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,38

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,41 8,61 0,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 10,32 0,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/588*70,25 h 0,01 30,01 0,18 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,90

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,90
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Spese generali del 12% su 990,65 Euro 118,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.109,53 Euro 110,95 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.220,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 144,18 11,81

Costo materiali fc 846,42 69,36

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,80 18,83

B.24.30.0040.005 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC

profilo con sviluppo 75 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.020 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 3,44 7,22 41,95

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/0,50 cad. 4,00 0,24 0,96 5,57

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 17,43

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 16,19

Spese generali del 12% su 13,98 Euro 1,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,65 Euro 1,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 33,62

Costo materiali fc 8,18 47,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,84

B.24.30.0040.010 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON PVC

profilo con sviluppo 165 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.022 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 6,05 12,71 52,98

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc) cad. 4,00 0,24 0,96 4,00

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 12,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 11,63

Spese generali del 12% su 19,45 Euro 2,33 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 21,79 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 24,15

Costo materiali fc 13,67 56,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,51 18,82

B.24.30.0060.010 ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI PVC m 30

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0050.060 TELI VINILICI

telo PVC armato poliestere spessore 1.5 mm

strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,25 m² 7,50 8,79 65,93 22,22

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 31,50 m 31,50 2,63 82,85 27,92

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30/0,30 cad. 100,00 0,24 24,00 8,09

Z.37.01.0250.030 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli vinilici

incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,40 m 12,00 0,41 4,92 1,66

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 30,01 36,01 12,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 27,88 33,46 11,28

Spese generali del 12% su 213,70 Euro 25,64 8,64

Utile dell'Impresa del 10% su 239,35 Euro 23,94 8,07

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 296,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 9,89

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 69,45 23,41

Costo materiali fc 177,66 59,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,59 16,71

B.24.40.0020.010 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO

MECCANICO LINEARE

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.070 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 10,70 831,93 51,64

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 8,33

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,53

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,52 10,92 0,68

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/840*77,75 h 10,32 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/840*77,75 h 30,01 0,14 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 9,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 8,65

Spese generali del 12% su 1.307,41 Euro 156,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.464,30 Euro 146,43 9,09

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.611,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,56 17,97

Costo materiali fc 1.017,78 63,18

Costo noli e trasporti 0,06
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 303,36 18,83

B.24.40.0020.015 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO

MECCANICO LINEARE

spessore 1.8 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.080 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,85*0,25 m² 77,75 12,43 966,43 51,61

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,85 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85 m 51,00 2,63 134,13 7,16

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,85/0,30 cad. 170,00 0,24 40,80 2,18

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60/0,35 m 171,43 0,52 89,14 4,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 630 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/630*77,75 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 588 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/630*77,75 h 0,01 30,01 0,19 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 30,01 150,05 8,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12*60 h 5,00 27,88 139,40 7,44

Spese generali del 12% su 1.520,21 Euro 182,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.702,63 Euro 170,26 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.872,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 289,62 15,47

Costo materiali fc 1.230,54 65,71

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 352,68 18,83
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B.24.40.0035.010 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.040 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 9,31 654,03 60,59

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 5,12

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,56

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,52 10,92 1,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/840*70,25 h 10,32 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 840 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/840*70,25 h 30,01 0,13 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 6,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 6,20

Spese generali del 12% su 876,08 Euro 105,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 981,21 Euro 98,12 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.079,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,02 12,88

Costo materiali fc 736,98 68,28

Costo noli e trasporti 0,06 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,22 18,83

B.24.40.0035.015 MANTO POLIOLEFINE ARMATO ZAVORRATO

spessore 1.8 mm m² 60
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.050 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.8 mm

quantità comprensiva di telo e strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 65+60*0,35*0,25 m² 70,25 11,45 804,36 63,60

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 2,63 55,23 4,37

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35/0,30 cad. 70,00 0,24 16,80 1,33

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza 0,35 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,35 m 21,00 0,52 10,92 0,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 630 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/630*70,25 h 0,01 10,32 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 630 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/630*70,25 h 0,01 30,01 0,17 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 30,01 72,02 5,69

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*60 h 2,40 27,88 66,91 5,29

Spese generali del 12% su 1.026,48 Euro 123,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.149,65 Euro 114,97 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.264,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 139,08 11,00

Costo materiali fc 887,34 70,16

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,14 18,83

B.24.40.0050.005 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE

profilo con sviluppo 75 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.025 PROFILI ACCESSORI
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profilo sagomato e rivestito sviluppo 75 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 3,65 7,67 43,16

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/0,50 cad. 4,00 0,24 0,96 5,41

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 16,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 15,70

Spese generali del 12% su 14,42 Euro 1,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,14 Euro 1,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,79 32,60

Costo materiali fc 8,63 48,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,34 18,83

B.24.40.0050.010 LAMIERE SAGOMATE E RIVESTITE CON POLIOLEFINE

profilo con sviluppo 165 mm m 2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0250.027 PROFILI ACCESSORI

profilo sagomato e rivestito sviluppo 165 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,10 m 2,10 5,86 12,31 52,41

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

un fissaggio ogni 500 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2/0,50 cad. 4,00 0,24 0,96 4,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10x2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 30,01 3,00 12,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*2 h 0,10 27,88 2,79 11,87

Spese generali del 12% su 19,06 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,34 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,74

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 5,79 24,66

Costo materiali fc 13,27 56,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,42 18,83

B.24.40.0060.010 ANCORAGGI MECCANICI LINEARI MANTI POLIOLEFINE m 30

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0080.070 TELI POLIOLEFINE

telo poliolefine armato spessore 1.5 mm

strisce copertura profilo zincato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,25 m² 7,50 10,70 80,25 24,79

Z.37.01.0250.010 PROFILI ACCESSORI

profilo zincato fissaggio teli vinilici

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 31,50 m 31,50 2,63 82,85 25,59

Z.12.01.0170.050 CHIODERIA

tasselli espansione con vite 8x80 mm

incidenza un fissaggio ogni 300 mm di barra zincata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30/0,30 cad. 100,00 0,24 24,00 7,41

Z.37.01.0250.035 PROFILI ACCESSORI

cordolo contrasto diametro 4 mm saldatura teli poliolefine

incidenza di utilizzo circa il 40% sul totale delle barre utilizzate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 30*0,40 m 12,00 0,52 6,24 1,93

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 30,01 36,01 11,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*30 h 1,20 27,88 33,46 10,34

Spese generali del 12% su 262,80 Euro 31,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,34 Euro 29,43 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 323,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,45 21,46

Costo materiali fc 193,32 59,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,96 18,83

B.24.45.0010.005 MEMBRANA EPDM INCOLLATA

spessore 1.2 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0085.010 MEMBRANE EPDM

membrana EPDM spessore 1.2 mm

quantità comprensiva di giunti e sfrido

(Costo materiali fc) m² 65,00 10,82 703,30 48,30

Z.37.01.0260.045 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg

consumo 220 g/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 60*0,22 kg 13,20 12,24 161,57 11,10

Z.37.01.0260.040 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg

consumo 20 g/m - larghezza telo 3,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 18,60*0,02 kg 0,37 53,86 20,04 1,38

Z.37.01.0260.050 COLLE E BANDE ADESIVE

sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml

consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 3,50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/7,50*18,60 cad. 2,48 15,83 39,26 2,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 420 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/420*65 h 0,01 10,32 0,08 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 420 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/420*65 h 0,01 30,01 0,23 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 6,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60*2 h 6,00 27,88 167,28 11,49

Spese generali del 12% su 1.181,78 Euro 141,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.323,60 Euro 132,36 9,09

Per arrotondamento 0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.456,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,58 17,69

Costo materiali fc 924,18 63,47

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,20 18,83

B.24.45.0010.010 MEMBRANA EPDM INCOLLATA

spessore 1.5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0085.020 MEMBRANE EPDM

membrana EPDM spessore 1.5 mm

quantità comprensiva di giunti e sfrido

(Costo materiali fc) m² 65,00 13,82 898,30 53,49

Z.37.01.0260.045 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto fondo per EPDM in latte da 6 kg

consumo 220 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,22 kg 13,20 12,24 161,57 9,62

Z.37.01.0260.040 COLLE E BANDE ADESIVE

adesivo a contatto per EPDM in latte da 5,3 kg

consumo 20 g/m - larghezza telo 4,20 m
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 14,30*0,02 kg 0,29 53,86 15,40 0,92

Z.37.01.0260.050 COLLE E BANDE ADESIVE

sigillante adesivo giunti per EPDM in confezioni da 600 ml

consumo 1 cartuccia ogni 7,50 m - larghezza telo 4,20 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/7,50*14,30 cad. 1,91 15,83 30,18 1,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/504*65 h 0,01 10,32 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/504*65 h 0,01 30,01 0,19 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 5,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60*2 h 6,00 27,88 167,28 9,96

Spese generali del 12% su 1.363,03 Euro 163,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.526,59 Euro 152,66 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.679,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,52 15,33

Costo materiali fc 1.105,50 65,83

Costo noli e trasporti 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 316,20 18,83

B.24.45.0020.005 MEMBRANA EPDM ARMATA AUTOADESIVA

spessore 2,5 mm m² 60

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0085.050 MEMBRANE EPDM

membrana EPDM autoadesiva spessore 2,5 mm

quantità comprensiva di giunti e sfrido

(Costo materiali fc) m² 65,00 17,65 1.147,25 62,61

Z.37.01.0260.055 COLLE E BANDE ADESIVE

primer caucciù sintetico al solvente per EPDM in latte da 12,50 kg

consumo 200 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 60*0,20 kg 12,00 6,85 82,20 4,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*65 h 0,02 10,32 0,17 0,01

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*65 h 0,02 30,01 0,49 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60 h 3,00 30,01 90,03 4,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

due operatori addetti all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*60*2 h 6,00 27,88 167,28 9,13

Spese generali del 12% su 1.487,42 Euro 178,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.665,91 Euro 166,59 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.832,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 257,82 14,07

Costo materiali fc 1.229,46 67,10

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 345,12 18,83

B.24.50.0010.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA IN POLIPROPILENE AD ALTA

TRASPIRAZIONE m² 75

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.020 SCHERMI POLIPROPILENE

schermo sottotegola alta traspirazione

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 86,30 m² 86,30 1,85 159,66 68,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 30,01 0,03 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*75 h 0,50 30,01 15,01 6,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*75 h 0,50 27,88 13,94 6,00

Spese generali del 12% su 188,65 Euro 22,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,29 Euro 21,13 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 232,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,95 12,45

Costo materiali fc 159,68 68,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,80 18,84

B.24.50.0015.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA/FRENO VAPORE IN

POLIPROPILENE ARMATO m² 75

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.010 SCHERMI POLIPROPILENE

freno vapore armato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 86,3 m² 86,30 1,27 109,60 69,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 30,01 0,03 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/450*75 h 0,17 30,01 5,00 3,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*75 h 0,50 27,88 13,94 8,81

Spese generali del 12% su 128,59 Euro 15,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 144,02 Euro 14,40 9,10

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,98 11,99

Costo materiali fc 109,58 69,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,85 18,86

B.24.50.0020.005 SCHERMO SOTTOTEGOLA BITUMINOSO m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0030.010 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

schermo bituminoso traspirante

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 1,45 16,68 51,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 900 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/900*11,50 h 0,00063889 10,32 0,01 0,02
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 900 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/900*11,50 h 0,00063889 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 30,01 5,00 15,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*10 h 0,17 27,88 4,65 14,30

Spese generali del 12% su 26,35 Euro 3,16 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 29,51 Euro 2,95 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,67 29,75

Costo materiali fc 16,68 51,32

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,11 18,80

B.24.60.0005.005 FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE ECOLOGICO m² 260

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.010 TELI POLIETILENE

telo polietilene 185 g/m²

(Costo materiali fc) m² 286,00 0,62 177,32 68,89

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni rotolo da 4680 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4680*286 h 10,32 0,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4680 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4680*286 h 30,01 0,09 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 520 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/520*286 h 0,55 30,01 16,51 6,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/520*286 h 0,55 27,88 15,33 5,96

Spese generali del 12% su 209,28 Euro 25,11 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 234,40 Euro 23,44 9,11

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 257,40

47/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,72 12,32

Costo materiali fc 177,32 68,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,62 18,89

B.24.60.0010.003 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

spessore 0.2 mm m² 40

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.015 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 2/10 di mm

(Costo materiali fc) m² 46,00 0,85 39,10 55,86

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,5 m 10,50 0,57 5,99 8,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 7200 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/7200*46 h 0,00031944 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 7200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/7200*46 h 0,00031944 30,01 0,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*40 h 0,20 30,01 6,00 8,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*40 h 0,20 27,88 5,58 7,97

Spese generali del 12% su 56,68 Euro 6,80 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 63,48 Euro 6,35 9,07

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,56 16,51

Costo materiali fc 45,12 64,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,80

B.24.60.0010.005 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

spessore 0.3 mm m² 40

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.020 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 3/10 di mm

(Costo materiali fc) m² 46,00 1,28 58,88 61,85

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10,5 m 10,50 0,57 5,99 6,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3600 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3600*46 h 0,00063889 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3600 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3600*46 h 0,00063889 30,01 0,02 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 200 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*40 h 0,20 30,01 6,00 6,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/200*46 h 0,23 27,88 6,41 6,74

Spese generali del 12% su 77,31 Euro 9,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 86,58 Euro 8,66 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,40 13,03

Costo materiali fc 64,88 68,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,92 18,82

B.24.60.0010.010 BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE

spessore 0.4 mm m² 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0070.025 TELI POLIETILENE

telo polietilene spessore 4/10 di mm

(Costo materiali fc) m² 23,00 1,71 39,33 60,14

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10,5 m 10,50 0,57 5,99 9,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 2800 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/2800*23 h 0,00041071 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 2800 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/2800*23 h 0,00041071 30,01 0,01 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*20 h 0,13 30,01 4,00 6,12
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/150*20 h 0,13 27,88 3,72 5,68

Spese generali del 12% su 53,05 Euro 6,37 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 59,42 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,74 11,83

Costo materiali fc 45,32 69,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,81

B.24.60.0015.005 BARRIERA VAPORE ACCOPPIATA IN POLIETILENE E

ALLUMINIO m² 75

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0090.020 SCHERMI POLIETILENE

barriera vapore armata termoriflettente

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 86,3 m² 86,30 1,55 133,77 50,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/300*75 h 0,25 27,88 6,97 2,63

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc) m 55,00 0,57 31,35 11,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/3750*86,30 h 10,32 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 3750 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/3750*86,3 h 30,01 0,03 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100*75 h 0,75 30,01 22,51 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/100*75 h 0,75 27,88 20,91 7,88

Spese generali del 12% su 215,55 Euro 25,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 241,42 Euro 24,14 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 265,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,40 18,98

Costo materiali fc 165,15 62,20
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,03 18,84

B.24.60.0020.005 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE

spessore 3 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.070 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP+Al armata spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 11,50 m² 11,50 4,81 55,32 67,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 300 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/300*11,50 h 30,01 0,06 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 30,01 6,00 7,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 27,88 5,58 6,76

Spese generali del 12% su 66,98 Euro 8,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 75,01 Euro 7,50 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,64 14,11

Costo materiali fc 55,32 67,05

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,54 18,84

B.24.60.0020.010 MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE

spessore 4 mm m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0010.072 BITUMINOSI - MEMBRANE

membrana BPP+Al armata spessore 4 mm

(Costo materiali fc) m² 11,00 6,19 68,09 69,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*11,50 h 30,01 0,07 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 30,01 6,00 6,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*10 h 0,20 27,88 5,58 5,67

Spese generali del 12% su 79,77 Euro 9,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,34 Euro 8,93 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,65 11,85

Costo materiali fc 68,09 69,27

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,50 18,82

B.24.70.0005.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA

ORIZZONTALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.010 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 11,92 72,12 50,72

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 3 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 18,00 0,14 2,52 1,77

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 19,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 30,01 6,60 4,64

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 27,88 6,13 4,31

Spese generali del 12% su 115,43 Euro 13,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,28 Euro 12,93 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,78 8,99

Costo materiali fc 102,62 72,18

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,78 18,84

B.24.70.0010.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA

MDPE ORIZZONTALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.020 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 13,81 83,55 53,45

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 3 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 18,00 0,14 2,52 1,61

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 17,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 30,01 6,60 4,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5,50 h 0,22 27,88 6,13 3,92

Spese generali del 12% su 126,86 Euro 15,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,08 Euro 14,21 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,42

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 12,78 8,18

Costo materiali fc 114,06 72,97

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,43 18,83

B.24.70.0050.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA LEGGERA

VERTICALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.010 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

telo bentonitico leggero spessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 11,92 72,12 42,71

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 6 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,14 5,04 2,98

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 16,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 5' per ogni rotolo da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 30,01 16,51 9,78

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 27,88 15,33 9,08

Spese generali del 12% su 137,05 Euro 16,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,50 Euro 15,35 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,89 18,89

Costo materiali fc 105,14 62,27

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,80 18,83

B.24.70.0055.005 IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA ACCOPPIATA

MDPE VERTICALE m² 5,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.020 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE
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telo bentonitico + MDPEspessore 6,4 mm e peso 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,05 m² 6,05 13,81 83,55 45,67

Z.37.01.0120.100 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

rondella PE e chiodi in acciaio temprato lunghezza 30 mm

consumo 6 chiodi completi ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 36,00 0,14 5,04 2,76

Z.37.01.0120.110 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

gel bentonitico preidratato stabilizzato

consumo 0.3 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 kg 1,80 15,55 27,99 15,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192,50*6,05 h 30,01 0,05 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 30,01 16,51 9,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*5,50 h 0,55 27,88 15,33 8,38

Spese generali del 12% su 148,48 Euro 17,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,30 Euro 16,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,89 17,43

Costo materiali fc 116,58 63,73

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,45 18,83

B.24.70.0090.005 SIGILLATURA BENTONITICA GIUNTI VERTICALI DI

FRAZIONAMENTO m 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.120 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

profilo scatolare  autosigillante per giunti frazionamento

(Costo materiali fc) m 4,00 21,46 85,84 64,78

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

2 tondini lunghi 4.20 m diam. 12-14 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,042*4,20*2 kg 8,75 0,76 6,65 5,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso oltre 3,00 kg
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10' per ogni giunto 4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 2,40 0,40 0,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 3,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 3,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 3,51

Spese generali del 12% su 107,55 Euro 12,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 120,46 Euro 12,05 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 132,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,66 11,06

Costo materiali fc 92,49 69,79

Costo noli e trasporti 0,40 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,96 18,83

B.24.70.0100.005 SIGILLATURA BENTONITICA RIPRESE DI GETTO m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0120.130 IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE

cordolo bentonitico idroespandente completo

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20 m 5,20 9,73 50,60 66,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5 h 0,20 30,01 6,00 7,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*5 h 0,20 27,88 5,58 7,28

Spese generali del 12% su 62,18 Euro 7,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,64 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,58 15,11

Costo materiali fc 50,60 66,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,43 18,83
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B.24.80.0005.003 STUOIA IN GOMMA E SUGHERO

spessore 3 mm m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.110 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli gomma sughero spessore 3 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 6,01 36,06 72,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 400 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/400*6 h 0,00075 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 400 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/400*6 h 0,00075 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 30,01 2,14 4,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 27,88 1,99 4,02

Spese generali del 12% su 40,23 Euro 4,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,05 Euro 4,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,16 8,40

Costo materiali fc 36,06 72,77

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,33 18,83

B.24.80.0005.004 STUOIA IN GOMMA E SUGHERO

spessore 5 mm m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.120 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli gomma sughero spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 6,00 9,97 59,82 75,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni bancale da 240 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/240*6 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*6 h 30,01 0,04 0,05
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 70,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 30,01 2,14 2,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/70*5 h 0,07 27,88 1,99 2,53

Spese generali del 12% su 64,01 Euro 7,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,69 Euro 7,17 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,18 5,29

Costo materiali fc 59,82 75,87

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,85 18,83

B.24.80.0010.007 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

spessore 5 mm - attenuazione 25 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.010 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 5

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 3,32 18,92 55,06

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 11,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*5,70 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*5,70 h 30,01 0,06 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 30,01 2,60 7,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 27,88 2,42 7,03

Spese generali del 12% su 27,91 Euro 3,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31,26 Euro 3,13 9,09
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Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 34,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,08 14,77

Costo materiali fc 22,81 66,37

Costo noli e trasporti 0,02 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,47 18,84

B.24.80.0010.012 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

spessore 7 mm - attenuazione 26 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.020 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 7

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 4,47 25,48 59,97

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 9,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 30,01 0,07 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 30,01 2,60 6,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 27,88 2,42 5,69

Spese generali del 12% su 34,48 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,62 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,09 11,98

Costo materiali fc 29,37 69,13

Costo noli e trasporti 0,03 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,84
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B.24.80.0010.020 STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

spessore 10 mm - attenuazione 27 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.040 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli sfilacciature di gomma su tessuto antistrappo spessore 10

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 5,35 30,50 62,65

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 7,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 30,01 0,07 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 30,01 2,60 5,34

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 27,88 2,42 4,96

Spese generali del 12% su 39,50 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,24 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,09 10,46

Costo materiali fc 34,38 70,64

Costo noli e trasporti 0,03 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,17 18,84

B.24.80.0012.005 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'

spessore 5 mm - attenuazione 29 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.050 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 5

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 5,23 29,81 62,38

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm
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incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 8,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamenti 5' per ogni bancale da 140 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/140*5,70 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 140 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/140*5,70 h 30,01 0,06 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 30,01 2,60 5,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,2 h 0,09 27,88 2,42 5,06

Spese generali del 12% su 38,80 Euro 4,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,46 Euro 4,35 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,08 10,63

Costo materiali fc 33,70 70,52

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,00 18,84

B.24.80.0012.010 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA EPDM ALTA QUALITA'

spessore 8 mm - attenuazione 30 dB m² 5,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.060 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli granuli di gomma EPDM su tessuto antistrappo spessore 8

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,70 m² 5,70 6,06 34,54 65,06

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,20*0,55 m 2,86 1,36 3,89 7,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120*5,70 h 30,01 0,07 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 30,01 2,60 4,90

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5,20 h 0,09 27,88 2,42 4,55

Spese generali del 12% su 41,06 Euro 4,93 9,28

Utile dell'Impresa del 10% su 45,99 Euro 4,60 8,66

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,09 9,59

Costo materiali fc 38,43 72,39

Costo noli e trasporti 0,03 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,52 17,93

B.24.80.0015.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

spessore 3 mm - attenuazione 19 dB m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.010 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 1,97 13,00 45,15

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 15,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*6,60 h 10,32 0,02 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*6,60 h 30,01 0,07 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 10,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 9,68

62/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 23,37 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,17 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,86 20,33

Costo materiali fc 17,49 60,73

Costo noli e trasporti 0,02 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,81

B.24.80.0015.010 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

spessore 5 mm - attenuazione 25 dB m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.020 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 5 mm

(Costo materiali fc) m² 7,00 3,35 23,45 56,15

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 10,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 10,32 0,05 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 30,01 0,13 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 7,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 6,68

Spese generali del 12% su 33,90 Euro 4,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,97 Euro 3,80 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,92 14,18

Costo materiali fc 27,94 66,90

Costo noli e trasporti 0,05 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,87 18,84
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B.24.80.0015.015 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

spessore 10 mm - attenuazione 28 dB m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.030 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 6,95 45,87 64,79

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 6,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*6 h 10,32 0,04 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*6,60 h 30,01 0,13 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*6 h 0,12 30,01 3,60 5,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*6 h 0,12 27,88 3,35 4,73

Spese generali del 12% su 57,48 Euro 6,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,38 Euro 6,44 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,08 10,00

Costo materiali fc 50,36 71,13

Costo noli e trasporti 0,04 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,34 18,84

B.24.80.0017.005 STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO "EUROCLASSE Bfl-s1"

spessore 3 mm m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.060 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

rotoli polietilene espanso Euroclasse Bfl-S1 spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,50 m² 5,50 2,43 13,37 47,14

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*0,55 m 2,75 1,36 3,74 13,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*5,50 h 10,32 0,03 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*5,50 h 30,01 0,08 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 10,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 9,83

Spese generali del 12% su 23,01 Euro 2,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,77 Euro 2,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,88 20,72

Costo materiali fc 17,11 60,34

Costo noli e trasporti 0,03 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,34 18,82

B.24.80.0020.005 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA'

spessore 15 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0200.010 ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE

pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 15

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 3,75 24,75 57,13

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 10,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 86,40 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/86,40*6,60 h 10,32 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 86,40 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/86,40*6,60 h 30,01 0,11 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 6,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 6,44

Spese generali del 12% su 35,18 Euro 4,22 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 39,40 Euro 3,94 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,90 13,63

Costo materiali fc 29,24 67,49

Costo noli e trasporti 0,04 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,17 18,85

B.24.80.0020.010 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE ALTA DENSITA'

spessore 20 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0200.015 ISOLANTI ACUSTICI - LANA MINERALE

pannelli lana vetro e carta kraft densità 85 kg/m³ spessore 20

mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,60 m² 6,60 4,87 32,14 61,22

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6*0,55 m 3,30 1,36 4,49 8,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 72 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/72*6,60 h 10,32 0,05 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 72 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/72*6,60 h 30,01 0,14 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 30,01 3,00 5,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6 h 0,10 27,88 2,79 5,31

Spese generali del 12% su 42,60 Euro 5,11 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 47,72 Euro 4,77 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,93 11,29

Costo materiali fc 36,63 69,77

Costo noli e trasporti 0,05 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,88 18,82

B.24.80.0025.003 STUOIA MULTISTRATO BITUMINOSA m² 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0210.120 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

feltro fibra poliestere e membrana bituminosa peso 4,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5,50 m² 5,50 3,98 21,89 58,22

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 5*0,55 m 2,75 1,36 3,74 9,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 184 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/184*5,50 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 184 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/184*5,50 h 30,01 0,04 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 30,01 2,50 6,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 27,88 2,32 6,18

Spese generali del 12% su 30,52 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,87 12,95

Costo materiali fc 25,63 68,16

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83
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B.24.80.0035.005 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 3 mm - attenuazione 18 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.310 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 3 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 4,38 30,22 59,85

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 9,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/275*6,90 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 275 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/275*6,90 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 30,01 3,13 6,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 27,88 2,90 5,75

Spese generali del 12% su 40,98 Euro 4,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,90 Euro 4,59 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 12,02

Costo materiali fc 34,90 69,11

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,51 18,82

B.24.80.0035.010 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 4 mm - attenuazione 19 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.320 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 4 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 5,78 39,88 63,88

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm
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incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 7,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 187,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/187,50*6,90 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 187,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/187,50*6,90 h 30,01 0,06 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 30,01 3,13 5,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 27,88 2,90 4,65

Spese generali del 12% su 50,66 Euro 6,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,74 Euro 5,67 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,09 9,75

Costo materiali fc 44,56 71,36

Costo noli e trasporti 0,02 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,76 18,83

B.24.80.0035.015 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 5 mm - attenuazione 20 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.330 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 5 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 7,22 49,82 66,70

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 6,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*6,90 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*6,90 h 30,01 0,07 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 30,01 3,13 4,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*6,25 h 0,10 27,88 2,90 3,89

Spese generali del 12% su 60,62 Euro 7,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,89 Euro 6,79 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,10 8,17

Costo materiali fc 54,49 72,96

Costo noli e trasporti 0,03 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,06 18,83

B.24.80.0035.020 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 6 mm - attenuazione 20 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.340 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 6 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 8,15 56,24 69,32

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 5,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/137,50*6,90 h 10,32 0,03 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/137,50*6,90 h 30,01 0,08 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 30,01 2,50 3,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

70/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/60*5 h 0,08 27,88 2,32 2,86

Spese generali del 12% su 65,83 Euro 7,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,74 Euro 7,37 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,13

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,90 6,04

Costo materiali fc 60,91 75,08

Costo noli e trasporti 0,03 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,28 18,83

B.24.80.0035.025 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 8 mm - attenuazione 21 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.350 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 8 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 10,73 74,04 70,34

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 4,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 275 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/110*6,90 h 10,32 0,03 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 110 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/110*6,90 h 30,01 0,09 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*6,25 h 0,11 30,01 3,41 3,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*6,25 h 0,11 27,88 3,17 3,01

Spese generali del 12% su 85,42 Euro 10,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,67 Euro 9,57 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,68 6,34

Costo materiali fc 78,71 74,79

Costo noli e trasporti 0,03 0,03
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,82 18,83

B.24.80.0035.030 STUOIA IN GRANULATO DI GOMMA RICICLATA AD ALTA

DENSITA'

spessore 10 mm - attenuazione 22 dB m² 6,25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0220.360 ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI GOMMOSI

rotoli di gomma riciclata spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,90 m² 6,90 13,39 92,39 73,18

Z.37.01.0210.130 ISOLANTI ACUSTICI - POLIETILENE ESPANSO

striscia desolidarizzazione polietilene espanso autoadesivo 160

mm

incidenza 0,55 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,25*0,55 m 3,44 1,36 4,68 3,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 82,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/82,50*6,90 h 10,32 0,04 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 82,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/82,50*6,90 h 30,01 0,13 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*5 h 0,09 30,01 2,73 2,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*5 h 0,09 27,88 2,53 2,01

Spese generali del 12% su 102,50 Euro 12,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,80 Euro 11,48 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,39 4,27

Costo materiali fc 97,07 76,89

Costo noli e trasporti 0,04 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,78 18,84

B.24.90.0001.001 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,57 29,93 38,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 21,65

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 20,12

Spese generali del 12% su 62,44 Euro 7,49 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 69,93 Euro 6,99 9,08

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 42,14

Costo materiali fc 29,93 38,86

Costo noli e trasporti 0,10 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,50 18,83

B.24.90.0001.005 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 49,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 16,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

73/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 15,00

Spese generali del 12% su 83,88 Euro 10,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 93,94 Euro 9,39 9,10

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 31,55

Costo materiali fc 51,20 49,59

Costo noli e trasporti 0,13 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,48 18,86

B.24.90.0001.010 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,57 59,85 52,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 14,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 13,56

Spese generali del 12% su 92,72 Euro 11,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,84 Euro 10,38 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 28,62

Costo materiali fc 59,85 52,39

Costo noli e trasporti 0,18 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,50 18,82
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B.24.90.0001.015 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,57 74,81 56,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 12,54

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 11,65

Spese generali del 12% su 107,86 Euro 12,94 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 120,80 Euro 12,08 9,08

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 24,68

Costo materiali fc 74,83 56,26

Costo noli e trasporti 0,23 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,03 18,82

B.24.90.0001.020 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,57 89,78 59,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 11,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 10,22

Spese generali del 12% su 122,99 Euro 14,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 137,75 Euro 13,78 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 151,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 21,77

Costo materiali fc 89,78 59,26

Costo noli e trasporti 0,28 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,53 18,83

B.24.90.0001.025 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,57 119,70 63,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,60

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 8,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,20

Spese generali del 12% su 153,38 Euro 18,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 171,78 Euro 17,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 189,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 17,62

Costo materiali fc 119,70 63,33

Costo noli e trasporti 0,38 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,58 18,82

B.24.90.0001.030 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,57 149,63 66,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,58

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,85

Spese generali del 12% su 183,55 Euro 22,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 205,58 Euro 20,56 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 14,81

Costo materiali fc 149,63 66,13

Costo noli e trasporti 0,45 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,58 18,82

B.24.90.0003.001 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,65 34,13 41,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 20,33

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 18,89

Spese generali del 12% su 66,64 Euro 8,00 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 74,64 Euro 7,46 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 39,57

Costo materiali fc 34,13 41,62

Costo noli e trasporti 0,10 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,48 18,87

B.24.90.0003.005 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 49,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 16,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 15,00

Spese generali del 12% su 83,88 Euro 10,07 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 93,94 Euro 9,39 9,10

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 31,55

Costo materiali fc 51,20 49,59

Costo noli e trasporti 0,13 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,48 18,86

B.24.90.0003.010 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,65 68,25 54,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 13,39

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 12,44

Spese generali del 12% su 101,12 Euro 12,13 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 113,25 Euro 11,33 9,10

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 26,27

Costo materiali fc 68,25 54,82

Costo noli e trasporti 0,18 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,45 18,84
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0003.015 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,65 85,31 58,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 11,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 10,63

Spese generali del 12% su 118,36 Euro 14,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,56 Euro 13,26 9,10

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 22,52

Costo materiali fc 85,33 58,54

Costo noli e trasporti 0,23 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,45 18,83

B.24.90.0003.020 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,65 102,38 61,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 9,27

Spese generali del 12% su 135,59 Euro 16,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,87 Euro 15,19 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 19,75

Costo materiali fc 102,38 61,30

Costo noli e trasporti 0,28 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,45 18,83

B.24.90.0003.025 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,65 136,50 65,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,95

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 7,38

Spese generali del 12% su 170,18 Euro 20,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,59 Euro 19,06 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 15,88

Costo materiali fc 136,50 65,08

Costo noli e trasporti 0,38 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,48 18,82

B.24.90.0003.030 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,65 170,63 67,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,15

Spese generali del 12% su 204,55 Euro 24,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 229,10 Euro 22,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 252,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 13,29

Costo materiali fc 170,63 67,71

Costo noli e trasporti 0,45 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,45 18,83

B.24.90.0004.001 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,73 38,33 43,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 19,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 17,75

Spese generali del 12% su 70,84 Euro 8,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,34 Euro 7,93 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 87,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 37,19

Costo materiali fc 38,33 43,93

Costo noli e trasporti 0,10 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,43 18,83

B.24.90.0004.005 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,73 57,49 51,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 15,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 13,95

Spese generali del 12% su 90,18 Euro 10,82 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 101,00 Euro 10,10 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 111,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 29,35

Costo materiali fc 57,50 51,80

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,93 18,85

B.24.90.0004.010 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,73 76,65 56,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 12,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 11,47

Spese generali del 12% su 109,52 Euro 13,14 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 122,66 Euro 12,27 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 135,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 24,22

Costo materiali fc 76,65 56,78

Costo noli e trasporti 0,18 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,43 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0004.015 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,73 95,81 60,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 10,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 9,76

Spese generali del 12% su 128,86 Euro 15,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,32 Euro 14,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 158,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 20,68

Costo materiali fc 95,83 60,36

Costo noli e trasporti 0,23 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,90 18,83

B.24.90.0004.020 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,73 114,98 63,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,49

Spese generali del 12% su 148,19 Euro 17,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 165,98 Euro 16,60 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 182,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 18,07

Costo materiali fc 114,98 63,00

Costo noli e trasporti 0,28 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,38 18,84

B.24.90.0004.025 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,73 153,30 66,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,24

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,73

Spese generali del 12% su 186,98 Euro 22,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 209,41 Euro 20,94 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 230,25
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 14,46

Costo materiali fc 153,30 66,58

Costo noli e trasporti 0,38 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,38 18,84

B.24.90.0004.030 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 68,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 5,57

Spese generali del 12% su 225,55 Euro 27,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,62 Euro 25,26 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 12,05

Costo materiali fc 191,63 68,93

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,33 18,82

B.24.90.0005.001 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,89 46,73 47,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 17,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 15,89

Spese generali del 12% su 79,24 Euro 9,51 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 88,75 Euro 8,88 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 33,28

Costo materiali fc 46,73 47,92

Costo noli e trasporti 0,10 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,38 18,85

B.24.90.0005.005 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,89 70,09 55,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 13,18

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 12,24

Spese generali del 12% su 102,78 Euro 12,33 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 115,11 Euro 11,51 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 126,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 25,75

Costo materiali fc 70,10 55,42

Costo noli e trasporti 0,13 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,83 18,83

B.24.90.0005.010 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,89 93,45 60,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 10,72

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 9,96

Spese generali del 12% su 126,32 Euro 15,16 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 141,48 Euro 14,15 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 155,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 21,03

Costo materiali fc 93,45 60,10

Costo noli e trasporti 0,18 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,30 18,84
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B.24.90.0005.015 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,89 116,81 63,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,40

Spese generali del 12% su 149,86 Euro 17,98 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 167,84 Euro 16,78 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 17,79

Costo materiali fc 116,83 63,32

Costo noli e trasporti 0,23 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,75 18,83

B.24.90.0005.020 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,89 140,18 65,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 7,25

Spese generali del 12% su 173,39 Euro 20,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 194,20 Euro 19,42 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 15,44

Costo materiali fc 140,18 65,66

Costo noli e trasporti 0,28 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,23 18,84

B.24.90.0005.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,89 186,90 68,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 5,70

Spese generali del 12% su 220,58 Euro 26,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 247,04 Euro 24,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 271,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 12,25

Costo materiali fc 186,90 68,78

Costo noli e trasporti 0,38 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,18 18,83

B.24.90.0005.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 68,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 5,57

Spese generali del 12% su 225,55 Euro 27,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 252,62 Euro 25,26 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 12,05

Costo materiali fc 191,63 68,93

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,33 18,82

B.24.90.0015.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 1,04 54,60 50,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 15,55

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 14,44

Spese generali del 12% su 87,12 Euro 10,45 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 97,57 Euro 9,76 9,10

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 107,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,45 30,26

Costo materiali fc 54,60 50,91

Costo noli e trasporti 0,10 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,20 18,83

B.24.90.0015.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 1,04 81,90 57,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 11,80

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 10,97

Spese generali del 12% su 114,59 Euro 13,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,34 Euro 12,83 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,58 23,06

Costo materiali fc 81,90 57,98

Costo noli e trasporti 0,13 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,58 18,81

B.24.90.0015.010 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 1,04 109,20 62,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 9,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 8,85

Spese generali del 12% su 142,07 Euro 17,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,12 Euro 15,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,70 18,69

Costo materiali fc 109,20 62,40

Costo noli e trasporti 0,18 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,95 18,83
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B.24.90.0015.015 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 1,04 136,50 65,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 7,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 7,41

Spese generali del 12% su 169,54 Euro 20,35 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 189,89 Euro 18,99 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,83 15,71

Costo materiali fc 136,50 65,31

Costo noli e trasporti 0,23 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,35 18,83

B.24.90.0015.020 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 1,04 163,80 67,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 6,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 6,38

Spese generali del 12% su 197,02 Euro 23,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 220,66 Euro 22,07 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 242,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,98 13,58

Costo materiali fc 163,80 67,48

Costo noli e trasporti 0,28 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,73 18,84

B.24.90.0015.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 1,04 218,40 70,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 5,37

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 4,99

Spese generali del 12% su 252,08 Euro 30,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 282,32 Euro 28,23 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 310,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,30 10,72

Costo materiali fc 218,40 70,34

Costo noli e trasporti 0,38 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,48 18,83

B.24.90.0015.030 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

PIANO

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 1,04 273,00 72,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 30,01 16,67 4,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*25 h 0,56 27,88 15,49 4,09

Spese generali del 12% su 306,93 Euro 36,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 343,76 Euro 34,38 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 378,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,50 8,86

Costo materiali fc 273,00 72,17

Costo noli e trasporti 0,45 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,20 18,82

B.24.90.0017.010 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 0,77 23,28 57,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 30,01 0,15 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 11,91

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 11,06

Spese generali del 12% su 32,75 Euro 3,93 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 36,68 Euro 3,67 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,42 23,36

Costo materiali fc 23,28 57,75

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,60 18,84

B.24.90.0017.015 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 0,77 29,11 61,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 10,32 0,07 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 30,01 0,19 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 10,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 9,37

Spese generali del 12% su 38,63 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,26 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 19,86

Costo materiali fc 29,11 61,16

Costo noli e trasporti 0,06 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,96 18,84

B.24.90.0017.020 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 0,77 34,93 63,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 10,32 0,08 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 30,01 0,23 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 8,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 8,14

Spese generali del 12% su 44,49 Euro 5,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,83 Euro 4,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,50 17,33

Costo materiali fc 34,93 63,75

Costo noli e trasporti 0,08 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,32 18,84
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B.24.90.0017.025 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 80 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 60,48 0,77 46,57 67,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 10,32 0,11 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 30,01 0,32 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 6,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 6,43

Spese generali del 12% su 56,27 Euro 6,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 63,02 Euro 6,30 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,59 13,83

Costo materiali fc 46,57 67,17

Costo noli e trasporti 0,11 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,05 18,83

B.24.90.0017.030 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN PIANO A BASSO

CARICO

spessore 100 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 75,60 0,77 58,21 69,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 10,32 0,13 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 30,01 0,38 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 30,01 4,80 5,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7,20 h 0,16 27,88 4,46 5,33

Spese generali del 12% su 67,98 Euro 8,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,14 Euro 7,61 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,74

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,65 11,52

Costo materiali fc 58,21 69,52

Costo noli e trasporti 0,13 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,78 18,84

B.24.90.0031.001 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,57 29,93 33,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 24,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 22,57

Spese generali del 12% su 71,63 Euro 8,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,22 Euro 8,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,25
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 47,17

Costo materiali fc 29,93 33,91

Costo noli e trasporti 0,10 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,63 18,84

B.24.90.0031.005 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 44,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 18,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 17,35

Spese generali del 12% su 93,07 Euro 11,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 104,24 Euro 10,42 9,08

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 36,38

Costo materiali fc 51,20 44,62

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,82

B.24.90.0031.010 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,57 59,85 47,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 17,08

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 15,87

Spese generali del 12% su 101,91 Euro 12,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 114,14 Euro 11,41 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 125,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 33,37

Costo materiali fc 59,85 47,69

Costo noli e trasporti 0,18 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,65 18,84

B.24.90.0031.015 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,57 74,81 51,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 14,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 13,81

Spese generali del 12% su 117,04 Euro 14,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 131,09 Euro 13,11 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 29,12

Costo materiali fc 74,83 51,87

Costo noli e trasporti 0,23 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,15 18,82

B.24.90.0031.020 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,57 89,78 55,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 13,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 12,24

Spese generali del 12% su 132,18 Euro 15,86 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 148,05 Euro 14,81 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 162,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 25,90

Costo materiali fc 89,78 55,16

Costo noli e trasporti 0,28 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,65 18,83

104/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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B.24.90.0031.025 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,57 119,70 59,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 10,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 9,94

Spese generali del 12% su 162,56 Euro 19,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 182,07 Euro 18,21 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 21,21

Costo materiali fc 119,70 59,78

Costo noli e trasporti 0,38 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,70 18,83

B.24.90.0031.030 POLISTIRENE EPS80 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,57 149,63 63,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 9,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 8,38

Spese generali del 12% su 192,74 Euro 23,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 215,87 Euro 21,59 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 237,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 17,97

Costo materiali fc 149,63 63,00

Costo noli e trasporti 0,45 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,70 18,82

B.24.90.0033.001 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,65 34,13 36,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 22,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 21,30

Spese generali del 12% su 75,83 Euro 9,10 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 84,93 Euro 8,49 9,08

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,50
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 44,52

Costo materiali fc 34,13 36,50

Costo noli e trasporti 0,10 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,60 18,82

B.24.90.0033.005 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,65 51,19 44,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 18,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 17,35

Spese generali del 12% su 93,07 Euro 11,17 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 104,24 Euro 10,42 9,08

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 36,38

Costo materiali fc 51,20 44,62

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,60 18,82

B.24.90.0033.010 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,65 68,25 50,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 15,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 14,64

Spese generali del 12% su 110,31 Euro 13,24 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 123,54 Euro 12,35 9,08

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 30,79

Costo materiali fc 68,25 50,18

Costo noli e trasporti 0,18 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,58 18,81

B.24.90.0033.015 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,65 85,31 54,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 13,63

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 12,66

Spese generali del 12% su 127,54 Euro 15,31 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 142,85 Euro 14,29 9,08

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 26,71

Costo materiali fc 85,33 54,26

Costo noli e trasporti 0,23 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,58 18,81

B.24.90.0033.020 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,65 102,38 57,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 12,03

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 11,17

Spese generali del 12% su 144,78 Euro 17,37 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 162,16 Euro 16,22 9,10

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 23,65

Costo materiali fc 102,38 57,43

Costo noli e trasporti 0,28 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,60 18,85
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0033.025 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,65 136,50 61,76

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 9,70

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 9,01

Spese generali del 12% su 179,36 Euro 21,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,89 Euro 20,09 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 19,22

Costo materiali fc 136,50 61,76

Costo noli e trasporti 0,38 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,63 18,83

B.24.90.0033.030 POLISTIRENE EPS100 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,65 170,63 69,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,54

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 30,01 15,01 6,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 27,88 13,94 5,70

Spese generali del 12% su 186,08 Euro 22,33 9,13

Utile dell'Impresa del 10% su 208,41 Euro 20,84 8,52

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,28 12,38

Costo materiali fc 170,63 69,79

Costo noli e trasporti 0,45 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,18 17,66

B.24.90.0034.001 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,73 38,33 38,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 21,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 20,22

Spese generali del 12% su 80,03 Euro 9,60 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 89,63 Euro 8,96 9,10

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,50
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 42,26

Costo materiali fc 38,33 38,91

Costo noli e trasporti 0,10 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,58 18,86

B.24.90.0034.005 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,73 57,49 46,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 17,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 16,26

Spese generali del 12% su 99,37 Euro 11,92 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 111,29 Euro 11,13 9,08

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 122,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 34,08

Costo materiali fc 57,50 46,94

Costo noli e trasporti 0,13 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,05 18,82

B.24.90.0034.010 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,73 76,65 52,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,36

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 14,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 13,62

Spese generali del 12% su 118,71 Euro 14,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,95 Euro 13,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 146,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 28,63

Costo materiali fc 76,65 52,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,55 18,84

B.24.90.0034.015 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,73 95,81 56,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 12,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 11,71

Spese generali del 12% su 138,04 Euro 16,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 154,61 Euro 15,46 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 170,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 24,71

Costo materiali fc 95,83 56,37

Costo noli e trasporti 0,23 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,03 18,84

B.24.90.0034.020 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,73 114,98 59,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 11,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 10,27

Spese generali del 12% su 157,38 Euro 18,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,27 Euro 17,63 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 21,73

Costo materiali fc 114,98 59,27

Costo noli e trasporti 0,28 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,50 18,81
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0034.025 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,73 153,30 63,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 8,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 8,24

Spese generali del 12% su 196,16 Euro 23,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 219,70 Euro 21,97 9,09

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 241,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 17,57

Costo materiali fc 153,30 63,41

Costo noli e trasporti 0,38 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,53 18,83

B.24.90.0034.030 POLISTIRENE EPS120 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 66,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 7,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 6,88

Spese generali del 12% su 234,74 Euro 28,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,91 Euro 26,29 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 14,75

Costo materiali fc 191,63 66,25

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,48 18,83

B.24.90.0035.001 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 0,89 46,73 42,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 19,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 18,27

Spese generali del 12% su 88,43 Euro 10,61 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 99,04 Euro 9,90 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 38,19

Costo materiali fc 46,73 42,87

Costo noli e trasporti 0,10 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,50 18,81

B.24.90.0035.005 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 0,89 70,09 50,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,29

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 15,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 14,43

Spese generali del 12% su 111,97 Euro 13,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,40 Euro 12,54 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 30,25

Costo materiali fc 70,10 50,80

Costo noli e trasporti 0,13 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,98 18,82

B.24.90.0035.010 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 0,89 93,45 55,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 12,84

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 11,92

Spese generali del 12% su 135,51 Euro 16,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,77 Euro 15,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 25,07

Costo materiali fc 93,45 55,96

Costo noli e trasporti 0,18 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,43 18,82

B.24.90.0035.015 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 0,89 116,81 59,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 10,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 10,16

Spese generali del 12% su 159,04 Euro 19,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,13 Euro 17,81 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 196,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 21,43

Costo materiali fc 116,83 59,60

Costo noli e trasporti 0,23 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,90 18,83

B.24.90.0035.020 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 0,89 140,18 67,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 30,01 15,01 7,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*25 h 0,50 27,88 13,94 6,76

Spese generali del 12% su 155,45 Euro 18,65 9,04

Utile dell'Impresa del 10% su 174,11 Euro 17,41 8,44

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,75 14,42

Costo materiali fc 140,18 67,96

Costo noli e trasporti 0,28 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,05 17,48
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B.24.90.0035.025 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.120 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 0,89 186,90 66,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 7,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 7,04

Spese generali del 12% su 229,76 Euro 27,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,33 Euro 25,73 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 15,01

Costo materiali fc 186,90 66,04

Costo noli e trasporti 0,38 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,30 18,83

B.24.90.0035.030 POLISTIRENE EPS150 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.115 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS120 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 0,73 191,63 66,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 7,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 6,88

Spese generali del 12% su 234,74 Euro 28,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 262,91 Euro 26,29 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 289,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 14,75

Costo materiali fc 191,63 66,25

Costo noli e trasporti 0,45 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,48 18,83

B.24.90.0045.001 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 20 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*2 m²/cm 52,50 1,04 54,60 45,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 10,32 0,09 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 150 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/150*26,25 h 0,01 30,01 0,26 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 18,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 16,77

Spese generali del 12% su 96,30 Euro 11,56 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 107,86 Euro 10,79 9,08

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,63 35,05

Costo materiali fc 54,60 45,98

Costo noli e trasporti 0,10 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,33 18,80

B.24.90.0045.005 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 30 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*3 m²/cm 78,75 1,04 81,90 53,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 10,32 0,14 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*26,25 h 0,01 30,01 0,39 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 14,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 13,06

Spese generali del 12% su 123,78 Euro 14,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 138,63 Euro 13,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,75 27,38

Costo materiali fc 81,90 53,70

Costo noli e trasporti 0,13 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,73 18,84

B.24.90.0045.010 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*4 m²/cm 105,00 1,04 109,20 58,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 10,32 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*26,25 h 0,02 30,01 0,53 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 11,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 10,69

Spese generali del 12% su 151,26 Euro 18,15 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 169,41 Euro 16,94 9,10

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,88 22,48

Costo materiali fc 109,20 58,63

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,10 18,85

B.24.90.0045.015 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*5 m²/cm 131,25 1,04 136,50 61,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 10,32 0,23 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*26,25 h 0,02 30,01 0,66 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 9,73

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 9,04

Spese generali del 12% su 178,73 Euro 21,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,18 Euro 20,02 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,00 19,07

Costo materiali fc 136,50 61,98

Costo noli e trasporti 0,23 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,48 18,83

B.24.90.0045.020 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*6 m²/cm 157,50 1,04 163,80 64,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 10,32 0,27 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*26,25 h 0,03 30,01 0,79 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 8,44

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 7,84

Spese generali del 12% su 206,21 Euro 24,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 230,95 Euro 23,10 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 254,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,15 16,59

Costo materiali fc 163,80 64,49

Costo noli e trasporti 0,28 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,85 18,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0045.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*8 m²/cm 210,00 1,04 218,40 67,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 10,32 0,39 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*26,25 h 0,04 30,01 1,13 0,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 6,66

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 6,19

Spese generali del 12% su 261,26 Euro 31,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,61 Euro 29,26 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,48 13,20

Costo materiali fc 218,40 67,88

Costo noli e trasporti 0,38 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,60 18,83

B.24.90.0045.030 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN

VERTICALE

spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.130 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS200 UNI EN 13163

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,25*10 m²/cm 262,50 1,04 273,00 70,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 10,32 0,45 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*26,25 h 0,04 30,01 1,31 0,34

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 30,01 21,44 5,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*25 h 0,71 27,88 19,91 5,11

Spese generali del 12% su 316,12 Euro 37,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,05 Euro 35,41 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,68 10,96

Costo materiali fc 273,00 70,09

Costo noli e trasporti 0,45 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,33 18,83

B.24.90.0047.010 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 0,77 23,28 56,34

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75*7,56 h 0,01 30,01 0,15 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,20 h 0,14 30,01 4,32 10,46

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 13,88

Spese generali del 12% su 33,54 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,57 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,33
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,21 24,70

Costo materiali fc 23,28 56,34

Costo noli e trasporti 0,05 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,78 18,83

B.24.90.0047.015 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 0,77 29,11 57,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 10,32 0,07 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60*7,56 h 0,01 30,01 0,19 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 12,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 11,28

Spese generali del 12% su 41,27 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,22 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,10 23,80

Costo materiali fc 29,11 57,27

Costo noli e trasporti 0,06 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,58 18,84

B.24.90.0047.020 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 0,77 34,93 60,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 10,32 0,08 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/50*7,56 h 0,01 30,01 0,23 0,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 10,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 9,87

Spese generali del 12% su 47,14 Euro 5,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,80 Euro 5,28 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,14 20,89

Costo materiali fc 34,93 60,11

Costo noli e trasporti 0,08 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,94 18,82

B.24.90.0047.025 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 80 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 60,48 0,77 46,57 64,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 10,32 0,11 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/35*7,56 h 0,01 30,01 0,32 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 8,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

128/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 7,90

Spese generali del 12% su 58,92 Euro 7,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,98 Euro 6,60 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,23 16,86

Costo materiali fc 46,57 64,17

Costo noli e trasporti 0,11 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,67 18,83

B.24.90.0047.030 POLISTIRENE PREFORMATO POSATO IN VERTICALE A

BASSO CARICO

spessore 100 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.210 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS preformato spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 75,60 0,77 58,21 66,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 10,32 0,13 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/30*7,56 h 0,01 30,01 0,38 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 30,01 6,17 7,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*7,20 h 0,21 27,88 5,74 6,59

Spese generali del 12% su 70,63 Euro 8,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 79,10 Euro 7,91 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 86,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,29 14,13

Costo materiali fc 58,21 66,93

Costo noli e trasporti 0,13 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,39 18,84
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0065.005 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 20 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*2 m²/cm 15,76 1,70 26,79 61,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 10,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 9,56

Spese generali del 12% su 35,50 Euro 4,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,76 Euro 3,98 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,70 19,90

Costo materiali fc 26,79 61,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,24 18,83

B.24.90.0065.010 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 30 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*3 m²/cm 23,64 1,70 40,19 66,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 30,01 0,02 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 6,94

Spese generali del 12% su 48,90 Euro 5,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,77 Euro 5,48 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,71 14,46

Costo materiali fc 40,19 66,72

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,34 18,83

B.24.90.0065.015 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 40 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*4 m²/cm 31,52 1,70 53,58 69,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 5,86

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 5,45

Spese generali del 12% su 62,31 Euro 7,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,79 Euro 6,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,72 11,35
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Costo materiali fc 53,59 69,78

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,46 18,83

B.24.90.0065.020 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 50 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*5 m²/cm 39,40 1,70 66,98 71,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 30,01 0,04 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 4,82

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 4,48

Spese generali del 12% su 75,72 Euro 9,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 84,81 Euro 8,48 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,72 9,35

Costo materiali fc 66,98 71,79

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,57 18,83

B.24.90.0065.025 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 60 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*6 m²/cm 47,28 1,70 80,38 73,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 4,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 3,81

Spese generali del 12% su 89,13 Euro 10,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,82 Euro 9,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,73 7,95

Costo materiali fc 80,38 73,20

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,68 18,83

B.24.90.0065.030 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 80 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*8 m²/cm 63,04 1,70 107,17 75,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 30,01 0,07 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 3,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 2,93

Spese generali del 12% su 115,94 Euro 13,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 129,85 Euro 12,99 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 142,88
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,75 6,13

Costo materiali fc 107,17 75,01

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,90 18,82

B.24.90.0065.035 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN PIANO

spessore 100 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*10 m²/cm 78,80 1,70 133,96 76,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 30,01 0,08 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 30,01 4,50 2,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*7,50 h 0,15 27,88 4,18 2,38

Spese generali del 12% su 142,75 Euro 17,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,88 Euro 15,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,77 4,99

Costo materiali fc 133,96 76,17

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,12 18,83

B.24.90.0070.005 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 20 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*2 m²/cm 15,76 1,70 26,79 52,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 720 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/720*7,88 h 0,00054722 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 14,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 13,71

Spese generali del 12% su 41,28 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,24 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,48 28,48

Costo materiali fc 26,79 52,68

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,59 18,85

B.24.90.0070.010 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 30 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*3 m²/cm 23,64 1,70 40,19 59,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 504 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/504*7,88 h 0,00078175 30,01 0,02 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 11,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 10,35

Spese generali del 12% su 54,69 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,26 Euro 6,13 9,10

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,49 21,51

Costo materiali fc 40,19 59,67

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,69 18,84

B.24.90.0070.015 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 40 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*4 m²/cm 31,52 1,70 53,58 63,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 360 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/360*7,88 h 30,01 0,03 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 8,94

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 8,31

Spese generali del 12% su 68,10 Euro 8,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,27 Euro 7,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 83,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,50 17,27

Costo materiali fc 53,59 63,85

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,80 18,83

B.24.90.0070.020 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 50 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE
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pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*5 m²/cm 39,40 1,70 66,98 66,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*7,88 h 30,01 0,04 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 7,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 6,94

Spese generali del 12% su 81,51 Euro 9,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 91,29 Euro 9,13 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 100,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,51 14,44

Costo materiali fc 66,98 66,70

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,91 18,83

B.24.90.0070.025 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 60 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*6 m²/cm 47,28 1,70 80,38 68,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,88 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 6,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 5,96

Spese generali del 12% su 94,91 Euro 11,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,30 Euro 10,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 116,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,51 12,41

Costo materiali fc 80,38 68,74

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,02 18,83

B.24.90.0070.030 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 80 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*8 m²/cm 63,04 1,70 107,17 71,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 10,32 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 180 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180*7,88 h 30,01 0,07 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 5,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 4,65

Spese generali del 12% su 121,73 Euro 14,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,34 Euro 13,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,54 9,69

Costo materiali fc 107,17 71,45

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,25 18,83
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B.24.90.0070.035 POLISTIRENE XPS ESTRUSO POSATO IN VERTICALE

spessore 100 mm m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88*10 m²/cm 78,80 1,70 133,96 73,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 10,32 0,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*7,88 h 30,01 0,08 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 30,01 7,50 4,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*7,50 h 0,25 27,88 6,97 3,81

Spese generali del 12% su 148,54 Euro 17,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,37 Euro 16,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,55 7,95

Costo materiali fc 133,96 73,20

Costo noli e trasporti 0,03 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,46 18,83

B.24.90.0085.005 SOVRAPPREZZO PER CONTORNI SAGOMATI m² 7,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.320 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli battentati

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,88 m²/cm 7,88 1,73 13,63 2.596,

Z.37.01.0140.310 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli XPS estrusi spigoli vivi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -7,88 m²/cm -7,88 1,70 -13,40 -

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - maggior costo produzione oraria

per ogni cm

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50 h 30,01 0,09 17,50

139/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza maggior costo per ogni cm

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/49*7,50-1/50*7,50 h 27,88 0,09 16,26

Spese generali del 12% su 0,42 Euro 0,05 9,52

Utile dell'Impresa del 10% su 0,46 Euro 0,05 8,76

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,17 32,86

Costo materiali fc 0,24 45,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,57

B.24.90.0105.005 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 1,08 32,66 52,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 43,80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/43,80*7,56 h 0,01 10,32 0,09 0,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 43,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/43,80*7,56 h 0,01 30,01 0,26 0,42

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 14,51

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 13,48

Spese generali del 12% su 50,38 Euro 6,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,42 Euro 5,64 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,63 28,40

Costo materiali fc 32,66 52,62

Costo noli e trasporti 0,09 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,69 18,84
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B.24.90.0105.010 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 1,08 40,82 56,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 34,56 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/34,56*7,56 h 0,01 10,32 0,11 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 34,56 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/34,56*7,56 h 0,01 30,01 0,33 0,45

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 12,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 11,58

Spese generali del 12% su 58,63 Euro 7,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,67 Euro 6,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,70 24,51

Costo materiali fc 40,82 56,53

Costo noli e trasporti 0,12 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,60 18,83

B.24.90.0105.015 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 1,08 48,99 59,48

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 28,80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/28,80*7,56 h 0,01 10,32 0,14 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 28,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/28,80*7,56 h 0,01 30,01 0,39 0,48

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 10,93

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 10,15

Spese generali del 12% su 66,88 Euro 8,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,91 Euro 7,49 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,76 21,56

Costo materiali fc 48,99 59,48

Costo noli e trasporti 0,14 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,52 18,84

B.24.90.0105.020 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 80 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*8 m²/cm 60,48 1,08 65,32 61,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 21,60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/21,60*7,56 h 0,02 10,32 0,18 0,17

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 21,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/21,60*7,56 h 0,02 30,01 0,53 0,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 30,01 10,80 10,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 27,88 10,04 9,38

Spese generali del 12% su 86,87 Euro 10,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 97,29 Euro 9,73 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 106,99
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,37 19,97

Costo materiali fc 65,32 61,05

Costo noli e trasporti 0,18 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,15 18,84

B.24.90.0105.025 PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE AD ALTA DENSITA'

POSATI IN FALDA

spessore 100 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.070 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 80 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*10 m²/cm 75,60 1,08 81,65 64,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 17,28 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/17,28*7,56 h 0,02 10,32 0,23 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 17,28 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/17,28*7,56 h 0,02 30,01 0,66 0,52

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 30,01 10,80 8,48

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7,20 h 0,36 27,88 10,04 7,88

Spese generali del 12% su 103,38 Euro 12,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 115,78 Euro 11,58 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,50 16,88

Costo materiali fc 81,65 64,10

Costo noli e trasporti 0,22 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,98 18,83

B.24.90.0110.005 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 50 mm m² 13

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,65*5 m²/cm 68,25 0,24 16,38 40,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 30,01 0,07 0,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*13 h 0,29 27,88 8,05 20,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*13 h 0,29 27,88 8,05 20,05

Spese generali del 12% su 32,58 Euro 3,91 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 36,49 Euro 3,65 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,19 40,29

Costo materiali fc 16,38 40,78

Costo noli e trasporti 0,03 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83

B.24.90.0110.010 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 60 mm m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,60*6 m²/cm 75,60 0,24 18,14 44,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 30,01 0,07 0,16

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*12 h 0,27 27,88 7,43 18,22

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*12 h 0,27 27,88 7,43 18,22

Spese generali del 12% su 33,10 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,08 Euro 3,71 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,94 36,62

Costo materiali fc 18,14 44,47

Costo noli e trasporti 0,02 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,68 18,82

B.24.90.0110.015 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 80 mm m² 9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,45*8 m²/cm 75,60 0,24 18,14 50,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 30,01 0,05 0,15

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*9 h 0,20 27,88 5,58 15,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*9 h 0,20 27,88 5,58 15,41

Spese generali del 12% su 29,37 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro 3,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,21 31,00

Costo materiali fc 18,14 50,15

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,81 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0110.020 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 100 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*10 m²/cm 73,50 0,24 17,64 54,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 30,01 0,04 0,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7 h 0,16 27,88 4,34 13,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*7 h 0,16 27,88 4,34 13,35

Spese generali del 12% su 26,38 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,54 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,72 26,85

Costo materiali fc 17,64 54,31

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,12 18,84

B.24.90.0110.025 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 120 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*12 m²/cm 88,20 0,24 21,17 55,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 30,01 0,07 0,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*7 h 0,18 27,88 4,88 12,77

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*7 h 0,18 27,88 4,88 12,77

Spese generali del 12% su 31,02 Euro 3,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,74 Euro 3,47 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,82 25,70

Costo materiali fc 21,17 55,38

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,20 18,83

B.24.90.0110.030 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN PIANO

spessore 140 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,30*14 m²/cm 88,20 0,24 21,17 59,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 10,32 0,02 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 30,01 0,07 0,19

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 45,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*6 h 0,13 27,88 3,72 10,52

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/45*6 h 0,13 27,88 3,72 10,52

Spese generali del 12% su 28,69 Euro 3,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,13 Euro 3,21 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,34

147/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,51 21,24

Costo materiali fc 21,17 59,90

Costo noli e trasporti 0,02 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,66 18,85

B.24.90.0115.010 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 50 mm m² 13

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 13,65*5 m²/cm 68,25 0,24 16,38 28,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 312 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/312*13,65 h 30,01 0,07 0,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*13 h 0,54 27,88 15,10 26,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*13 h 0,54 27,88 15,10 26,28

Spese generali del 12% su 46,68 Euro 5,60 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 52,27 Euro 5,23 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,28 52,69

Costo materiali fc 16,38 28,51

Costo noli e trasporti 0,03 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,85

B.24.90.0115.015 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 60 mm m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,60*6 m²/cm 75,60 0,24 18,14 31,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 288 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/288*12,60 h 30,01 0,07 0,12

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*12 h 0,50 27,88 13,94 24,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*12 h 0,50 27,88 13,94 24,56

Spese generali del 12% su 46,12 Euro 5,53 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 51,65 Euro 5,17 9,10

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,95 49,24

Costo materiali fc 18,14 31,97

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,69 18,84

B.24.90.0115.017 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 80 mm m² 9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,45*8 m²/cm 75,60 0,24 18,14 37,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 270 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/270*9,45 h 30,01 0,05 0,11

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*9 h 0,38 27,88 10,46 21,67

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*9 h 0,38 27,88 10,46 21,67

Spese generali del 12% su 39,13 Euro 4,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 43,82 Euro 4,38 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,97 43,47

Costo materiali fc 18,14 37,61

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,82

B.24.90.0115.020 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 100 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*10 m²/cm 73,50 0,24 17,64 38,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 252 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/252*7,35 h 30,01 0,04 0,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 21,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 21,28

Spese generali del 12% su 37,22 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,68 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,85

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,56 42,66

Costo materiali fc 17,64 38,47

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,63 18,82
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.24.90.0115.025 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 120 mm m² 7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,35*12 m²/cm 88,20 0,24 21,17 42,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 168 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/168*7,35 h 30,01 0,07 0,13

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 19,42

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*7 h 0,35 27,88 9,76 19,42

Spese generali del 12% su 40,78 Euro 4,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,67 Euro 4,57 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,58 38,96

Costo materiali fc 21,17 42,12

Costo noli e trasporti 0,02 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,46 18,82

B.24.90.0115.030 MATERASSINI ARROTOLATI IN ISOLANTE MINERALE

POSATI IN FALDA

spessore 140 mm m² 6

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.020 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

materassini lana minerale e carta kraft densità 12 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,30*14 m²/cm 88,20 0,24 21,17 45,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 10,32 0,02 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*6,30 h 30,01 0,07 0,14

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*6 h 0,30 27,88 8,36 17,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*6 h 0,30 27,88 8,36 17,87

Spese generali del 12% su 37,98 Euro 4,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 42,54 Euro 4,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 46,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,79 35,88

Costo materiali fc 21,17 45,23

Costo noli e trasporti 0,02 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,81 18,83

B.24.90.0120.005 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 40 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*4 m²/cm 36,56 0,60 21,94 41,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 261 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/261*9,14 h 10,32 0,02 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/261*9,14 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 20,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 19,07

Spese generali del 12% su 42,99 Euro 5,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,15 Euro 4,82 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,09
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,04 39,70

Costo materiali fc 21,93 41,40

Costo noli e trasporti 0,02 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,97 18,82

B.24.90.0120.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 50 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*5 m²/cm 45,70 0,60 27,42 45,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 208,80 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/208,80*9,14 h 10,32 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 208,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/208,80*9,14 h 30,01 0,07 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 18,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 16,91

Spese generali del 12% su 48,49 Euro 5,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,31 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,77

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,05 35,23

Costo materiali fc 27,42 45,88

Costo noli e trasporti 0,03 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,25 18,82

B.24.90.0120.015 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 60 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*6 m²/cm 54,84 0,60 32,90 49,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 174 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/174*9,14 h 10,32 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 174 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/174*9,14 h 30,01 0,08 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 16,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 15,19

Spese generali del 12% su 54,00 Euro 6,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,48 Euro 6,05 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,06 31,65

Costo materiali fc 32,90 49,44

Costo noli e trasporti 0,03 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,53 18,82

B.24.90.0120.020 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 80 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*8 m²/cm 73,12 0,60 43,87 54,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 139,20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/139,20*9,14 h 10,32 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 139,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/139,20*9,14 h 30,01 0,10 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 30,01 10,88 13,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*8,70 h 0,36 27,88 10,11 12,63

Spese generali del 12% su 64,99 Euro 7,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,79 Euro 7,28 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 9,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,08 26,34

Costo materiali fc 43,87 54,82

Costo noli e trasporti 0,03 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,08 18,84

B.24.90.0120.025 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 100 mm m² 8,7

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*10 m²/cm 91,40 0,60 54,84 55,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104,40 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/104,40*9,14 h 10,32 0,05 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 104,40 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/104,40*9,14 h 30,01 0,13 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 30,01 13,05 13,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 27,88 12,13 12,27

Spese generali del 12% su 80,20 Euro 9,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 89,82 Euro 8,98 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,32 25,62

Costo materiali fc 54,84 55,48

Costo noli e trasporti 0,04 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,60 18,82

B.24.90.0120.030 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE A BASSA

DENSITA' POSATI IN VERTICALE

spessore 120 mm m² 8,7
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.030 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 20 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,14*12 m²/cm 109,68 0,60 65,81 58,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 87 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/87*9,14 h 0,01 10,32 0,05 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 87 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/87*9,14 h 0,01 30,01 0,16 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 30,01 13,05 11,62

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*8,70 h 0,44 27,88 12,13 10,80

Spese generali del 12% su 91,20 Euro 10,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 102,15 Euro 10,22 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,34 22,56

Costo materiali fc 65,81 58,59

Costo noli e trasporti 0,05 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,16 18,84

B.24.90.0125.010 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN

VERTICALE

spessore 40 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*4 m²/cm 30,24 0,68 20,56 45,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 138,24 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/138,24*7,56 h 10,32 0,03 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 138,24 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/138,24*7,56 h 30,01 0,08 0,18
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 20,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 18,62

Spese generali del 12% su 29,59 Euro 3,55 7,90

Utile dell'Impresa del 10% su 33,15 Euro 3,32 7,38

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,93

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,45 38,83

Costo materiali fc 20,56 45,77

Costo noli e trasporti 0,03 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,86 15,27

B.24.90.0125.015 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN

VERTICALE

spessore 50 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*5 m²/cm 37,80 0,68 25,70 48,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/115,20*7,56 h 10,32 0,03 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/115,20*7,56 h 30,01 0,10 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 16,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 15,72

Spese generali del 12% su 43,20 Euro 5,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,39 Euro 4,84 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,47 32,83
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Costo materiali fc 25,70 48,31

Costo noli e trasporti 0,04 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,02 18,84

B.24.90.0125.020 PANNELLI NUDI IN ISOLANTE MINERALE POSATI IN

VERTICALE

spessore 60 mm m² 7,2

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.010 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli nudi lana minerale densità 30 kg/m³

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,56*6 m²/cm 45,36 0,68 30,84 51,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 92,16 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/92,16*7,56 h 10,32 0,04 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 92,16 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/92,16*7,56 h 30,01 0,12 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 30,01 9,00 15,10

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24*7,20 h 0,30 27,88 8,36 14,03

Spese generali del 12% su 48,38 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,18 Euro 5,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,49 29,34

Costo materiali fc 30,84 51,74

Costo noli e trasporti 0,04 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,22 18,83

B.27.10.0030.005 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 24 m³ 1,25

Lavori compiuti

Quantità analizzata: sezioni considerate 10 travi lamellari

dimensioni 140x240x4300 mm

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.030 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,45 m³ 1,450 477,20 691,94 54,32

Z.12.01.0180.050 FERRAMENTA ACCESSORIA

scarpe ancoraggio in acciaio zincato 140x180 mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*2 cad. 20,00 5,20 104,00 8,16

Z.12.01.0170.035 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x50 mm

chiodatura parziale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (16+8)*10*2 cad. 480,00 0,05 24,00 1,88

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 10' ogni trave

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,167 h 1,67 10,32 17,23 1,35

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 30,01 50,12 3,93

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*10 h 3,33 30,01 99,93 7,85

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 27,88 46,56 3,66

Spese generali del 12% su 1.033,78 Euro 124,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.157,84 Euro 115,78 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.273,75

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.019,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 196,61 15,44

Costo materiali fc 819,94 64,37

Costo noli e trasporti 17,24 1,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,84 18,83

B.27.10.0030.010 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

classe di resistenza GL 28 m³ 1,25

Lavori compiuti

Quantità analizzata: sezioni considerate 10 travi lamellari

dimensioni 140x240x4300 mm

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.035 LEGNAMI - TRAVI

travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 28

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,45 m³ 1,450 502,20 728,19 55,27

Z.12.01.0180.050 FERRAMENTA ACCESSORIA

scarpe ancoraggio in acciaio zincato 140x180 mm

ferramenta di appoggio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 10*2 cad. 20,00 5,20 104,00 7,89

Z.12.01.0170.035 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x50 mm

chiodatura parziale

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: (16+8)*2*10 cad. 480,00 0,05 24,00 1,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 10' ogni trave

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 10*0,167 h 1,67 10,32 17,23 1,31

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 30,01 50,12 3,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti alla posa - 10' ogni trave

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,333*10 h 3,33 30,01 99,93 7,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167*10 h 1,67 27,88 46,56 3,53

Spese generali del 12% su 1.070,03 Euro 128,40 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1.198,44 Euro 119,84 9,10

Per arrotondamento -0,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.317,50

Prezzo di applicazione (Euro/m³) 1.054,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 196,61 14,92

Costo materiali fc 856,19 64,99

Costo noli e trasporti 17,24 1,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 248,25 18,84

B.27.10.0035.005 FERRO TONDINO AGGIUNTIVO PER ORDITURE IN LEGNO

LAMELLARE m 50

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0120.015 TONDINI SEMILAVORATI

ferro tondino FeB44K semilavorato assemblato

sfrido 2% - diametro 18 mm peso 1.998 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 50*2,00 + 2 % sfrido kg 102,00 0,76 77,52 22,02

Z.16.01.0045.010 ANCORANTI CHIMICI

adesivo epossidico bicomponente strutturale in fusti

cava dimensioni 20x20 mm - consumo 0.26 kg/m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,26*50 kg 13,00 9,19 119,47 33,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*50 h 0,83 10,32 8,60 2,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

taglio e lavorazione delle barre in acciaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,167 h 0,17 30,01 5,01 1,42
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla fresatura e pulizia tavole - produzione

oraria 120,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/120*50 h 0,42 30,01 12,50 3,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

due operatori addetti a colatura adesivo e posa barre -

produzione oraria 60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1/60*50 h 1,67 30,01 50,02 14,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla piallatura finale - produzione oraria 120,00

m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/120*50 h 0,42 30,01 12,50 3,55

Spese generali del 12% su 285,63 Euro 34,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,90 Euro 31,99 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 352,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 7,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 80,00 22,73

Costo materiali fc 196,95 55,95

Costo noli e trasporti 8,60 2,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,84

B.27.15.0005.005 TAVOLATO IN LEGNO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0030.015 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete grezze 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 220,90 4,86 54,85

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 5,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,022 h 0,000275 10,32 0,03

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

produzione giornaliera 270,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 2,37 0,07 0,79

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

produzione giornaliera 270,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 1,16 0,03 0,39

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,022 h 0,000275 30,01 0,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 270,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 30,01 0,89 10,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/(270/8) h 0,03 27,88 0,83 9,32

Spese generali del 12% su 7,19 Euro 0,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8,05 Euro 0,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,72 19,45

Costo materiali fc 5,36 60,50

Costo noli e trasporti 0,11 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,67 18,83

B.27.15.0010.005 LISTONI IN LEGNO

sezione 7x6 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,021 m³ 0,021 286,00 6,01 39,25

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 2,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00  m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,021 h 0,0002625 10,32 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

avvitatore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 2,22 0,22 1,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,021 h 0,0002625 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 19,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 18,22

Spese generali del 12% su 12,43 Euro 1,49 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 13,92 Euro 1,39 9,10

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,80 37,91

Costo materiali fc 6,41 41,86

Costo noli e trasporti 0,23 1,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,82

B.27.15.0010.007 LISTONI IN LEGNO

sezione 8x6 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,024 m³ 0,024 286,00 6,86 41,98

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 2,45

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,024 h 0,0003 10,32 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

avvitatore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 2,22 0,22 1,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,024 h 0,0003 30,01 0,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 18,35

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 17,05

Spese generali del 12% su 13,28 Euro 1,59 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 14,88 Euro 1,49 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,80 35,47
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Costo materiali fc 7,27 44,43

Costo noli e trasporti 0,23 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,09 18,87

B.27.15.0010.010 LISTONI IN LEGNO

sezione 9x6 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,027 m³ 0,027 286,00 7,72 44,25

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 2,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,027 h 0,0003375 10,32 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 2,22 0,22 1,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,027 h 0,0003375 30,01 0,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 30,01 3,00 17,20

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*5 h 0,10 27,88 2,79 15,98

Spese generali del 12% su 14,15 Euro 1,70 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 15,84 Euro 1,58 9,08

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,80 33,24

Costo materiali fc 8,12 46,53

Costo noli e trasporti 0,23 1,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,29 18,83

B.27.15.0010.015 LISTONI IN LEGNO

sezione 10x8 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 286,00 11,44 48,68

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 1,70

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4,00*0,04 h 0,0005 10,32 0,01 0,02

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/40*5 h 0,13 2,22 0,28 1,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,04 h 0,0005 30,01 0,02 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 40,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*5 h 0,13 30,01 3,75 15,96

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/40*5 h 0,13 27,88 3,49 14,83

Spese generali del 12% su 19,38 Euro 2,33 9,89

Utile dell'Impresa del 10% su 18,20 Euro 1,82 7,74

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,25 30,85

Costo materiali fc 11,84 50,38

Costo noli e trasporti 0,29 1,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,15 17,64

B.27.15.0010.020 LISTONI IN LEGNO

sezione 14x12 cm m 5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.020 LEGNAMI - TRAVI

travi abete segati a spigolo vivo grezzi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,084 m³ 0,084 286,00 24,02 59,03

Z.12.01.0170.070 CHIODERIA

viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm

(Costo materiali fc) cad. 10,00 0,04 0,40 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/4*0,084 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO

del peso fino a 3,00 kg
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/35*5 h 0,14 2,22 0,32 0,78

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 4,00 m³

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/4*0,084 h 30,01 0,03 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*5 h 0,14 30,01 4,29 10,53

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*5 h 0,14 27,88 3,98 9,79

Spese generali del 12% su 33,05 Euro 3,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,02 Euro 3,70 9,10

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,30 20,39

Costo materiali fc 24,43 60,01

Costo noli e trasporti 0,33 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,67 18,83

B.27.15.0015.005 LISTELLI IN LEGNO

sezione 6x2 cm m 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,16 16,67

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 100pz. 0,01 2,00 0,02 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 1600 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1600*4 h 0,000125 10,32 0,02

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 2,37 0,16 2,27

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 1,16 0,08 1,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 1600 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1600*4 h 0,000125 30,01 0,05
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 30,01 2,18 31,36

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 27,88 2,03 29,13

Spese generali del 12% su 5,63 Euro 0,68 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 6,31 Euro 0,63 9,07

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,22 60,57

Costo materiali fc 1,18 16,95

Costo noli e trasporti 0,24 3,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,31 18,79

B.27.15.0015.010 LISTELLI IN LEGNO

sezione 5x3 cm m 4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,44 19,78

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 100pz. 0,01 2,00 0,02 0,27

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 1400 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/1400*4 h 0,00014286 10,32 0,02

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 2,37 0,16 2,17

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*4 h 0,07 1,16 0,08 1,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 1400 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/1400*4 h 0,00014286 30,01 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 55,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 30,01 2,18 29,98

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/55*4 h 0,07 27,88 2,03 27,85

Spese generali del 12% su 5,91 Euro 0,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,62 Euro 0,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 1,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,22 57,91

Costo materiali fc 1,46 20,05

Costo noli e trasporti 0,24 3,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,37 18,85

B.27.15.0020.010 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 20 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0090.040 LEGNAMI - PERLINE ABETE

perline abete spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 8,23 9,05 63,57

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 3,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 10,32 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,15

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,27

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 30,01 0,01 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 7,02

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 6,53

Spese generali del 12% su 11,56 Euro 1,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,95 Euro 1,30 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 14,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,94 13,64

Costo materiali fc 9,55 67,09

Costo noli e trasporti 0,07 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,68 18,83

B.27.15.0020.015 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 24 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0090.050 LEGNAMI - PERLINE ABETE

perline abete spessore 24-25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 11,03 12,13 66,26

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 2,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,12

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,21

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 30,01 0,02 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 30,01 1,11 6,07

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 27,88 1,03 5,64

Spese generali del 12% su 14,86 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,64 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,31

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,16 11,79

Costo materiali fc 12,63 69,00
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Costo noli e trasporti 0,07 0,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,45 18,83

B.27.15.0020.020 PERLINE IN LEGNO DI ABETE

spessore 32 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0090.060 LEGNAMI - PERLINE ABETE

perline abete spessore 32-34 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 13,05 14,36 68,55

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07 100pz. 0,07 2,00 0,14 0,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,10

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 30,01 0,02 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 5,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 5,55

Spese generali del 12% su 16,99 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,03 Euro 1,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 11,61

Costo materiali fc 14,50 69,22

Costo noli e trasporti 0,07 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,94 18,83

B.27.15.0022.010 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 20 mm m² 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0095.040 LEGNAMI - PERLINE LARICE

perline larice spessore 20 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 16,53 18,18 71,33

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 1,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 10,32 0,02

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,08

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/120 h 0,00041667 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 30,01 1,00 3,92

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 27,88 0,93 3,65

Spese generali del 12% su 20,69 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,17 Euro 2,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1,94 7,62

Costo materiali fc 18,68 73,30

Costo noli e trasporti 0,07 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,80 18,83

B.27.15.0022.015 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 24 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0095.050 LEGNAMI - PERLINE LARICE

perline larice spessore 24-25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 20,53 22,58 72,43
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Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 1,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 10,32 0,01 0,02

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,07

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100 h 0,0005 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 27,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 30,01 1,11 3,56

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/27 h 0,04 27,88 1,03 3,31

Spese generali del 12% su 25,31 Euro 3,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,35 Euro 2,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,16 6,92

Costo materiali fc 23,08 74,03

Costo noli e trasporti 0,07 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,87 18,83

B.27.15.0022.020 PERLINE IN LEGNO DI LARICE

spessore 32 mm m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0095.060 LEGNAMI - PERLINE LARICE

perline larice spessore 32-34 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 28,05 30,86 73,98

Z.12.01.0170.005 CHIODERIA

chiodi in stecca per chiodatrice fino 90 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 100pz. 0,25 2,00 0,50 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 10,32 0,01 0,02

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5 h 0,01 2,15 0,02 0,05

Z.06.50.0060.010 PISTOLA CHIODATRICE

Pistola spara chiodi (escluso operatore)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30 h 0,03 1,16 0,04 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/75 h 0,00066667 30,01 0,02 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 24,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 30,01 1,25 3,00

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/24 h 0,04 27,88 1,16 2,79

Spese generali del 12% su 33,86 Euro 4,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,92 Euro 3,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,43 5,83

Costo materiali fc 31,36 75,17

Costo noli e trasporti 0,07 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,86 18,83

B.27.15.0030.005 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 10 mm m² 4,7

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensione fogli 2520x1870 mm

ciascuno

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.010 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 10 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,95 m² 4,95 10,01 49,55 75,79

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,35 0,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 470 m²

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/470*4,70 h 0,0005 10,32 0,01 0,01

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*4,70 h 0,05 2,15 0,10 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 470

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/470*4,70 h 0,0005 30,01 0,02 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90*4,70 h 0,05 30,01 1,57 2,40

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90*4,70 h 0,05 27,88 1,46 2,23

Spese generali del 12% su 53,05 Euro 6,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 59,41 Euro 5,94 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 65,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,04 4,64

Costo materiali fc 49,90 76,33

Costo noli e trasporti 0,11 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,30 18,82

B.27.15.0030.010 TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

spessore 15 mm m² 4,7

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensione fogli 2520x1870 mm

ciascuno

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.015 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato pioppo spessore 15 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,95 m² 4,95 14,31 70,83 79,91

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,35 0,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 282 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/282*4,70 h 0,00083333 10,32 0,01 0,01

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*4,70 h 0,05 2,15 0,10 0,11
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 282

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/282*4,70 h 0,00083333 30,01 0,03 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 30,01 0,33 0,38

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,88 0,31 0,35

Spese generali del 12% su 71,97 Euro 8,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 80,60 Euro 8,06 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,67 0,75

Costo materiali fc 71,19 80,31

Costo noli e trasporti 0,11 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,69 18,83

B.27.15.0035.005 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 15 mm m² 2,9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.048 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato marino fenolico spessore 15 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m² 3,00 11,84 35,52 74,59

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(50*2,90) h 0,00034483 10,32 0,01

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*2,90 h 0,03 2,15 0,06 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 144 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/144*2,90 h 30,01 0,03 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 30,01 1,45 3,05

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 27,88 1,35 2,83

Spese generali del 12% su 38,65 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,29 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,83 5,94

Costo materiali fc 35,75 75,09

Costo noli e trasporti 0,07 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,97 18,83

B.27.15.0035.010 TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

spessore 18 mm m² 2,9

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.050 LEGNAMI - FOGLI

fogli multistrato marino fenolico spessore 18 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,00 m² 3,00 14,02 42,06 75,50

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90 h 10,32 0,01 0,02

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

taglio 3' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*2,90 h 0,03 2,37 0,07 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(40*2,90)*2,90 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 30,01 1,45 2,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2,90 h 0,05 27,88 1,35 2,42

Spese generali del 12% su 45,22 Euro 5,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,64 Euro 5,06 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 55,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,84 5,09

Costo materiali fc 42,29 75,92

Costo noli e trasporti 0,08 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,49 18,83

B.27.15.0040.005 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 18 mm m² 3,125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.060 LEGNAMI - FOGLI

fogli stratificati OSB3 spessore 18 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 m² 3,28 10,33 33,88 73,86

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,51

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/137,50*3,125 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 5' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*3,125 h 0,03 2,15 0,07 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 137,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/137,50*3,125 h 30,01 0,03 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 30,01 1,56 3,41

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 27,88 1,45 3,17

Spese generali del 12% su 37,25 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,72 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,88

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,05 6,65

Costo materiali fc 34,12 74,37

Costo noli e trasporti 0,08 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,64 18,84
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B.27.15.0040.010 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 22 mm m² 3,125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.062 LEGNAMI - FOGLI

fogli stratificati OSB3 spessore 22 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 m² 3,28 12,63 41,43 75,06

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,43

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 115,65 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125 h 10,32 0,01 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 5' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/5*3,125 h 0,03 2,15 0,07 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 115,65 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(37*1,25*2,50)*3,125 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 30,01 1,56 2,83

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 27,88 1,45 2,63

Spese generali del 12% su 44,80 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,18 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,06 5,54

Costo materiali fc 41,66 75,49

Costo noli e trasporti 0,08 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,39 18,83

B.27.15.0040.015 TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - OSB3

spessore 25 mm m² 3,125

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0050.065 LEGNAMI - FOGLI

fogli stratificati OSB3 spessore 25 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,28 m² 3,28 13,83 45,36 75,64

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 100,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 10,32 0,02 0,03

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO

taglio 5' ogni 5,00 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 2,15 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 100,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/(32*1,25*2,50)*3,125 h 30,01 0,05 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 60,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 30,01 1,56 2,61

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*3,125 h 0,05 27,88 1,45 2,42

Spese generali del 12% su 48,68 Euro 5,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,52 Euro 5,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,06 5,11

Costo materiali fc 45,60 76,04

Costo noli e trasporti 0,02 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,29 18,83

B.27.50.0005.005 TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,41 1,14

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,35 m 2,86 0,36 1,03 2,83

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,03

Z.28.01.0010.010 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

tegole marsigliesi 14 pezzi/m²

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 14+3 cad. 17,00 0,83 14,11 38,79
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 192 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/192*17 h 10,32 0,05 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 192 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/192*17 h 30,01 0,13 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,35+1/60/0,70 h 0,07 30,01 2,14 5,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m²

posa 48 pezzi per ogni ora

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 30,01 5,00 13,75

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6+1/60/0,35+1/60/0,70 h 0,24 27,88 6,64 18,25

Spese generali del 12% su 29,53 Euro 3,54 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,07 Euro 3,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,92 38,25

Costo materiali fc 15,57 42,78

Costo noli e trasporti 0,05 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,85 18,83

B.27.50.0010.005 TEGOLE ONDA DI CEMENTO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,41 1,02

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,30 m 3,33 0,36 1,20 2,97

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,03

Z.28.01.0020.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - MANTI DI

COPERTURA

tegole ondulate granigliate 11 pezzi/m²

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

180/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 11+3 cad. 14,00 1,29 18,06 44,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 102 pezzi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/102*14 h 0,01 10,32 0,07 0,18

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 102 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/102*14 h 0,01 30,01 0,21 0,51

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,30+1/60/0,70 h 0,08 30,01 2,38 5,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 30,01 4,29 10,60

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7+1/60/0,30+1/60/0,70 h 0,22 27,88 6,20 15,32

Spese generali del 12% su 32,83 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,77 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,07 32,32

Costo materiali fc 19,69 48,68

Costo noli e trasporti 0,07 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,62 18,83

B.27.50.0015.005 COPPI COMUNI IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,15 m 6,67 0,36 2,40 4,60

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,02

Z.28.01.0010.040 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

coppi comuni 32 pezzi/m²

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 32+4 cad. 36,00 0,63 22,68 43,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 220 pezzi

181/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/220*36 h 0,01 10,32 0,08 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*36 h 0,01 30,01 0,23 0,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,15 h 0,11 30,01 3,33 6,39

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50 h 0,18 30,01 5,46 10,45

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,50+1/60/0,15 h 0,29 27,88 8,17 15,65

Spese generali del 12% su 42,36 Euro 5,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,44 Euro 4,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,18 32,92

Costo materiali fc 25,09 48,08

Costo noli e trasporti 0,08 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,83 18,83

B.27.50.0020.005 COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0070.015 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 6x2 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,70 m 1,43 0,29 0,41 0,91

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/0,38 m 2,63 0,36 0,95 2,08

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,18 0,01 0,03

Z.28.01.0010.020 LATERIZI - MANTI DI COPERTURA

coppi M/F 28 pezzi/m² e 14 ganci

quantità comprensiva dei pezzi speciali

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 28+4 cad. 32,00 0,62 19,84 43,55

NOLEGGI

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 240 pezzi

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/240*32 h 0,01 10,32 0,07 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 240 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/240*32 h 0,01 30,01 0,20 0,44

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa sottostruttura - produzione oraria

60,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60/0,70+1/60/0,38 h 0,07 30,01 2,03 4,46

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,00 h 0,20 30,01 6,00 13,17

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5+1/60/0,70+1/60/0,38 h 0,27 27,88 7,46 16,38

Spese generali del 12% su 36,98 Euro 4,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,42 Euro 4,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,70 34,45

Costo materiali fc 21,21 46,56

Costo noli e trasporti 0,07 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,58 18,83

B.27.50.0025.005 TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0030.110 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

tegole bituminose  granigliate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 8,44 9,28 49,44

Z.12.01.0170.030 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x40 mm

(Costo materiali fc) cad. 28,00 0,04 1,12 5,96

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 158,60 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/158,60 h 0,00031526 10,32 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 158,60 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/158,60 h 0,00031526 30,01 0,01 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 13,32

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 12,37

Spese generali del 12% su 15,24 Euro 1,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,07 Euro 1,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,83 25,73

Costo materiali fc 10,40 55,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,54 18,83

B.27.50.0030.005 TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0030.120 BITUMINOSI - SCHERMI E COPERTURE

tegole bituminose  laminate rame 8.5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,10 m² 1,10 44,23 48,65 73,23

Z.12.01.0170.030 CHIODERIA

viti acciaio per legno diametro 4x40 mm

(Costo materiali fc) cad. 11,00 0,04 0,44 0,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 194.90 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/194,90 h 0,00025654 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 194,90 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/194,90 h 0,00025654 30,01 0,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 30,01 2,50 3,76

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 27,88 2,32 3,50

Spese generali del 12% su 53,93 Euro 6,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,40 Euro 6,04 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,83 7,27

Costo materiali fc 49,09 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,51 18,83

184/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.27.50.0040.005 SOVRAPPREZZO PER COLMO VENTILATO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.28.01.0060.010 LEGNAMI - TRAVI

murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm

sezione listone 50x80 mm - incidenza colmo 0.20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*0,08*0,20 m³ 0,0008 200,90 0,16 5,47

Z.28.01.0070.050 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

portalistelli universale zincato 30-50 mm

un pezzo ogni 700 mm circa - incidenza colmo 0.20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40*0,20 cad. 0,28 0,85 0,24 8,10

Z.28.01.0070.055 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

sottocolmo universale 370 mm

incidenza colmi 0.20 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m 0,20 7,04 1,41 47,89

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*0,20 h 0,01 30,01 0,30 10,21

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*0,20 h 0,01 27,88 0,28 9,48

Spese generali del 12% su 2,38 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,67 Euro 0,27 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,58 19,69

Costo materiali fc 1,81 61,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,55 18,81

B.30.10.0010.005 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0005.005 NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2300,00 kg 2.300,00 1,32 3.036,00 32,55

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 11,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 12,94

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 12,30

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 11,90

Spese generali del 12% su 7.571,48 Euro 908,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.480,07 Euro 848,01 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.328,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 37,20

Costo materiali fc 4.098,80 43,94

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.756,40 18,83

B.30.10.0010.010 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0005.005 NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2300,00 kg 2.300,00 1,32 3.036,00 30,68

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 10,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 13,82

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 13,14

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 12,71

Spese generali del 12% su 8.033,42 Euro 964,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.997,43 Euro 899,74 9,09

Per arrotondamento -1,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.896,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 39,74

Costo materiali fc 4.098,80 41,42

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.863,60 18,83

B.30.10.0010.015 MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0005.005 NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 4.80 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2300,00 kg 2.300,00 1,32 3.036,00 23,13

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 8,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 17,37
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Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 16,52

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 15,98

Spese generali del 12% su 10.651,02 Euro 1.278,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.929,14 Euro 1.192,91 9,09

Per arrotondamento 1,95

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.124,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 49,91

Costo materiali fc 4.098,80 31,23

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.470,80 18,83

B.30.10.0012.005 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0011.005 NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 910,00 kg 910,00 6,57 5.978,70 46,16

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 8,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 9,32

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 8,86

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 8,57

Spese generali del 12% su 10.514,18 Euro 1.261,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.775,89 Euro 1.177,59 9,09

Per arrotondamento -1,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.952,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 26,79

Costo materiali fc 7.041,60 54,37

Costo noli e trasporti 2,00 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.439,20 18,83

B.30.10.0012.010 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0011.005 NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 910,00 kg 910,00 6,57 5.978,70 44,21

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 7,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 10' per ogni bobina da 190 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 10,11

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 9,62

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 9,30

Spese generali del 12% su 10.976,12 Euro 1.317,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12.293,25 Euro 1.229,33 9,09

Per arrotondamento 1,43

189/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 13.524,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 29,08

Costo materiali fc 7.041,60 52,07

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.546,40 18,83

B.30.10.0012.015 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0011.005 NASTRO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 1.90 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 910,00 kg 910,00 6,57 5.978,70 35,70

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 6,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 13,61

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 12,94

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 12,52

Spese generali del 12% su 13.593,72 Euro 1.631,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15.224,96 Euro 1.522,50 9,09

Per arrotondamento 0,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 16.748,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 39,11

Costo materiali fc 7.041,60 42,04
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Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.153,60 18,83

B.30.10.0015.005 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0010.005 NASTRO IN RAME

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2590,00 kg 2.590,00 5,50 14.245,00 59,65

Z.49.01.0090.025 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette rame

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 47,58 1.665,30 6,97

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 5,05

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 4,81

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 4,65

Spese generali del 12% su 19.382,83 Euro 2.325,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21.708,78 Euro 2.170,88 9,09

Per arrotondamento 0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 23.880,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 14,53

Costo materiali fc 15.910,40 66,63

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.496,80 18,83

B.30.10.0015.010 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0010.005 NASTRO IN RAME

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2590,00 kg 2.590,00 5,50 14.245,00 58,27

Z.49.01.0090.025 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette rame

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 47,58 1.665,30 6,81

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 5,59

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 5,32

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 5,15

Spese generali del 12% su 19.844,77 Euro 2.381,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22.226,14 Euro 2.222,61 9,09

Per arrotondamento -0,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 24.448,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 61,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 16,08

Costo materiali fc 15.910,40 65,08

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.604,00 18,83

B.30.10.0015.015 MANTO PIANO IN LAMINATO DI RAME

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0010.005 NASTRO IN RAME

spessore 6/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.40 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2590,00 kg 2.590,00 5,50 14.245,00 51,48

Z.49.01.0090.025 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette rame

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 47,58 1.665,30 6,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 8,24

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 7,83

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 7,58

Spese generali del 12% su 22.462,37 Euro 2.695,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25.157,85 Euro 2.515,79 9,09

Per arrotondamento -1,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 27.672,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 23,67

Costo materiali fc 15.910,40 57,50

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.211,20 18,83

B.30.10.0017.005 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO

PREPATINATO

tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0012.005 NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2450,00 kg 2.450,00 8,45 20.702,50 66,58

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 3,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 25,64 1.206,59 3,88

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 24,39 1.147,76 3,69

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8,50*400 h 47,06 23,59 1.110,12 3,57

Spese generali del 12% su 25.237,98 Euro 3.028,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.266,55 Euro 2.826,66 9,09

Per arrotondamento -1,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.092,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.470,00 11,16

Costo materiali fc 21.765,20 70,00

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.855,20 18,83

B.30.10.0017.010 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO

PREPATINATO

tetti a media pendenza - oltre al 10% e fino al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0012.005 NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2450,00 kg 2.450,00 8,45 20.702,50 65,38

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 3,36

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

sollevamento 10' per ogni bobina da 170 m²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 25,64 1.367,47 4,32

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 24,39 1.300,80 4,11

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50*400 h 53,33 23,59 1.258,13 3,97

Spese generali del 12% su 25.699,92 Euro 3.083,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28.783,91 Euro 2.878,39 9,09

Per arrotondamento 1,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 31.664,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3.932,40 12,42

Costo materiali fc 21.765,20 68,74

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.962,40 18,83

B.30.10.0017.015 MANTO PIANO IN LAMINATO DI ZINCO TITANIO

PREPATINATO

tetti ad alta pendenza - oltre al 45% m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0012.005 NASTRO IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

spessore 7/10 di mm

sfrido e aggraffatura 20% - peso 5.10 kg/m² - aggraffature ogni

60-67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2450,00 kg 2.450,00 8,45 20.702,50 59,34

Z.49.01.0090.022 MATERIALE COMPLEMENTARE

graffette acciaio inox

una graffetta circa ogni 20 cm

(Costo materiali fc) 100pz. 35,00 30,37 1.062,95 3,05

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 10,32 2,06 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/100*400 h 0,20 30,01 6,00 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 25,64 2.279,11 6,53

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 24,39 2.168,00 6,21

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*400 h 88,89 23,59 2.096,89 6,01

Spese generali del 12% su 28.317,52 Euro 3.398,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 31.715,62 Euro 3.171,56 9,09

Per arrotondamento 0,82

Importo totale dell'analisi (Euro) 34.888,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6.550,00 18,77

Costo materiali fc 21.765,20 62,39

Costo noli e trasporti 2,00 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.569,60 18,83

B.30.10.0020.005 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

copertura a due falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0015.005 LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2630,00 kg 2.630,00 1,59 4.181,70 62,41

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 4,06

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 25,64 341,87 5,10

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 24,39 325,20 4,85

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 23,59 314,53 4,69

Spese generali del 12% su 5.439,33 Euro 652,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.092,05 Euro 609,21 9,09

Per arrotondamento -1,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.700,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 16,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 984,80 14,70

Costo materiali fc 4.453,60 66,47

Costo noli e trasporti 1,20 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.262,00 18,84

B.30.10.0020.010 MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

copertura a quattro falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0015.005 LASTRE GRECATE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 6.45 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2630,00 kg 2.630,00 1,59 4.181,70 57,25

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 3,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 25,64 512,80 7,02

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 24,39 487,80 6,68

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 23,59 471,80 6,46

Spese generali del 12% su 5.930,13 Euro 711,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.641,75 Euro 664,18 9,09

Per arrotondamento -1,92

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.304,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.476,00 20,21

Costo materiali fc 4.453,60 60,97

Costo noli e trasporti 1,20 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.375,60 18,83

B.30.10.0025.005 MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

copertura a due falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0020.010 LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1340,00 kg 1.340,00 5,65 7.571,00 69,61

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 2,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 25,64 341,87 3,14

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 24,39 325,20 2,99

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/30*400 h 13,33 23,59 314,53 2,89

Spese generali del 12% su 8.828,63 Euro 1.059,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.888,07 Euro 988,81 9,09

Per arrotondamento -0,88

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.876,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 984,80 9,05

Costo materiali fc 7.843,20 72,11

Costo noli e trasporti 1,20 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.048,40 18,83

B.30.10.0025.010 MANTO GRECATO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

copertura a quattro falde m² 400

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0020.010 LASTRE GRECATE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

spessore 6/10 di mm

sfrido 2% - peso 3.28 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1340,00 kg 1.340,00 5,65 7.571,00 65,95

Z.49.01.0090.055 MATERIALE COMPLEMENTARE

cappellotti di fissaggio per lastre grecate completi di guarnizione,

vite esagonale, rondella sottotesta e cappuccio

due gruppi di fissaggio ogni m²

(Costo materiali fc) cad. 800,00 0,34 272,00 2,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni bancale da circa 200 m² (

circa 1000 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 10,32 1,03 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 200

m² (circa 1000 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/200*400 h 0,10 30,01 3,00 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 25,64 512,80 4,47

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 20,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 24,39 487,80 4,25

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*400 h 20,00 23,59 471,80 4,11

Spese generali del 12% su 9.319,43 Euro 1.118,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.437,77 Euro 1.043,78 9,09

Per arrotondamento -1,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.480,00

199/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 1.476,00 12,86

Costo materiali fc 7.843,20 68,32

Costo noli e trasporti 1,20 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.162,00 18,83

B.30.10.0040.005 CAPPUCCINE PER SFIATO

lamiera di acciaio zincato preverniciato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 13,00 7,80 13,22

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,43

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,76

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 34,77

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 31,99

Spese generali del 12% su 47,88 Euro 5,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 53,63 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 59,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 66,75

Costo materiali fc 8,50 14,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,11 18,83

B.30.10.0040.010 CAPPUCCINE PER SFIATO

laminato di rame cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 44,03 26,42 32,19

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,44

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,55

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 24,99

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 23,00

Spese generali del 12% su 66,62 Euro 7,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 74,61 Euro 7,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 82,07

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 82,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 47,99

Costo materiali fc 27,23 33,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,46 18,83

B.30.10.0040.015 CAPPUCCINE PER SFIATO

laminato di zinco-titanio prepatinato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 40,24 24,14 30,51

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,32

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,57

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 25,92

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 23,85

Spese generali del 12% su 64,23 Euro 7,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,94 Euro 7,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 79,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 49,77

Costo materiali fc 24,85 31,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,90 18,83
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.30.10.0040.020 CAPPUCCINE PER SFIATO

laminato di alluminio preverniciato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,60 m 0,60 17,19 10,31 16,61

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,41

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,72

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione giornaliera 10 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 25,64 20,51 33,04

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 8/10 h 0,80 23,59 18,87 30,39

Spese generali del 12% su 50,40 Euro 6,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,45 Euro 5,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 62,09

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 62,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,38 63,43

Costo materiali fc 11,02 17,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,69 18,83

B.30.10.0045.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 12,5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 3,89 4,08 34,97

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,85

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 21,95

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 20,20

Spese generali del 12% su 9,48 Euro 1,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,62 Euro 1,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 11,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 42,31

Costo materiali fc 4,54 38,83

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,20 18,84

B.30.10.0045.010 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 4,43 4,65 33,46

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,13

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 23,06

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 21,21

Spese generali del 12% su 11,28 Euro 1,35 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 12,64 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 44,41

Costo materiali fc 5,10 36,71

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,62 18,83

B.30.10.0045.015 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,48 6,80 38,59

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 20,78

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 19,12

Spese generali del 12% su 14,31 Euro 1,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,03 Euro 1,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 40,00

Costo materiali fc 7,25 41,15

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,32 18,83
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B.30.10.0045.020 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 7,75 8,14 39,27

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 20,62

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 18,98

Spese generali del 12% su 16,82 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,84 Euro 1,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 39,69

Costo materiali fc 8,59 41,45

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,90 18,83

B.30.10.0045.025 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 9,72 10,21 40,36

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 20,28

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 18,66

Spese generali del 12% su 20,53 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,99 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 39,01

Costo materiali fc 10,66 42,14

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,76 18,83

B.30.10.0045.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,00 13,65 41,91

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 19,68

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 23,59 5,90 18,11

Spese generali del 12% su 26,43 Euro 3,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,61 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,57

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,33 37,85

Costo materiali fc 14,10 43,29

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,13 18,83

B.30.10.0045.035 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 19,35 20,32 40,73

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 20,56

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 18,92

Spese generali del 12% su 40,48 Euro 4,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,34 Euro 4,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,88

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 19,71 39,52

Costo materiali fc 20,77 41,64

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,39 18,83

B.30.10.0045.040 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.005 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,12 13,78 58,32

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 10,86

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 9,99

Spese generali del 12% su 19,18 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,48 Euro 2,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 20,92

Costo materiali fc 14,23 60,23

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,45 18,84

B.30.10.0045.045 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.010 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,36 14,03 55,12

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI
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sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,59

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,59

Spese generali del 12% su 20,66 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,14 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 24,26

Costo materiali fc 14,48 56,89

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 18,83

B.30.10.0045.050 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.015 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 21,76 22,85 61,09

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 9,79

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 9,01

Spese generali del 12% su 30,36 Euro 3,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,00 Euro 3,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 18,86

Costo materiali fc 23,30 62,29

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,04 18,83

B.30.10.0045.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 26,20 27,51 62,25

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 9,67

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 8,90

Spese generali del 12% su 36,19 Euro 4,34 9,83

Utile dell'Impresa del 10% su 36,58 Euro 3,66 8,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,19
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 18,61

Costo materiali fc 27,96 63,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,11

B.30.10.0045.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 32,68 34,31 62,40

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 9,33

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 8,58

Spese generali del 12% su 44,63 Euro 5,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,99 Euro 5,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 17,94

Costo materiali fc 34,76 63,22

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,36 18,83

B.30.10.0045.065 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,05 m 1,05 44,03 46,23 63,58

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,62

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 8,82

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 23,59 5,90 8,11

Spese generali del 12% su 59,02 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,10 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,33 16,95

Costo materiali fc 46,68 64,20

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83

B.30.10.0045.070 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.035 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 65,32 68,59 62,73

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 9,38

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 8,63

Spese generali del 12% su 88,75 Euro 10,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 99,40 Euro 9,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 109,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 109,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,71 18,03

Costo materiali fc 69,04 63,14

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,59 18,83

B.30.10.0045.075 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.005 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,53 5,81 42,05

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,14

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 18,57

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 17,08

Spese generali del 12% su 11,21 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,55 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 35,79

Costo materiali fc 6,26 45,31

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,60 18,83

B.30.10.0045.080 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.010 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,07 10,57 49,90

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,12

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 15,13

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 13,92

Spese generali del 12% su 17,20 Euro 2,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,27 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,19

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 29,13

Costo materiali fc 11,02 52,02

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,99 18,83

B.30.10.0045.085 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.015 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,72 13,36 51,95

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 14,25

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 13,11

Spese generali del 12% su 20,87 Euro 2,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,37 Euro 2,34 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 27,43

Costo materiali fc 13,81 53,70

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,84 18,83

B.30.10.0045.087 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.017 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 15,45 16,22 52,88

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 13,93

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 12,82

Spese generali del 12% su 24,90 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,89 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 26,81

Costo materiali fc 16,67 54,34

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,78 18,83

B.30.10.0045.090 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.020 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 18,89 19,83 53,39

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 13,80

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 12,70

Spese generali del 12% su 30,16 Euro 3,62 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 33,78 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 26,55

Costo materiali fc 20,29 54,60

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,00 18,83

B.30.10.0045.095 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.025 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,38 26,65 60,26

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 14,50

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 5,33

Spese generali del 12% su 35,89 Euro 4,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,20 Euro 4,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,79 19,87

Costo materiali fc 27,10 61,28

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,33 18,83

B.30.10.0045.100 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm m 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.030 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 37,84 39,73 53,84

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 13,90

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 12,79

Spese generali del 12% su 59,90 Euro 7,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,09 Euro 6,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,71 26,71

Costo materiali fc 40,18 54,45

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,90 18,83

B.30.10.0045.105 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,17 5,43 40,69

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 3,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,14

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 25,64 2,56 19,22

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10 h 0,10 23,59 2,36 17,68

Spese generali del 12% su 10,83 Euro 1,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,13 Euro 1,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,94 37,05

Costo materiali fc 5,88 44,07

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,51 18,83

B.30.10.0045.110 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.010 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,52 6,85 41,24

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 19,31

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 17,76

Spese generali del 12% su 13,48 Euro 1,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro 1,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,17 37,19

Costo materiali fc 7,30 43,95

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,13 18,83

B.30.10.0045.115 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,55 8,98 44,20

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 25,64 3,66 18,03

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7 h 0,14 23,59 3,37 16,59

Spese generali del 12% su 16,48 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,46 Euro 1,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,05 34,72

Costo materiali fc 9,43 46,42
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Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,83

B.30.10.0045.120 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,30 10,82 45,02

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 17,79

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 16,37

Spese generali del 12% su 19,49 Euro 2,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,83 Euro 2,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 34,24

Costo materiali fc 11,27 46,90

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,52 18,83

B.30.10.0045.125 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,87 13,51 46,01

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI
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sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 25,64 5,13 17,46

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 23,59 4,72 16,06

Spese generali del 12% su 23,83 Euro 2,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,70 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,87 33,59

Costo materiali fc 13,96 47,55

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,83

B.30.10.0045.130 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,19 18,05 47,51

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 25,64 6,41 16,87

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4 h 0,25 23,59 5,90 15,52

Spese generali del 12% su 30,83 Euro 3,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,53 Euro 3,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,33 32,45

Costo materiali fc 18,50 48,70

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,15 18,83

B.30.10.0045.135 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.035 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,69 26,97 46,44

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 25,64 10,26 17,66

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,50 h 0,40 23,59 9,44 16,25

Spese generali del 12% su 47,14 Euro 5,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,80 Euro 5,28 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 58,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,71 33,94

Costo materiali fc 27,43 47,22

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,94 18,83

B.30.10.0047.005 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

12.5 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.005 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 5,17 5,43 31,86

Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 3,89 1,36 7,99

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,64

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 25,64 3,42 20,06

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 23,59 3,15 18,46

Spese generali del 12% su 13,83 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,49 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 17,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,58 38,63

Costo materiali fc 7,24 42,49

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,21 18,83
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B.30.10.0047.010 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.010 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 6,52 6,85 32,54

Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 4,43 1,55 7,37

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 2,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 20,31

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 18,69

Spese generali del 12% su 17,08 Euro 2,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,13 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 39,09

Costo materiali fc 8,85 42,05

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 18,83

B.30.10.0047.015 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 8,55 8,98 34,54
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Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 6,48 2,27 8,73

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 25,64 4,88 18,79

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 23,59 4,49 17,29

Spese generali del 12% su 21,10 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,63 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,40 36,15

Costo materiali fc 11,70 45,00

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,90 18,83

B.30.10.0047.020 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 10,30 10,82 35,19

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 7,75 2,71 8,83

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,46
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 25,64 5,70 18,54

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 23,59 5,24 17,06

Spese generali del 12% su 24,94 Euro 2,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,94 Euro 2,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 30,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 35,66

Costo materiali fc 13,98 45,49

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,79 18,83

B.30.10.0047.025 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,87 13,51 35,94

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 9,05

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 25,64 6,84 18,18

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 23,59 6,29 16,73

Spese generali del 12% su 30,52 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,18 Euro 3,42 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,15 34,97

Costo materiali fc 17,37 46,19

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,08 18,83

B.30.10.0047.030 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,19 18,05 37,10

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,00 4,55 9,35

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,92

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 25,64 8,55 17,57

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,00 h 0,33 23,59 7,86 16,16

Spese generali del 12% su 39,48 Euro 4,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,22 Euro 4,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,43 33,77

Costo materiali fc 23,05 47,38

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,16 18,83

B.30.10.0047.035 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.035 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 25,69 26,97 36,20

Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 19,35 6,77 9,09

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,60

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 25,64 13,67 18,35

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 23,59 12,58 16,89

Spese generali del 12% su 60,48 Euro 7,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,74 Euro 6,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 74,51
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,28 35,26

Costo materiali fc 34,20 45,90

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,03 18,83

B.30.10.0047.040 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

12 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.005 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 12.5 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 12,04 12,64 48,75

Z.49.01.0025.005 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 20 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 3,89 1,36 5,25

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 25,64 3,42 13,18

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7,50 h 0,13 23,59 3,15 12,13

Spese generali del 12% su 21,04 Euro 2,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,57 Euro 2,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,58 25,39

Costo materiali fc 14,45 55,74

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,88 18,83
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B.30.10.0047.045 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

25 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.010 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 25 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 15,04 15,79 49,26

Z.49.01.0025.010 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 25 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 4,43 1,55 4,84

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,40

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 13,33

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 12,26

Spese generali del 12% su 26,03 Euro 3,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,15 Euro 2,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,22 25,65

Costo materiali fc 17,79 55,50

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,04 18,83

B.30.10.0047.050 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.015 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 20,08 21,08 51,54
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Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 6,48 2,27 5,54

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 1,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,25 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 25,64 4,88 11,94

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5,25 h 0,19 23,59 4,49 10,98

Spese generali del 12% su 33,20 Euro 3,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,19 Euro 3,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,40 22,97

Costo materiali fc 23,80 58,18

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,70 18,83

B.30.10.0047.055 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.020 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 24,04 25,24 52,05

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 7,75 2,71 5,59

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,93
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 25,64 5,70 11,75

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50 h 0,22 23,59 5,24 10,81

Spese generali del 12% su 39,37 Euro 4,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,09 Euro 4,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,96 22,60

Costo materiali fc 28,41 58,57

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,13 18,83

B.30.10.0047.060 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.025 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 30,04 31,54 52,74

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 5,69

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,75 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 25,64 6,84 11,43

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3,75 h 0,27 23,59 6,29 10,52

Spese generali del 12% su 48,55 Euro 5,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,37 Euro 5,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,15 21,98

Costo materiali fc 35,39 59,18

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,26 18,83

B.30.10.0047.065 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

67 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 40,24 42,25 53,85

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 13,00 4,55 5,80

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,57

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 25,64 8,55 10,89

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 23,59 7,86 10,02

Spese generali del 12% su 63,68 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,33 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,43 20,94

Costo materiali fc 47,25 60,22

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,78 18,83

B.30.10.0047.070 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO

zinco titanio prepatinato spessore 7/10 di mm e sviluppo

100 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.035 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 100 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 60,04 63,04 53,00

Z.49.01.0025.035 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 100 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 19,35 6,77 5,69

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,38

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazioni materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,875 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 25,64 13,67 11,50

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,875 h 0,53 23,59 12,58 10,58

Spese generali del 12% su 96,55 Euro 11,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 108,13 Euro 10,81 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,95
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,28 22,09

Costo materiali fc 70,27 59,07

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,40 18,83

B.30.10.0050.005 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.015 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 6,48 9,07 18,15

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,51

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 30,01 0,03 0,05

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 32,06

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 29,49

Spese generali del 12% su 40,58 Euro 4,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,45 Euro 4,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 61,60

Costo materiali fc 9,78 19,55

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,41 18,83
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B.30.10.0050.010 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.020 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 7,75 13,95 24,90

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,45

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 30,01 0,03 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 28,61

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 26,32

Spese generali del 12% su 45,47 Euro 5,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,92 Euro 5,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 54,99

Costo materiali fc 14,65 26,16

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,55 18,83

B.30.10.0050.015 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.015 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 21,76 30,46 39,83
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Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,47

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,40 h 0,000875 30,01 0,03 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 20,95

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 19,28

Spese generali del 12% su 62,08 Euro 7,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,53 Euro 6,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 40,27

Costo materiali fc 31,28 40,89

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,40 18,83

B.30.10.0050.020 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.020 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 26,20 47,16 48,59

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,37

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*1,80 h 30,01 0,03 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 16,51

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 15,19

Spese generali del 12% su 78,78 Euro 9,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 88,24 Euro 8,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 97,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,80 31,74

Costo materiali fc 47,97 49,42

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,28 18,83

B.30.10.0050.025 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.015 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 12,72 17,81 28,98

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 8,14 0,81 1,32

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03
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Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 26,08

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 24,00

Spese generali del 12% su 49,87 Euro 5,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,85 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 50,11

Costo materiali fc 19,07 31,04

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,57 18,83

B.30.10.0050.030 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

acciaio inox spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0035.020 LATTONERIA IN ACCIAIO INOX

sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 18,89 34,00 41,78

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 8,14 0,81 1,00

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 19,69

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 18,11
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Spese generali del 12% su 66,06 Euro 7,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,99 Euro 7,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 37,83

Costo materiali fc 35,27 43,33

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,33 18,83

B.30.10.0050.035 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.015 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,40 m 1,40 8,55 11,97 22,35

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,47

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 29,93

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 27,53

Spese generali del 12% su 43,47 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,68 Euro 4,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 57,49

Costo materiali fc 12,67 23,67
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Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,08 18,83

B.30.10.0050.040 COLLARINI O CONVERSE ISOLATE A FISSAGGIO

INDIPENDENTE

alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo

40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.020 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80 m 1,80 10,30 18,54 30,07

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,1 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,41

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,73

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 10,32 0,01 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80 h 0,000625 30,01 0,02 0,03

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,60 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 25,64 16,03 25,99

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,60 h 0,63 23,59 14,74 23,92

Spese generali del 12% su 50,03 Euro 6,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 56,04 Euro 5,60 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,79 49,94

Costo materiali fc 19,24 31,21

Costo noli e trasporti 0,01 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,61 18,83

B.30.10.0055.005 LATTONERIE SAGOMATE IN PIOMBO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0014.005 NASTRO IN PIOMBO

spessore 12/10 di mm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 12,50 kg 12,50 3,41 42,63 37,28

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 4,50 0,45 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da circa 20x5 m² (

circa 20x60 kg)

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/20*5 h 0,01 10,32 0,13 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da circa 20x5

m² (circa 20x60 kg)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/20*5 h 0,01 30,01 0,38 0,33

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 22,42

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 20,63

Spese generali del 12% su 92,81 Euro 11,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 103,95 Euro 10,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 114,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,61 43,38

Costo materiali fc 43,08 37,67

Costo noli e trasporti 0,13 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,53 18,83

B.30.10.0060.005 COLMO VENTILATO COMPLETO

lamiera di acciaio zincato preverniciato m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.030 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 13,00 13,65 24,72

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 6,16

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,43

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,75

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 4,54

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 25,64 12,82 23,22

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00 h 0,50 23,59 11,80 21,36

Spese generali del 12% su 44,83 Euro 5,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,20 Euro 5,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 44,58

Costo materiali fc 20,21 36,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,40 18,83

B.30.10.0060.010 COLMO VENTILATO COMPLETO

laminato di rame m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.030 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 44,03 46,23 43,92

Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 32,68 11,44 10,87

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,22

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,39

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 2,38

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 25,64 12,82 12,18

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 23,59 11,80 11,21

Spese generali del 12% su 85,44 Euro 10,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,69 Euro 9,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 105,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 23,38

Costo materiali fc 60,83 57,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,82 18,83

B.30.10.0060.015 COLMO VENTILATO COMPLETO

laminato di zinco-titanio prepatinato m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0032.030 LATTONERIA IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 40,24 42,25 46,71

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 3,76

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,26

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,45

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 2,77

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 25,64 12,82 14,17

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 23,59 11,80 13,04

Spese generali del 12% su 73,43 Euro 8,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,24 Euro 8,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,46
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 27,21

Costo materiali fc 48,81 53,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,04 18,83

B.30.10.0060.020 COLMO VENTILATO COMPLETO

laminato di alluminio preverniciato m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.030 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 67 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,05 m 1,05 17,19 18,05 29,77

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

sottostruttura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m 0,35 9,72 3,40 5,61

Z.12.01.0170.010 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,18 0,24 0,39

Z.28.01.0070.010 LEGNAMI - LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE

listelli abete 5x3 cm

sottostruttura doppi listelli 5x3 cm sovrapposti interasse circa 70

cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: (0,20+0,20)*2/0,70 m 1,14 0,36 0,41 0,68

Z.28.01.0030.012 LEGNAMI - TAVOLE

tavole abete prismate e piallate

sottostruttura doppie tavole 200x25 mm a correre

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00*0,20*0,025*2 m³ 0,010 250,90 2,51 4,14

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 25,64 12,82 21,14

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2 h 0,50 23,59 11,80 19,45

Spese generali del 12% su 49,23 Euro 5,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,13 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,62 40,59

Costo materiali fc 24,61 40,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,42 18,83

B.30.10.0065.005 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

lamiera di acciaio zincato preverniciato cad. 1
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

perimetro medio volume emergente 2.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50 m 2,50 9,72 24,30 19,63

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,20

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,25 1,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 20,71

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 19,70

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 19,05

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 112,54 Euro 11,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 123,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 123,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,67 59,50

Costo materiali fc 26,80 21,65

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,31 18,83

B.30.10.0065.010 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

laminato di rame cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0030.025 LATTONERIA IN RAME

sviluppo 50 cm

perimetro medio volume emergente 2.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50 m 2,50 32,68 81,70 41,98

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE
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rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 3,61 0,36 0,19

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,25 1,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 30,01 0,05 0,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 13,18

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 12,53

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 12,12

Spese generali del 12% su 157,99 Euro 18,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 176,95 Euro 17,70 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 194,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 194,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,67 37,86

Costo materiali fc 84,31 43,33

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,65 18,84

B.30.10.0065.020 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI

laminato di alluminio preverniciato cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0040.025 LATTONERIA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 50 cm

perimetro medio volume emergente 2.50 m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50 m 2,50 12,87 32,18 24,10

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 100pz. 0,10 2,53 0,25 0,19

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,50 2,25 1,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 10,32 0,02 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/80*2,50 h 30,01 0,05 0,04

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 25,64 25,64 19,21

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria un elemento

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,39 24,39 18,27

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,59 23,59 17,67

Spese generali del 12% su 108,36 Euro 13,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 121,36 Euro 12,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 133,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 133,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 73,67 55,18

Costo materiali fc 34,68 25,98

Costo noli e trasporti 0,02 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,14 18,83

B.30.10.0070.005 STUOIA ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE m² 37,5

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.025 SCHERMI POLIPROPILENE

stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante

sfrido e sovrapposizioni 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 41,00 m² 41,00 8,64 354,24 72,95

Z.37.01.0260.020 COLLE E BANDE ADESIVE

nastro butilico biadesivo teli polietilene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 27,00 m 27,00 0,57 15,39 3,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da 16x37,50 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 16x37,50

m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/600 h 0,00008333 30,01

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 75,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/75*37,50 h 0,50 25,64 12,82 2,64

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/75*37,50 h 0,50 23,59 11,80 2,43

Spese generali del 12% su 394,25 Euro 47,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 441,56 Euro 44,16 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 485,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,64 5,07

Costo materiali fc 369,60 76,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,46 18,83

B.30.10.0075.005 MATERASSINO ANTIROMBO TRIDIMENSIONALE m² 30

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0095.025 SCHERMI POLIPROPILENE

stuoia antirombo sottomanto tridimensionale traspirante

sfrido e sovrapposizioni 10%

(Costo materiali fc) m² 33,00 8,64 285,12 81,02

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni bancale da 6x30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 10,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni bancale da 6x30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/180 h 0,00027778 30,01 0,01

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 0,08

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 0,07

Spese generali del 12% su 285,68 Euro 34,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 319,96 Euro 32,00 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,54 0,15

Costo materiali fc 285,12 81,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,84
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B.30.15.0010.005 RETE SCALA PARANEVE IN ACCIAIO ZINCATO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.005 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

piastre acciaio zincato paraneve a rete 150 mm

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 23,75 17,81 42,47

Z.49.01.0045.020 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

rete acciaio zincato paraneve 150 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,46 13,46 32,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/60 h 0,00083333 30,01 0,03 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 25,64 1,42 3,40

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 23,59 1,31 3,12

Spese generali del 12% su 34,04 Euro 4,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,13 Euro 3,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,76 6,58

Costo materiali fc 31,27 74,57

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,90 18,83

B.30.15.0020.005 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO

un tubo diametro 3/4" m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.010 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

piastre acciaio zincato paraneve tubolare 1x3/4"

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 3,19 2,39 19,90

Z.49.01.0045.025 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 3,41 3,41 28,37

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 10,32 0,17 1,43

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 30,01 0,50 4,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 25,64 1,71 14,22

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 23,59 1,57 13,08

Spese generali del 12% su 9,76 Euro 1,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,93 Euro 1,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 12,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,78 31,46

Costo materiali fc 5,80 48,28

Costo noli e trasporti 0,17 1,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,26 18,84

B.30.15.0020.010 PARANEVE TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO

due tubi diametro 3/4" m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.015 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

piastre acciaio paraneve tubolare 2x3/4"

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 5,20 3,90 19,58

Z.49.01.0045.025 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

tubo acciaio zincato paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00 m 2,00 3,41 6,82 34,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60*2 h 0,03 10,32 0,34 1,73

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60*2 h 0,03 30,01 1,00 5,02

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 12,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 25,64 2,14 10,73

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/12 h 0,08 23,59 1,97 9,87

Spese generali del 12% su 16,17 Euro 1,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,11 Euro 1,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,10 25,62

Costo materiali fc 10,72 53,82

Costo noli e trasporti 0,34 1,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,75 18,83

B.30.15.0025.005 PARANEVE TUBOLARE IN RAME m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0050.010 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

piastre rame paraneve tubolare 1x3/4"

1 piastra ogni 2 nervature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 12,59 9,44 26,14

Z.49.01.0050.020 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

tubo rame paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 16,42 16,42 45,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 10,32 0,17 0,48

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 20x3 m

(Costo manodopera in cantiere) h 30,01

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 15,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 25,64 1,71 4,73

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/15 h 0,07 23,59 1,57 4,35

Spese generali del 12% su 29,32 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,84 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,28 9,09

Costo materiali fc 25,86 71,60
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Costo noli e trasporti 0,17 0,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,80 18,83

B.30.15.0045.005 PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0053.010 PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO

piastre alluminio paraneve tubolare 1x3/4"

1 piastra ogni nervatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50 cad. 1,50 5,56 8,34 38,59

Z.49.01.0053.020 PARANEVE E ACCESSORI IN ALLUMINIO

tubo alluminio paraneve diametro 3/4"

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,00 m 1,00 5,79 5,79 26,79

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 10,32 0,17 0,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x6 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/60 h 0,02 30,01 0,50 2,31

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 25,64 1,42 6,59

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18 h 0,06 23,59 1,31 6,06

Spese generali del 12% su 17,53 Euro 2,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,64 Euro 1,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 21,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 3,24 14,97

Costo materiali fc 14,13 65,39

Costo noli e trasporti 0,17 0,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,07 18,82

B.30.15.0050.005 NASI PARANEVE

acciaio zincato preverniciato per tegole cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.030 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per tegole

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,91 0,91 50,56

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 15,83

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 14,56

Spese generali del 12% su 1,46 Euro 0,18 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,63 Euro 0,16 9,06

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 30,39

Costo materiali fc 0,91 50,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,34 18,78

B.30.15.0050.010 NASI PARANEVE

acciaio zincato preverniciato per coppi cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0045.035 PARANEVE E ACCESSORI IN ACCIAIO ZINCATO

nasi paraneve acciaio zincato preverniciati per coppi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,51 0,51 39,23

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 21,91

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 20,16

Spese generali del 12% su 1,06 Euro 0,13 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 1,18 Euro 0,12 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 42,08

Costo materiali fc 0,51 39,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,25 18,85

B.30.15.0050.015 NASI PARANEVE

rame per tegole cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0050.025 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

nasi paraneve rame per tegole

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,40 3,40 69,96

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 25,64 0,28 5,86
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Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 23,59 0,26 5,39

Spese generali del 12% su 3,95 Euro 0,47 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,42 Euro 0,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,86

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,55 11,26

Costo materiali fc 3,40 69,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,92 18,85

B.30.15.0050.020 NASI PARANEVE

rame per coppi cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0050.030 PARANEVE E ACCESSORI IN RAME

nasi paraneve rame per coppi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 3,77 3,77 70,34

MANODOPERA

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 90 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 24,39 0,27 5,06

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/90 h 0,01 27,88 0,31 5,78

Spese generali del 12% su 4,35 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,87 Euro 0,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 5,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 0,58 10,84

Costo materiali fc 3,77 70,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,82

B.30.20.0005.005 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.005 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 3,68 4,42 32,42

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,37

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 3,19

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 23,53

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 21,65

Spese generali del 12% su 11,06 Euro 1,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,38 Euro 1,24 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 45,18

Costo materiali fc 4,90 35,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,57 18,83

B.30.20.0005.010 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.010 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 4,18 5,02 34,93

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,35

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 3,03

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 22,32

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 20,53

Spese generali del 12% su 11,66 Euro 1,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,06 Euro 1,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 14,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 42,86

Costo materiali fc 5,50 38,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,71 18,84
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B.30.20.0005.015 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.015 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 4,85 5,82 37,92

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,33

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 2,83

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 20,88

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 19,21

Spese generali del 12% su 12,46 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,96 Euro 1,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 40,09

Costo materiali fc 6,31 41,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

B.30.20.0005.020 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 80x80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.020 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 80x80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 5,24 6,29 39,47

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,32

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 2,73

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 20,12

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

258/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 18,51

Spese generali del 12% su 12,93 Euro 1,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,48 Euro 1,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 15,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 38,63

Costo materiali fc 6,77 42,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,00 18,83

B.30.20.0005.025 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 100x100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0055.025 TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione quadrata 100x100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 5,89 7,07 41,85

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,30

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,87 0,44 2,58

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 18,98

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 17,46

Spese generali del 12% su 13,71 Euro 1,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,35 Euro 1,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 36,44

Costo materiali fc 7,55 44,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,18 18,83

B.30.20.0010.005 TUBI IN RAME

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0060.005 TUBI IN RAME

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,20 m 1,20 18,13 21,76 60,60

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,20

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,31 1,16 3,22

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,93

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,21

Spese generali del 12% su 29,13 Euro 3,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,63 Euro 3,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 17,14

Costo materiali fc 22,98 64,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 18,83

B.30.20.0010.010 TUBI IN RAME

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0060.010 TUBI IN RAME

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 22,18 26,62 63,54

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,17

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,31 1,16 2,76

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 7,65

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 7,04

Spese generali del 12% su 34,00 Euro 4,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,08 Euro 3,81 9,09

Per arrotondamento 0,01
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Importo totale dell'analisi (Euro) 41,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 14,69

Costo materiali fc 27,84 66,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,89 18,83

B.30.20.0010.015 TUBI IN RAME

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0060.015 TUBI IN RAME

diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 26,40 31,68 65,84

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,15

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,31 1,16 2,40

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,66

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,13

Spese generali del 12% su 39,06 Euro 4,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,75 Euro 4,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 12,79

Costo materiali fc 32,91 68,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,06 18,83

B.30.20.0012.005 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0062.005 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 16,78 20,14 59,49

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,15

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari zinco titanio prepatinato completi tassello
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,27 1,14 3,35

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 9,47

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,71

Spese generali del 12% su 27,48 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,77 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 18,18

Costo materiali fc 21,32 62,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,37 18,83

B.30.20.0012.010 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0062.010 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 19,00 22,80 61,41

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari zinco titanio prepatinato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,27 1,14 3,06

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,63

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 7,94

Spese generali del 12% su 30,14 Euro 3,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,76 Euro 3,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,13

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 16,57

Costo materiali fc 23,99 64,60

262/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,99 18,83

B.30.20.0012.015 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0062.015 TUBI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 24,93 29,92 65,18

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.037 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari zinco titanio prepatinato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,27 1,14 2,47

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,98

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,42

Spese generali del 12% su 37,26 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,73 Euro 4,17 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 13,41

Costo materiali fc 31,10 67,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,64 18,83

B.30.20.0015.005 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0065.005 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 10,97 13,16 52,03

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,64

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,11 1,06 4,17

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,67

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,66

Spese generali del 12% su 20,53 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,00 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 24,32

Costo materiali fc 14,38 56,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,76 18,83

B.30.20.0015.010 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0065.010 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 13,32 15,98 55,54

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,57

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,11 1,06 3,67

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 11,14

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 10,25

Spese generali del 12% su 23,36 Euro 2,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,16 Euro 2,62 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 21,38

Costo materiali fc 17,20 59,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,42 18,83

B.30.20.0015.015 TUBI IN ACCIAIO INOX

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0065.015 TUBI IN ACCIAIO INOX
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diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 16,33 19,60 58,99

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,49

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,11 1,06 3,18

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 9,65

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,88

Spese generali del 12% su 26,97 Euro 3,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,20 Euro 3,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 18,52

Costo materiali fc 20,81 62,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,26 18,83

B.30.20.0017.005 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 80 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0067.003 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 80 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 9,28 11,14 49,45

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,22

Z.49.01.0090.042 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari alluminio preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 1,87 0,94 4,15

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 14,23

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 13,09

Spese generali del 12% su 18,28 Euro 2,19 9,74

265/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 20,47 Euro 2,05 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 27,33

Costo materiali fc 12,12 53,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,24 18,83

B.30.20.0017.010 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 100 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0067.005 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 100 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 9,45 11,34 49,80

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,22

Z.49.01.0090.042 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari alluminio preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 1,87 0,94 4,11

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 14,08

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 12,95

Spese generali del 12% su 18,48 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,70 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 22,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 27,03

Costo materiali fc 12,33 54,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.30.20.0017.015 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 120 mm m 1

Materiali a pie' d'opera

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0067.010 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

diametro 120 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,20 m 1,20 13,01 15,61 55,70

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,18
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Z.49.01.0090.042 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari alluminio preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 1,87 0,94 3,34

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 11,43

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 10,52

Spese generali del 12% su 22,75 Euro 2,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,48 Euro 2,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,15 21,96

Costo materiali fc 16,60 59,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,28 18,83

B.30.20.0020.005 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0070.005 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 80x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,10 18,10 50,99

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,87 1,74 4,90

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 12,04

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 13,09

Spese generali del 12% su 28,81 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,27 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 35,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,92 25,13

Costo materiali fc 19,89 56,03
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,68 18,83

B.30.20.0020.010 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0070.010 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 100x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,95 23,95 56,09

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,12

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,87 1,74 4,07

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

1/6

FORNITURA MATERIALI

MANODOPERA

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

movimentazione materiali - 3' ogni coil da circa 100 m² (circa

500 kg)

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni coil da circa 100 m² (

circa 500 kg)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 10,01

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 27,88 4,65 10,88

Spese generali del 12% su 34,66 Euro 4,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,82 Euro 3,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 42,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,92 20,89

Costo materiali fc 25,74 60,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,04 18,83

B.30.20.0020.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0070.015 TERMINALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

sezione circolare diametro 120x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 26,95 26,95 58,66

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.030 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio zincato preverniciato completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 0,87 1,74 3,79
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MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 9,30

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 9,30

Spese generali del 12% su 37,28 Euro 4,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,76 Euro 4,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 45,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,55 18,60

Costo materiali fc 28,74 62,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,65 18,83

B.30.20.0025.005 TERMINALI IN RAME

sezione circolare diametro 80 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0075.005 TERMINALI IN RAME

diametro 80x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,88 60,88 66,98

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,08

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,31 4,62 5,08

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

zoperatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezziz

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 4,70

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

zoperatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 4,33

Spese generali del 12% su 73,78 Euro 8,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 82,63 Euro 8,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 90,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 90,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 9,03

Costo materiali fc 65,57 72,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,12 18,83
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B.30.20.0025.010 TERMINALI IN RAME

sezione circolare diametro 100 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0075.010 TERMINALI IN RAME

diametro 100x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 76,48 76,48 69,46

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,07

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,31 4,62 4,20

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 3,88

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 3,57

Spese generali del 12% su 89,38 Euro 10,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 100,10 Euro 10,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 110,11

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 110,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 7,45

Costo materiali fc 81,17 73,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,74 18,83

B.30.20.0025.015 TERMINALI IN RAME

sezione circolare diametro 120 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0075.015 TERMINALI IN RAME

diametro 120x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 88,54 88,54 70,85

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,06

Z.49.01.0090.035 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari rame completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,31 4,62 3,70

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 3,42

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 3,15
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Spese generali del 12% su 101,43 Euro 12,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 113,61 Euro 11,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 124,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 124,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 6,57

Costo materiali fc 93,23 74,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,53 18,83

B.30.20.0030.005 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 80x1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.005 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 80x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 49,51 49,51 64,71

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,21

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 5,52

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 5,59

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 5,14

Spese generali del 12% su 62,10 Euro 7,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 69,55 Euro 6,96 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 76,51

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 76,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 10,72

Costo materiali fc 53,89 70,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,41 18,83

B.30.20.0030.010 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 100x1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.010 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 100x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 55,76 55,76 66,22

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,19

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello
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(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 5,01

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 5,07

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 4,67

Spese generali del 12% su 68,35 Euro 8,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 76,55 Euro 7,66 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,21

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 84,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 9,74

Costo materiali fc 60,14 71,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,86 18,83

B.30.20.0030.012 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 100x2000 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.012 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 100x2000 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 70,00 70,00 68,80

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,16

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 4,15

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 4,20

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 3,86

Spese generali del 12% su 82,59 Euro 9,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 92,50 Euro 9,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 101,75

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 101,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 8,06

Costo materiali fc 74,38 73,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,16 18,83

272/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.30.20.0030.015 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

sezione circolare diametro 120x1500 mm cad. 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0077.015 TERMINALI IN ACCIAIO INOX

diametro 120x1500 mm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 62,00 62,00 67,47

Z.49.01.0090.012 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti acciaio inox

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 8,14 0,16 0,18

Z.49.01.0090.040 MATERIALE COMPLEMENTARE

collari acciaio inox completi tassello

(Costo materiali fc) cad. 2,00 2,11 4,22 4,59

MANODOPERA

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 pezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 23,59 3,93 4,28

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6 h 0,17 25,64 4,27 4,65

Spese generali del 12% su 74,59 Euro 8,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 83,54 Euro 8,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 91,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 91,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,21 8,93

Costo materiali fc 66,38 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,31 18,83

B.30.30.0010.005 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione circolare sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.005 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,49 4,54 19,70

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,22

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 20,08

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,98

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 13,92

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 13,24

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 12,80

Spese generali del 12% su 18,69 Euro 2,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,93 Euro 2,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,03

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 40,13

Costo materiali fc 9,44 40,98

Costo noli e trasporti 0,01 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,34 18,83

B.30.30.0010.010 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione circolare sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.010 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 3,95 5,14 21,61

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,21

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 19,46

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

274/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,16

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 13,49

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 12,83

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 12,41

Spese generali del 12% su 19,29 Euro 2,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,60 Euro 2,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 23,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 38,89

Costo materiali fc 10,04 42,23

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,48 18,83

B.30.30.0010.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione circolare sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.015 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,78 6,21 24,77

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,20

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 18,43

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

275/847
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operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,15

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,77

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 12,15

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,75

Spese generali del 12% su 20,33 Euro 2,44 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 22,77 Euro 2,28 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,09

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 36,83

Costo materiali fc 11,11 44,30

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,72 18,80

B.30.30.0010.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.030 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 4,61 5,99 24,15

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 12,91

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,20

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 18,63

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,05
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,15

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 12,28

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 11,88

Spese generali del 12% su 20,15 Euro 2,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,57 Euro 2,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 37,23

Costo materiali fc 10,89 43,89

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,68 18,84

B.30.30.0010.035 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0080.035 CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI

sezione quadrata sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 7,17 9,32 32,23

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,17

Z.49.01.0090.045 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 2,72 4,62 15,99

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,78

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,13

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 11,08

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 10,54

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 10,20

Spese generali del 12% su 23,48 Euro 2,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,29 Euro 2,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 31,95

Costo materiali fc 14,22 49,17

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,45 18,83

B.30.30.0020.005 CANALI IN RAME

sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.005 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 19,48 25,32 49,87

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,14

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 12,49

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,31

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 6,00

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 5,81

Spese generali del 12% su 41,22 Euro 4,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,16 Euro 4,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 18,20

Costo materiali fc 31,96 62,94

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,56 18,83

B.30.30.0020.010 CANALI IN RAME

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.010 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 22,13 28,77 52,29

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,13

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 11,52

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 5,83
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Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 5,54

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 5,36

Spese generali del 12% su 44,66 Euro 5,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,02 Euro 5,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 16,80

Costo materiali fc 35,41 64,35

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,36 18,83

B.30.30.0020.015 CANALI IN RAME

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.015 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 27,76 36,09 56,35

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,11

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 9,90

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,35

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,06

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 5,00

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 4,76

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 4,60

Spese generali del 12% su 51,98 Euro 6,24 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,22 Euro 5,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 14,43

Costo materiali fc 42,73 66,72

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,06 18,83

B.30.30.0020.020 CANALI IN RAME

sviluppo 50 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0085.020 CANALI IN RAME

sezione semicircolare sviluppo 50 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 33,10 43,03 59,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,05

Z.49.01.0090.015 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti rame

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 3,61 0,07 0,10

Z.49.01.0090.050 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti acciaio ramato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 3,73 6,34 8,74

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 4,42

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 4,20

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 4,06

Spese generali del 12% su 58,93 Euro 7,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 65,99 Euro 6,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 12,73

Costo materiali fc 49,67 68,42

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,67 18,83

B.30.30.0030.005 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0087.005 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 13,60 17,68 38,71

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,80 9,86 21,59

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 7,02

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 6,68

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,46

Spese generali del 12% su 37,07 Euro 4,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 41,52 Euro 4,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 20,23

Costo materiali fc 27,82 60,91

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,60 18,83

B.30.30.0030.010 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0087.010 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 14,85 19,31 40,50

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,11

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,80 9,86 20,68

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,47

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,08

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 6,72

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 6,40

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,19

Spese generali del 12% su 38,69 Euro 4,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,34 Euro 4,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 47,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 19,39

Costo materiali fc 29,44 61,76

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,98 18,83

B.30.30.0030.015 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0087.015 CANALI IN ZINCO TITANIO PREPATINATO

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 20,70 26,91 47,18

Z.49.01.0090.010 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti comuni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,09

Z.49.01.0090.052 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti zinco titanio prepatinato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 5,80 9,86 17,29

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,07

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 5,62

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 5,34

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 5,17
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Spese generali del 12% su 46,30 Euro 5,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,86 Euro 5,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 16,20

Costo materiali fc 37,05 64,95

Costo noli e trasporti 0,01 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,74 18,83

B.30.30.0040.005 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 28 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0088.005 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 28 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 8,59 11,17 31,33

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 4,84 8,23 23,09

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,11

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,99

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 8,55

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,27

Spese generali del 12% su 28,93 Euro 3,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,40 Euro 3,24 9,09
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Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 25,93

Costo materiali fc 19,67 55,19

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,71 18,83

B.30.30.0040.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 33 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0088.010 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 33 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 8,65 11,25 31,47

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,14

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 4,84 8,23 23,03

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,63

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,10

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 8,97

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 8,53

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 8,25

Spese generali del 12% su 29,00 Euro 3,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,48 Euro 3,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,73
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 25,86

Costo materiali fc 19,75 55,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,73 18,83

B.30.30.0040.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sviluppo 40 cm m 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.49.01.0088.015 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO

sezione semicircolare sviluppo 40 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30 m 1,30 12,73 16,55 39,15

Z.49.01.0090.017 MATERIALE COMPLEMENTARE

rivetti alluminio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,02 100pz. 0,02 2,53 0,05 0,12

Z.49.01.0090.053 MATERIALE COMPLEMENTARE

sostegni canali completi di tiranti alluminio preverniciato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,70 cad. 1,70 4,84 8,23 19,47

Z.16.01.0040.020 SIGILLANTI

sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 4,50 0,23 0,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione materiali  - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,05/40 h 10,32 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio da 10x4 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,05/40 h 30,01 0,04 0,09

Z.01.30.0010.010 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 25,64 3,21 7,58

Z.01.30.0010.020 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8,00 m

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 24,39 3,05 7,21

Z.01.30.0010.030 IMPRENDITORE LATTONIERE - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8 h 0,13 23,59 2,95 6,98

Spese generali del 12% su 34,31 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,42 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,27
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,24 21,86

Costo materiali fc 25,05 59,27

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,96 18,83

B.33.10.0015.005 RASATURA CON STUCCO MURALE m² 12

Lavori compiuti

Quantità analizzata: parete dimensioni 4.00x3.00 m

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0100.020 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

stucco in pasta pronto per interni

consumo per ogni mano di spessore 0.3 mm = 540 g/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*2 kg 13,00 1,21 15,73 14,98

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria per ciascuna

mano 20 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*12*2 h 1,20 30,01 36,01 34,30

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/20*12*2 h 1,20 27,88 33,46 31,86

Spese generali del 12% su 85,20 Euro 10,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 95,42 Euro 9,54 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 105,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,47 66,16

Costo materiali fc 15,73 14,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,76 18,82

B.33.10.0020.005 MASCHERAMENTI PER ESTERNI m² 12

Lavori compiuti

Quantità analizzata: Facciata 6.00x2.00 m con presenza di

2 fori da 1.40x1.40 m

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,76

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino esterno

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,30 0,13 0,36

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezione accessori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 0,95 0,10 0,26
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Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,20 m² 2,20 0,46 1,01 2,80

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 30,01 14,40 39,88

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 27,88 13,38 37,05

Spese generali del 12% su 29,30 Euro 3,52 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 32,82 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,78 76,91

Costo materiali fc 1,51 4,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,79 18,80

B.33.10.0022.005 MASCHERAMENTI PER INTERNI m² 42

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensione ambiente considerato due

lati (7.00+7.00)x3.00 m con la presenza di una porta

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,75 cad. 0,75 0,95 0,71 1,29

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione serramento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 1,30 0,39 0,71

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezione accessori

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,21

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,24

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione perimetro

(Costo materiali fc) m² 15,00 0,46 6,90 12,54

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 120 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/120*42 h 0,35 30,01 10,50 19,09

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/120*42 h 0,35 27,88 9,76 17,74

Spese generali del 12% su 29,06 Euro 3,49 6,34

Utile dell'Impresa del 10% su 32,55 Euro 3,26 5,92

INDENNITA'

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 190,70 19,07 34,66

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,02

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 19,07 34,66

Costo manodopera in cantiere 20,24 36,79

Costo materiali fc 8,78 15,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,76 12,29

B.33.10.0025.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER INTERNI m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.010 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale per interni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,05 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*12 l 0,60 5,61 3,37 13,82

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,89

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 29,57

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 27,47

Spese generali del 12% su 17,56 Euro 2,11 8,65

Utile dell'Impresa del 10% su 19,67 Euro 1,97 8,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 11,27

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,03

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 11,28

Costo manodopera in cantiere 14,11 57,93

Costo materiali fc 3,37 13,84

Costo noli e trasporti 0,08 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,08 16,75

B.33.10.0026.005 FISSATIVO MURALE IDROSOLUBILE PER ESTERNI m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.012 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale per interni/esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,06 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,060*12 l 0,72 4,89 3,52 14,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,36

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,88

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 29,28

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 27,20

Spese generali del 12% su 17,72 Euro 2,13 8,64

Utile dell'Impresa del 10% su 19,84 Euro 1,98 8,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 11,16

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 11,17

Costo manodopera in cantiere 14,11 57,37

Costo materiali fc 3,52 14,29
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Costo noli e trasporti 0,08 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,10 16,68

B.33.10.0027.005 FONDO IGIENIZZANTE ANTIMUFFA MURALE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.005 IMPREGNANTI MURALI

igienizzante murale antimuffa per interni/esterni

consumo per ogni mano 0,05 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,05*12 l 0,60 4,82 2,89 12,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,37

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,91

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 30,31

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 28,16

Spese generali del 12% su 17,09 Euro 2,05 8,63

Utile dell'Impresa del 10% su 19,14 Euro 1,91 8,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 11,56

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,98

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 11,57

Costo manodopera in cantiere 14,11 59,39

Costo materiali fc 2,89 12,17

Costo noli e trasporti 0,08 0,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,96 16,67

B.33.10.0030.005 FISSATIVO MURALE SOLVENTE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.035 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale silossano al solvente

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,15*12 l 1,80 9,49 17,08 39,87

Z.46.01.0100.010 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

diluente regolatore viscosità

diluizione al 10%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*0,10*12 l 0,18 7,15 1,29 3,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,20

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,50

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 16,81

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 15,62

Spese generali del 12% su 32,57 Euro 3,91 9,12

Utile dell'Impresa del 10% su 36,47 Euro 3,65 8,51

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 6,41

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,57

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 6,41

Costo manodopera in cantiere 14,11 32,94

Costo materiali fc 18,36 42,86

Costo noli e trasporti 0,08 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,56 17,65

B.33.10.0035.005 FISSATIVO MURALE AI SILICATI IDROSOLUBILE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.020 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale ai silicati

consumo per ogni mano 0,07 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*12 l 0,84 6,57 5,52 20,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,32

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 26,68

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 24,78

Spese generali del 12% su 19,72 Euro 2,37 8,76

Utile dell'Impresa del 10% su 22,08 Euro 2,21 8,18

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 10,17

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,25

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 10,18

Costo manodopera in cantiere 14,11 52,27

Costo materiali fc 5,52 20,44

Costo noli e trasporti 0,08 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,57 16,93

B.33.10.0040.005 FISSATIVO MURALE SILOSSANO IDROSOLUBILE m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0010.030 IMPREGNANTI MURALI

impregnante murale silossano idrosolubile

consumo per ogni mano 0,12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*12 l 1,44 5,15 7,42 25,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,30

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,73

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 50 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 30,01 7,20 24,50

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/50*12 h 0,24 27,88 6,69 22,76

Spese generali del 12% su 21,61 Euro 2,59 8,82

Utile dell'Impresa del 10% su 24,21 Euro 2,42 8,23

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 9,34

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 9,35

Costo manodopera in cantiere 14,11 48,00

Costo materiali fc 7,42 25,22

Costo noli e trasporti 0,08 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 17,06

B.33.10.0050.005 IDROSABBIATURA DI PIETRE m² 2,34

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.105 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS80 UNI EN 13163

protezione serramento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,50*4 m²/cm 6,00 0,57 3,42 3,84

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

dimensioni finestra 1,00x1,50 m - larghezza contorno 15 cm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 cad. 0,15 1,13 0,17 0,19

Z.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³

consumo circa 5 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 23,05 0,18 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 3 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,78 15,08 11,76 13,21

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 900 kg

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/900*0,008*1600 h 0,01 12,14 0,17 0,19

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/900*0,008*1600 h 0,01 30,01 0,43 0,48
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto ad imballo, disimballo e pulizia ponteggi -

produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,34 h 0,39 27,88 10,87 12,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,78 30,01 23,41 26,29

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3*2,34 h 0,78 27,88 21,75 24,42

Spese generali del 12% su 72,17 Euro 8,66 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 80,82 Euro 8,08 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,008 m³ 0,008 15,77 0,13 0,14

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 89,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,05

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,13 0,14

Costo manodopera in cantiere 56,45 63,40

Costo materiali fc 3,77 4,24

Costo noli e trasporti 11,94 13,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,74 18,80

B.33.10.0055.005 PROTETTIVO CONSOLIDANTE MINERALE PER MARMO E

PIETRE m² 2,34

Lavori compiuti

Quantità analizzata: dimensioni finestra 1,00x1,50 m -

cornice perimetrale 15 cm

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

lati esterni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 cad. 0,15 1,13 0,17 0,19

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

lati interni

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 1,30 0,33 0,37

Z.46.01.0010.040 IMPREGNANTI MURALI

impregnante consolidante per pietre naturali idrosolubile

consumo per una mano 0,25 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25*2*2,34 l 1,17 27,40 32,06 36,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34 h 12,14 0,02 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*2,34 h 30,01 0,04 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto a imballo e disimballo - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,34 h 0,39 30,01 11,70 13,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*2,34 h 0,47 30,01 14,04 15,87

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5*2,34 h 0,47 27,88 13,05 14,74

Spese generali del 12% su 71,41 Euro 8,57 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 79,98 Euro 8,00 9,04

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*2,34 m³ 0,003 190,70 0,54 0,61

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 88,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,82

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,54 0,61

Costo manodopera in cantiere 38,84 43,89

Costo materiali fc 32,55 36,78

Costo noli e trasporti 0,02 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,57 18,72

B.33.10.0060.005 RIMOZIONE DI VERNICI SU LEGNO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0100.030 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60

consumo 0,30 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 m 0,30 0,52 0,16 1,02

Z.46.01.0100.040 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

dischi abrasivi con velcro grana 60

consumo 0,50 pezzi/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 2,52 1,26 8,24

Z.46.01.0100.015 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

sverniciatore universale inodoro

consumo saltuario medio 0,10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 l 0,10 9,99 1,00 6,53

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 3 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/3 h 0,33 30,01 10,00 65,38

Spese generali del 12% su 12,42 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,91 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,00 65,38

Costo materiali fc 2,42 15,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.33.10.0065.005 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a spruzzo m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0030.005 IMPREGNANTI LEGNO

fondo impregnante al solvente incolore

consumo per ogni mano 0,10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 12,43 3,48 21,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4,50*1,40 h 0,31 30,01 9,34 57,79

Spese generali del 12% su 12,85 Euro 1,54 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 14,39 Euro 1,44 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 1,98

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 1,98

Costo manodopera in cantiere 9,36 57,95

Costo materiali fc 3,48 21,54

Costo noli e trasporti 0,01 0,06
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,98 18,45

B.33.10.0065.010 FONDO RIEMPITIVO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0030.005 IMPREGNANTI LEGNO

fondo impregnante al solvente incolore

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*1,40 l 0,22 12,43 2,78 9,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,03

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*1,40 h 0,70 30,01 21,01 70,81

Spese generali del 12% su 23,83 Euro 2,86 9,64

Utile dell'Impresa del 10% su 26,69 Euro 2,67 9,00

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 1,08

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,67

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,19

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 1,08

Costo manodopera in cantiere 21,03 70,90

Costo materiali fc 2,78 9,39

Costo noli e trasporti 0,01 0,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,53 18,63

B.33.10.0070.005 RIMOZIONE DI VERNICI SU METALLO m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0100.030 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

rotolo carta abrasiva altezza 120 mm lunghezza 50 m grana 60

consumo 0,50 m/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 m 0,50 0,52 0,26 2,55

Z.46.01.0100.040 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

dischi abrasivi con velcro grana 60

consumo 0,20 pezzi/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 2,52 0,50 4,95

Z.46.01.0100.015 DILUENTI, RIEMPITIVI E MINUTERIA

sverniciatore universale inodoro

consumo saltuario medio 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15 l 0,15 9,99 1,50 14,72

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 5 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/5 h 0,20 30,01 6,00 58,96

Spese generali del 12% su 8,27 Euro 0,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,26 Euro 0,93 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,00 58,96

Costo materiali fc 2,26 22,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,92 18,84

B.33.10.0075.005 ANTIRUGGINE UNIVERSALE

applicazione a spruzzo m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0020.010 FONDI E ANTIRUGGINI

fondo universale antiruggine

consumo per una mano a spruzzo 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*1,40*2 l 0,42 14,37 6,04 38,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6,50*1,40 h 0,22 30,01 6,46 41,00

Spese generali del 12% su 12,53 Euro 1,50 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 14,04 Euro 1,40 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 2,03

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,76

300/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 2,03

Costo manodopera in cantiere 6,49 41,16

Costo materiali fc 6,04 38,29

Costo noli e trasporti 0,01 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,45

B.33.10.0075.010 ANTIRUGGINE UNIVERSALE

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0020.010 FONDI E ANTIRUGGINI

fondo universale antiruggine

consumo per ogni mano 0,10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*1,40*2 l 0,28 14,37 4,02 22,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 12,14 0,01 0,06

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*1,40 h 0,00084 30,01 0,03 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 4 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/4*1,40 h 0,35 30,01 10,50 57,53

Spese generali del 12% su 14,57 Euro 1,75 9,57

Utile dell'Impresa del 10% su 16,31 Euro 1,63 8,93

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*1,40 m³ 0,002 190,70 0,32 1,75

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,04

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,32 1,76

Costo manodopera in cantiere 10,53 57,68

Costo materiali fc 4,02 22,04

Costo noli e trasporti 0,01 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,38 18,51

B.33.20.0005.005 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4

applicazione a rullo e pennello m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,48

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,21

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,62

Z.46.01.0040.010 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura traspirante classe 4

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*12 l 1,92 2,60 4,99 9,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,16

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,40

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 66,10

Spese generali del 12% su 42,02 Euro 5,04 9,25

Utile dell'Impresa del 10% su 47,06 Euro 4,71 8,64

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 5,04

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 5,04

Costo manodopera in cantiere 36,23 66,50

Costo materiali fc 5,70 10,46

Costo noli e trasporti 0,08 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,74 17,89

B.33.20.0005.010 IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE - Classe 4

applicazione a spruzzo m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,66

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,29

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,86

Z.46.01.0040.010 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura traspirante classe 4

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*12 l 1,92 2,60 4,99 12,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,22

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 7,79 3,90 9,84

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,55

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18*12 h 0,67 30,01 20,01 50,52

Spese generali del 12% su 29,91 Euro 3,59 9,06

Utile dell'Impresa del 10% su 33,50 Euro 3,35 8,46

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 6,93

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 6,94

Costo manodopera in cantiere 20,22 51,06

Costo materiali fc 5,70 14,39

Costo noli e trasporti 3,98 10,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,94 17,52
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B.33.20.0010.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3

applicazione a rullo e pennello m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 1,30 0,26 0,39

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,17

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,51

Z.46.01.0040.020 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile classe 3

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 4,55 15,29 22,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 53,59

Spese generali del 12% su 52,32 Euro 6,28 9,34

Utile dell'Impresa del 10% su 58,59 Euro 5,86 8,72

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 4,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,60

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 4,09

Costo manodopera in cantiere 36,23 53,91

Costo materiali fc 16,00 23,80

Costo noli e trasporti 0,08 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,13 18,05
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B.33.20.0010.010 IDROPITTURA MURALE LAVABILE - Classe 3

applicazione a spruzzo m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 1,30 0,26 0,50

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,22

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,65

Z.46.01.0040.020 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile classe 3

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 4,55 15,29 29,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,17

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,50 h 0,50 7,79 3,90 7,44

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 18 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/18*12 h 0,67 30,01 20,01 38,24

Spese generali del 12% su 40,21 Euro 4,83 9,22

Utile dell'Impresa del 10% su 45,03 Euro 4,50 8,61

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 5,25

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,36

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 5,25

Costo manodopera in cantiere 20,22 38,65

305/847
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Costo materiali fc 16,00 30,57

Costo noli e trasporti 3,98 7,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,32 17,82

B.33.20.0015.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITA' - Classe 1 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,38

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,16

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,49

Z.46.01.0040.030 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile alta qualità classe 1

consumo per ogni mano 0,11 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,11*2*12 l 2,64 6,37 16,82 24,33

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 52,10

Spese generali del 12% su 53,84 Euro 6,46 9,35

Utile dell'Impresa del 10% su 60,31 Euro 6,03 8,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 3,97

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,76

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 3,98

Costo manodopera in cantiere 36,23 52,41

Costo materiali fc 17,52 25,35
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Costo noli e trasporti 0,08 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,49 18,07

B.33.20.0020.005 IDROPITTURA MURALE LAVABILE ANTIMUFFA - Classe 2 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,38

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,17

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,50

Z.46.01.0040.040 PITTURE MURALI INTERNE

idropittura lavabile antimuffa classe 2

consumo per ogni mano 0,12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*2*12 l 2,88 5,42 15,61 23,10

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,13

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 53,30

Spese generali del 12% su 52,64 Euro 6,32 9,35

Utile dell'Impresa del 10% su 58,96 Euro 5,90 8,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 4,06

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,63

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 4,07

Costo manodopera in cantiere 36,23 53,62

Costo materiali fc 16,32 24,16

Costo noli e trasporti 0,08 0,12
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,20 18,06

B.33.20.0022.005 IDROSMALTO MURALE DI QUALITA' - Classe 1 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,32

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,14

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,41

Z.46.01.0040.050 PITTURE MURALI INTERNE

idrosmalto satinato classe 1

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 8,15 27,38 33,41

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 43,94

Spese generali del 12% su 63,86 Euro 7,66 9,35

Utile dell'Impresa del 10% su 71,52 Euro 7,15 8,73

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 3,35

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,96

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,83

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 3,35

Costo manodopera in cantiere 36,23 44,20

Costo materiali fc 28,09 34,28

Costo noli e trasporti 0,08 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,08
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B.33.20.0023.005 IDROSMALTO MURALE - Classe 2 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,34

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,15

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,44

Z.46.01.0040.060 PITTURE MURALI INTERNE

idrosmalto satinato classe 2

consumo per ogni mano 0,14 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,14*2*12 l 3,36 6,99 23,49 30,44

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,11

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,28

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*12 h 1,20 30,01 36,01 46,67

Spese generali del 12% su 59,96 Euro 7,20 9,32

Utile dell'Impresa del 10% su 67,15 Euro 6,72 8,70

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 3,56

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,43

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 3,56

Costo manodopera in cantiere 36,23 46,95

Costo materiali fc 24,19 31,35

Costo noli e trasporti 0,08 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,92 18,04
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B.33.20.0032.005 VELATURA MURALE DECORATIVA CON PARTICELLE

COLORATE - Classe 2 m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,27

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,12

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,36

Z.46.01.0040.065 PITTURE MURALI INTERNE

velatura opaca idrosolubile classe 2

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*12 l 1,92 7,27 13,96 14,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*12 h 2,00 30,01 60,02 63,07

Spese generali del 12% su 74,99 Euro 9,00 9,46

Utile dell'Impresa del 10% su 83,99 Euro 8,40 8,83

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 2,89

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 95,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,93

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 2,89

Costo manodopera in cantiere 60,24 63,30

Costo materiali fc 14,66 15,41

Costo noli e trasporti 0,08 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,40 18,28
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B.33.20.0035.005 STUCCO MURALE VENEZIANO m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,03

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni vatie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,01

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,04

Z.46.01.0040.070 PITTURE MURALI INTERNE

stucco artistico veneziano

consumo per ogni mano 0,08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*3*12 l 2,88 13,76 39,63 4,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,50*12 h 24,00 30,01 720,24 76,60

Spese generali del 12% su 760,88 Euro 91,31 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 852,19 Euro 85,22 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 0,29

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 940,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 0,29

Costo manodopera in cantiere 720,46 76,63

Costo materiali fc 40,33 4,29

Costo noli e trasporti 0,08 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,53 18,78
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B.33.20.0040.005 RIVESTIMENTO MURALE MARMORINO m² 12

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione battiscopa

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,06

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10 cad. 0,10 1,13 0,11 0,03

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 0,68 0,34 0,08

Z.46.01.0040.080 PITTURE MURALI INTERNE

rivestimento minerale marmorino

consumo per ogni mano 0,20 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*3*12 l 7,20 16,61 119,59 26,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 12,14 0,09 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*12 h 0,01 30,01 0,22 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*12 h 8,00 30,01 240,08 53,69

Spese generali del 12% su 360,69 Euro 43,28 9,68

Utile dell'Impresa del 10% su 403,97 Euro 40,40 9,03

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*12 m³ 0,014 190,70 2,75 0,61

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 447,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,26

Riepilogo per categoria

Costo indennità 2,75 0,61

Costo manodopera in cantiere 240,30 53,74

Costo materiali fc 120,30 26,91

Costo noli e trasporti 0,08 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,68 18,71
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B.33.20.0050.005 SOVRAPPREZZO ALLE PITTURE MURALI INTERNE PER

ARREDI m² 48

Lavori compiuti

Quantità analizzata: pareti relative a locale di dimensioni

4,00x4,00x3,00 m

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione arredi sospesi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,69

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,60

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione arredi

(Costo materiali fc) cad. 3,00 0,68 2,04 5,45

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 30,01 14,40 38,47

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/25*12 h 0,48 27,88 13,38 35,74

Spese generali del 12% su 30,32 Euro 3,64 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 33,95 Euro 3,40 9,07

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,79 74,23

Costo materiali fc 2,50 6,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,85

B.33.25.0005.005 IDROPITTURA LAVABILE DECORATIVA m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,18

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,17

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,13

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 1,01

Z.46.01.0050.010 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura acrilica riempitiva

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2*25 l 7,50 5,23 39,23 26,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,12

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 50,02

Spese generali del 12% su 117,13 Euro 14,06 9,37

Utile dell'Impresa del 10% su 131,18 Euro 13,12 8,75

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,81

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,82

Costo manodopera in cantiere 75,48 50,32

Costo materiali fc 41,48 27,65

Costo noli e trasporti 0,18 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,18 18,12

B.33.25.0015.005 IDROPITTURA LISCIA ELASTOMERICA m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,08

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,08

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI
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rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,05

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,44

Z.46.01.0050.040 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura elastomerica di fondo

consumo per ogni mano 0,50 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,50*25 l 12,50 8,81 110,13 31,85

Z.46.01.0050.045 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura elastomerica di finitura

consumo per ogni mano 0.23 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,23*25 l 5,75 9,72 55,89 16,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,05

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7*25 h 3,57 30,01 107,18 31,00

Spese generali del 12% su 276,07 Euro 33,13 9,58

Utile dell'Impresa del 10% su 309,20 Euro 30,92 8,94

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 1,65

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 345,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,83

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 1,66

Costo manodopera in cantiere 107,63 31,13

Costo materiali fc 168,28 48,67

Costo noli e trasporti 0,18 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,05 18,52

B.33.25.0020.005 IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE PER

CONGLOMERATO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI
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rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 1,30 0,39 0,22

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,87

Z.46.01.0050.050 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura acrilica anticarbonatazione per calcestruzzo

consumo per ogni mano 0.09 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09*2*25 l 4,50 9,17 41,27 23,55

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,26

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 8 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/8*25 h 3,13 30,01 93,78 53,51

Spese generali del 12% su 137,58 Euro 16,51 9,42

Utile dell'Impresa del 10% su 154,10 Euro 15,41 8,79

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,26

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,01

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,27

Costo manodopera in cantiere 94,23 53,77

Costo materiali fc 43,20 24,65

Costo noli e trasporti 0,18 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,90 18,20

B.33.25.0035.005 IDROPITTURA A CALCE m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,15

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m
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protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,14

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,10

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,81

Z.46.01.0050.030 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura minerale alla calce

consumo per ogni mano 0.15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2*25 l 7,50 5,05 37,88 20,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7*25 h 3,57 30,01 107,18 57,01

Spese generali del 12% su 147,93 Euro 17,75 9,44

Utile dell'Impresa del 10% su 165,68 Euro 16,57 8,81

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,04

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,05

Costo manodopera in cantiere 107,63 57,25

Costo materiali fc 40,13 21,34

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,33 18,26

B.33.25.0040.005 IDROPITTURA MINERALE AI SILICATI m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,15

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,14

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,12

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,80

Z.46.01.0050.090 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura riempitiva ai silicati

consumo per ogni mano 0.13 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13*2*25 l 6,50 5,92 38,48 20,39

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 7 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/7*25 h 3,57 30,01 107,18 56,78

Spese generali del 12% su 148,58 Euro 17,83 9,45

Utile dell'Impresa del 10% su 166,40 Euro 16,64 8,82

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,03

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,55

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,03

Costo manodopera in cantiere 107,63 57,02

Costo materiali fc 40,75 21,59

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,48 18,26
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B.33.25.0045.005 IDROPITTURA MINERALE SILOSSANA RUSTICA m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,10

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,09

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,08

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,55

Z.46.01.0050.080 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura riempitiva silossanica

consumo per ogni mano 0.35 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35*2*25 l 17,50 8,18 143,15 51,49

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,07

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 26,99

Spese generali del 12% su 221,08 Euro 26,53 9,54

Utile dell'Impresa del 10% su 247,62 Euro 24,76 8,91

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 2,06

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,12

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 2,06

Costo manodopera in cantiere 75,48 27,15
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Costo materiali fc 145,43 52,31

Costo noli e trasporti 0,18 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,28 18,44

B.33.25.0050.005 IDROPITTURA MINERALE SILOSSANICA PER

MANUTENZIONE RIVESTIMENTI A CAPPOTTO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,23

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,21

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,13 0,23 0,19

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 1,25

Z.46.01.0060.100 RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione

rivestimenti

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2*25 l 7,50 2,09 15,68 12,95

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,15

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,37

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 62,00

Spese generali del 12% su 93,61 Euro 11,23 9,28

Utile dell'Impresa del 10% su 104,85 Euro 10,49 8,67

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 4,73

Per arrotondamento -0,05
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Importo totale dell'analisi (Euro) 121,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,84

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 4,73

Costo manodopera in cantiere 75,48 62,38

Costo materiali fc 17,95 14,83

Costo noli e trasporti 0,18 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,70 17,93

B.33.25.0060.005 SOVRAPPREZZO IDROPITTURE MURARIE E

RIVESTIMENTI PER TINTE MEDIO-FORTI m² 1

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0060.100 RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione

rivestimenti

consumo per ogni mano 0,15 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -0,15 l -0,15 2,09 -0,31 -54,05

Z.46.01.0060.100 RIVESTIMENTI MURALI

pittura idrosolubile silossanica con nanoquarzo per manutenzione

rivestimenti

consumo per ogni mano 0,15 l/m² - costo medio superiore tinte

medio/forti 2,50 volte superiore

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,15*2,50 l 0,38 2,09 0,78 135,13

Spese generali del 12% su 0,47 Euro 0,06 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,53 Euro 0,05 9,14

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 0,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,47 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,11 18,79

B.33.30.0008.005 RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO FINO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,15

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,14

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,10

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²

protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,82
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Z.46.01.0060.010 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico superfino 1 mm

consumo per ogni mano 1,30 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,30*25 kg 32,50 2,07 67,28 36,46

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,10

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 40,66

Spese generali del 12% su 145,18 Euro 17,42 9,44

Utile dell'Impresa del 10% su 162,60 Euro 16,26 8,81

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 3,10

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 7,38

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 3,10

Costo manodopera in cantiere 75,48 40,91

Costo materiali fc 69,53 37,68

Costo noli e trasporti 0,18 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,68 18,25

B.33.30.0010.005 RIVESTIMENTO MURARIO IDROSOLUBILE RASATO m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.050 PROTEZIONI

rotolo carta paperella adesiva alta 18 cm e lunghezza 20 m

protezione serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,92 0,28 0,13

Z.46.01.0120.055 PROTEZIONI

rotolo foglia polietilene adesiva alta 55 cm e lunghezza 20 m

protezione zoccolino

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 1,30 0,26 0,12

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 cad. 0,20 0,95 0,19 0,09

Z.46.01.0120.047 PROTEZIONI

rotolo carta ondulata 1x50 m - peso 250 gr/m²
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protezione pavimento

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 3,30 m² 3,30 0,46 1,52 0,70

Z.46.01.0060.020 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico fino 1,2 mm

consumo per ogni mano 2,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00*25 kg 50,00 1,87 93,50 43,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,08

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 10 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/10*25 h 2,50 30,01 75,03 34,57

Spese generali del 12% su 171,40 Euro 20,57 9,48

Utile dell'Impresa del 10% su 191,97 Euro 19,20 8,85

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 2,64

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 217,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,68

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 2,64

Costo manodopera in cantiere 75,48 34,78

Costo materiali fc 95,75 44,12

Costo noli e trasporti 0,18 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,78 18,33

B.33.30.0045.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 0,65 97,50 8,96

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,55

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,98

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

323/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 12,69

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 5,26

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,32

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 45,94

Spese generali del 12% su 879,03 Euro 105,48 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 984,52 Euro 98,45 9,04

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,53

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.088,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,55

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,53

Costo manodopera in cantiere 500,63 45,98

Costo materiali fc 378,25 34,74

Costo noli e trasporti 0,18 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,93 18,73

B.33.30.0045.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 0,65 130,00 11,52

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,39

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,87

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 12,24

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 5,07

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,31

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 44,31

Spese generali del 12% su 911,53 Euro 109,38 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1.020,92 Euro 102,09 9,04

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,51

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.128,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 45,15

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,51

Costo manodopera in cantiere 500,63 44,35

Costo materiali fc 410,75 36,39

Costo noli e trasporti 0,18 0,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,48 18,74
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B.33.30.0045.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 0,65 162,50 13,90

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,24

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,77

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 11,82

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,90

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 42,80

Spese generali del 12% su 944,03 Euro 113,28 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1.057,32 Euro 105,73 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,49

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.168,75
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 46,75

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,49

Costo manodopera in cantiere 500,63 42,83

Costo materiali fc 443,25 37,93

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,00 18,74

B.33.30.0045.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 0,65 195,00 16,13

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 4,10

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,68

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 11,43

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,74

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,28

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,02

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,04

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 41,38

Spese generali del 12% su 976,53 Euro 117,18 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 1.093,72 Euro 109,37 9,05

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,47

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.208,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,47

Costo manodopera in cantiere 500,63 41,42

Costo materiali fc 475,75 39,36

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,55 18,74

B.33.30.0045.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 0,65 227,50 17,06

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,88

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,43

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 10,36

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,29

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 37,50

Spese generali del 12% su 1.078,03 Euro 129,36 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.207,40 Euro 120,74 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,43

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.333,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,43

Costo manodopera in cantiere 500,63 37,54

Costo materiali fc 577,25 43,28

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,13 18,75

B.33.30.0045.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 0,65 260,00 18,92

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,62

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,36

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 10,05

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,17

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 36,40

Spese generali del 12% su 1.110,53 Euro 133,26 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.243,80 Euro 124,38 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,42

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.374,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,96

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,42

Costo manodopera in cantiere 500,63 36,44

Costo materiali fc 609,75 44,38

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,65 18,75

B.33.30.0045.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 0,65 292,50 20,69

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,38

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,29

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 9,77

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,05

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 35,37

Spese generali del 12% su 1.143,03 Euro 137,16 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.280,20 Euro 128,02 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,40

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.414,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 56,56

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,40

Costo manodopera in cantiere 500,63 35,40

Costo materiali fc 642,25 45,42

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,20 18,76

B.33.30.0045.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLISTIRENE

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 0,65 325,00 22,35

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 8,15

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,23

Z.12.01.0040.030 ADESIVI
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collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 9,50

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,94

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,24

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*25 h 16,67 30,01 500,17 34,40

Spese generali del 12% su 1.175,53 Euro 141,06 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.316,60 Euro 131,66 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,39

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.454,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,16

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,39

Costo manodopera in cantiere 500,63 34,43

Costo materiali fc 674,75 46,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,73 18,76

B.33.30.0060.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 0,65 97,50 6,20
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Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,15

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,06

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,79

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,64

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,22

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,94

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 8,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 47,73

Spese generali del 12% su 1.271,22 Euro 152,55 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.423,77 Euro 142,38 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,36
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Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.571,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,87

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,36

Costo manodopera in cantiere 750,70 47,76

Costo materiali fc 520,35 33,11

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,93 18,76

B.33.30.0060.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 0,65 130,00 8,06

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,07

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,01

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,57

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,55

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,91

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,90

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 46,54

Spese generali del 12% su 1.303,72 Euro 156,45 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.460,17 Euro 146,02 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.612,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 64,48

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,36

Costo manodopera in cantiere 750,70 46,57

Costo materiali fc 552,85 34,30

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 302,48 18,76

B.33.30.0060.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 0,65 162,50 9,84

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,00

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,96

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,36

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,46

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,89

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,71

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 45,41

Spese generali del 12% su 1.336,22 Euro 160,35 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.496,57 Euro 149,66 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.652,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,35

Costo manodopera in cantiere 750,70 45,44

Costo materiali fc 585,35 35,43

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,00 18,77

B.33.30.0060.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 0,65 195,00 11,52

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

336/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,93

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,92

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 8,16

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,38

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,87

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,53

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 44,34

Spese generali del 12% su 1.368,72 Euro 164,25 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.532,97 Euro 153,30 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,34

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.692,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 67,68

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,34

Costo manodopera in cantiere 750,70 44,37

Costo materiali fc 617,85 36,52

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,55 18,77

B.33.30.0060.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 0,65 227,50 12,52

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,52

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,78

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,60

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,15

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,81

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,01

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 41,29

Spese generali del 12% su 1.470,22 Euro 176,43 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.646,65 Euro 164,67 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.817,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,68

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,32

Costo manodopera in cantiere 750,70 41,32

Costo materiali fc 719,35 39,59

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,10 18,77

B.33.30.0060.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 0,65 260,00 14,00

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,38

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,75

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,44

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,08

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,79

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,86

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 40,40

Spese generali del 12% su 1.502,72 Euro 180,33 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.683,05 Euro 168,31 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.857,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 74,28

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,31

Costo manodopera in cantiere 750,70 40,43

Costo materiali fc 751,85 40,49

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 348,63 18,77

B.33.30.0060.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 0,65 292,50 15,42

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,25

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,71

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,28

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,02

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,77

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,72

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 39,55

Spese generali del 12% su 1.535,22 Euro 184,23 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.719,45 Euro 171,95 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.897,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 75,88

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 750,70 39,57

Costo materiali fc 784,35 41,35

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 356,18 18,78

B.33.30.0060.050 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO

FINITO ACRILICO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.110 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli EPS100 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 0,65 325,00 16,78

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,12

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,67

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 0,65 138,13 7,13

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,95

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,76

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,58

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 38,73

Spese generali del 12% su 1.567,72 Euro 188,13 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.755,85 Euro 175,59 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.937,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,49

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 750,70 38,75

Costo materiali fc 816,85 42,17

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 363,70 18,77

B.33.30.0070.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 0,83 124,50 7,58

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,01

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,97

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 10,28

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,48

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI
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fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,89

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,75

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 45,66

Spese generali del 12% su 1.329,09 Euro 159,49 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.488,59 Euro 148,86 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.643,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 65,73

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,35

Costo manodopera in cantiere 750,70 45,68

Costo materiali fc 578,23 35,19

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,35 18,76

B.33.30.0070.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 0,83 166,00 9,80

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,92

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,91

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 9,97

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,38

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,87

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,52

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 44,28

Spese generali del 12% su 1.370,59 Euro 164,47 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.535,07 Euro 153,51 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,34

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.694,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 67,77

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,34

Costo manodopera in cantiere 750,70 44,31
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Costo materiali fc 619,73 36,58

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,98 18,77

B.33.30.0070.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 0,83 207,50 11,89

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,84

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,86

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 9,68

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,28

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,84

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,30

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 42,98

Spese generali del 12% su 1.412,09 Euro 169,45 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.581,55 Euro 158,16 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,33

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.745,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,82

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,33

Costo manodopera in cantiere 750,70 43,01

Costo materiali fc 661,23 37,88

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,60 18,77

B.33.30.0070.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 0,83 249,00 13,86

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,76

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,81

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 9,41

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,19

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,82

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 7,09

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 41,76

Spese generali del 12% su 1.453,59 Euro 174,43 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.628,03 Euro 162,80 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,32

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.796,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 71,86

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,32

Costo manodopera in cantiere 750,70 41,79

Costo materiali fc 702,73 39,12

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 337,23 18,77

B.33.30.0070.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 0,83 290,50 15,03

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,13

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,68

Z.12.01.0040.035 ADESIVI
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collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,74

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,96

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,76

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,59

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 38,82

Spese generali del 12% su 1.564,09 Euro 187,69 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.751,79 Euro 175,18 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.932,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 77,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 750,70 38,84

Costo materiali fc 813,23 42,08

Costo noli e trasporti 0,18 0,01
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,88 18,78

B.33.30.0070.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 0,83 332,00 16,74

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,97

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,63

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,52

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,89

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,74

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 37,82

Spese generali del 12% su 1.605,59 Euro 192,67 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.798,27 Euro 179,83 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,29

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.983,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,35

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,29

Costo manodopera in cantiere 750,70 37,84

Costo materiali fc 854,73 43,09

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 372,50 18,78

B.33.30.0070.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 0,83 373,50 18,35

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,82

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,59

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,30

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,81

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,72

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI
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rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,26

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 36,87

Spese generali del 12% su 1.647,09 Euro 197,65 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.844,75 Euro 184,48 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,28

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.035,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 81,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,28

Costo manodopera in cantiere 750,70 36,89

Costo materiali fc 896,23 44,04

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,13 18,78

B.33.30.0070.050 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE ALTA

PRESTAZIONE CICLO FINITO ACRILICO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.215 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli cappotto EPS con grafite spigoli vivi

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 0,83 415,00 19,89

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,68

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,55

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg
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consumo per incollaggio e armatura 3,00+3,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 6,50*25 kg 162,50 1,04 169,00 8,10

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,74

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,70

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 6,11

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,00*25 h 25,00 30,01 750,25 35,97

Spese generali del 12% su 1.688,59 Euro 202,63 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.891,23 Euro 189,12 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,27

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.086,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,44

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,27

Costo manodopera in cantiere 750,70 35,99

Costo materiali fc 937,73 44,95

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 391,75 18,78
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B.33.30.0100.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,47 220,50 15,94

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,58

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,34

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 11,16

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 4,14

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,25

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 43,38

Spese generali del 12% su 1.118,32 Euro 134,20 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.252,52 Euro 125,25 9,05

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,41

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.383,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,34

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,41

Costo manodopera in cantiere 600,65 43,42

Costo materiali fc 517,50 37,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 259,45 18,75

B.33.30.0100.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,47 294,00 19,95

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,36

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,20

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 10,47

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,88

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 40,72

Spese generali del 12% su 1.191,82 Euro 143,02 9,70

Utile dell'Impresa del 10% su 1.334,84 Euro 133,48 9,06

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,39

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.474,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 58,96

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,39

Costo manodopera in cantiere 600,65 40,75

Costo materiali fc 591,00 40,09

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,50 18,76

B.33.30.0100.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,47 367,50 23,49

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 3,16

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 2,07

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 9,87

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,66

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 38,36

Spese generali del 12% su 1.265,32 Euro 151,84 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.417,16 Euro 141,72 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,37

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.564,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 62,58

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,37

Costo manodopera in cantiere 600,65 38,39

Costo materiali fc 664,50 42,47

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,58 18,76

B.33.30.0100.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,47 441,00 26,64

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,99

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,96

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 9,33

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,46

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 36,26

Spese generali del 12% su 1.338,82 Euro 160,66 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.499,48 Euro 149,95 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,35

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.655,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,21

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,35

Costo manodopera in cantiere 600,65 36,29

Costo materiali fc 738,00 44,59

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,60 18,76

B.33.30.0100.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,47 514,50 28,10

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,47

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,77

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 8,43

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

358/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,13

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 32,78

Spese generali del 12% su 1.481,32 Euro 177,76 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.659,08 Euro 165,91 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.830,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 73,23

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,31

Costo manodopera in cantiere 600,65 32,81

Costo materiali fc 880,50 48,10

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,65 18,77

B.33.30.0100.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,47 588,00 30,61

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 6,17

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,69

Z.12.01.0040.030 ADESIVI
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collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 8,04

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,98

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 31,24

Spese generali del 12% su 1.554,82 Euro 186,58 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.741,40 Euro 174,14 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.921,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,85

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 600,65 31,26

Costo materiali fc 954,00 49,66

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,73 18,78

B.33.30.0100.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,47 661,50 32,88

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,89

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,61

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,67

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,85

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 29,83

Spese generali del 12% su 1.628,32 Euro 195,40 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.823,72 Euro 182,37 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,28

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.011,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 80,47

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,28

Costo manodopera in cantiere 600,65 29,86

Costo materiali fc 1.027,50 51,07

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 377,78 18,78
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B.33.30.0100.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN LANA MINERALE

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,47 735,00 34,96

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,64

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,54

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,34

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,72

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,25 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,25*25 h 20,00 30,01 600,20 28,55

Spese generali del 12% su 1.701,82 Euro 204,22 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.906,04 Euro 190,60 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,27

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.102,25
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 84,09

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,27

Costo manodopera in cantiere 600,65 28,57

Costo materiali fc 1.101,00 52,37

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,83 18,78

B.33.30.0110.010 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,47 220,50 10,56

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,37

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,55

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,39

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,74

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,70

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 7,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 47,90

Spese generali del 12% su 1.690,65 Euro 202,88 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.893,53 Euro 189,35 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,27

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.088,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 83,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,27

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 47,92

Costo materiali fc 689,70 33,02

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 392,23 18,78

B.33.30.0110.015 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,47 294,00 13,49

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,27

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,49

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 7,08

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,63

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,67

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 7,23

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 45,90

Spese generali del 12% su 1.764,15 Euro 211,70 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.975,85 Euro 197,59 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,26

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.179,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 87,17

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,26

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 45,92

Costo materiali fc 763,20 35,02

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 409,28 18,78

B.33.30.0110.020 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,47 367,50 16,19

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,18

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,43

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 6,80

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,52

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,65

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 6,94

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 44,07

Spese generali del 12% su 1.837,65 Euro 220,52 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.058,17 Euro 205,82 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,25

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.269,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 90,79

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 5,73 0,25

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 44,09

Costo materiali fc 836,70 36,86

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 426,35 18,78

B.33.30.0110.025 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,47 441,00 18,68

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,10

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,37

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 6,54

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,43

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,62

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 6,67

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 42,38

Spese generali del 12% su 1.911,15 Euro 229,34 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.140,49 Euro 214,05 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,24

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.360,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,41

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,24

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 42,40

Costo materiali fc 910,20 38,56

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,40 18,79

B.33.30.0110.030 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,47 514,50 20,30

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,67

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,28

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 6,09

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,26

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile
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consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,58

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 6,21

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 39,46

Spese generali del 12% su 2.053,65 Euro 246,44 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.300,09 Euro 230,01 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento -0,82

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.535,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 39,48

Costo materiali fc 1.052,70 41,53

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,45 18,79

B.33.30.0110.035 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,47 588,00 22,38

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,51

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,23

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 5,88

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,18

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,13

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,56

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 5,99

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 38,07

Spese generali del 12% su 2.127,15 Euro 255,26 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2.382,41 Euro 238,24 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,22

Per arrotondamento 1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.627,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 105,10

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,22

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 38,09

Costo materiali fc 1.126,20 42,86
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Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 493,50 18,78

B.33.30.0110.040 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,47 661,50 24,34

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,36

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,19

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 5,68

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,11

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,13

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,54

Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 5,80

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 36,81

Spese generali del 12% su 2.200,65 Euro 264,08 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.464,73 Euro 246,47 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,21

Per arrotondamento 0,58

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.717,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 108,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,21

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 36,83

Costo materiali fc 1.199,70 44,15

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 510,55 18,79

B.33.30.0110.045 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE CICLO

FINITO SILOSSANICO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0130.025 ISOLANTI TERMICI - LANA MINERALE

pannelli cappotto lana minerale densità 120 kg/m³

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,47 735,00 26,18

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,22

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,16

Z.12.01.0040.030 ADESIVI

collante rasante per rivestimenti cappotto in sacchi di carta da 25

kg

consumo per incollaggio e armatura 4,50+5,00 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 9,50*25 kg 237,50 0,65 154,38 5,50

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,04

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0,20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,52
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Z.46.01.0060.120 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile metilsilossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,50*25 kg 62,50 2,52 157,50 5,61

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,75 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,75*25 h 33,33 30,01 1.000,33 35,63

Spese generali del 12% su 2.274,15 Euro 272,90 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.547,05 Euro 254,71 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,20

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.807,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,20

Costo manodopera in cantiere 1.000,78 35,65

Costo materiali fc 1.273,20 45,35

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 527,60 18,79

B.33.30.0112.010 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,44 216,00 12,47

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,86

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,87

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg
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consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 26,86

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,30

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,20

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,03

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 33,31

Spese generali del 12% su 1.401,73 Euro 168,21 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.569,94 Euro 156,99 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,33

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.732,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,31

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,33

Costo manodopera in cantiere 577,58 33,33

Costo materiali fc 824,00 47,55

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 325,20 18,77

B.33.30.0112.015 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,44 288,00 15,81

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²
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(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,72

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,78

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 25,55

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,14

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,19

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 31,69

Spese generali del 12% su 1.473,73 Euro 176,85 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.650,58 Euro 165,06 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,31

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.821,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,85

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,31

Costo manodopera in cantiere 577,58 31,71

Costo materiali fc 896,00 49,20

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,90 18,77
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B.33.30.0112.020 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,44 360,00 18,85

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,59

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,70

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 24,37

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 3,00

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,18

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 30,22

Spese generali del 12% su 1.545,73 Euro 185,49 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.731,22 Euro 173,12 9,06

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,30

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.910,00
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,30

Costo manodopera in cantiere 577,58 30,24

Costo materiali fc 968,00 50,68

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,63 18,78

B.33.30.0112.025 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,44 432,00 21,61

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,48

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,62

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 23,28

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,86

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 28,87

Spese generali del 12% su 1.617,73 Euro 194,13 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.811,86 Euro 181,19 9,06

ONERI
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Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,29

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.998,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,95

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,29

Costo manodopera in cantiere 577,58 28,90

Costo materiali fc 1.040,00 52,03

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 375,30 18,78

B.33.30.0112.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,44 504,00 23,20

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,45

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,49

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 21,42

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,63

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,16

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 26,56

Spese generali del 12% su 1.758,73 Euro 211,05 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 1.969,78 Euro 196,98 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,26

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.172,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 86,90

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,26

Costo manodopera in cantiere 577,58 26,59

Costo materiali fc 1.181,00 54,36

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 408,03 18,78

B.33.30.0112.035 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,44 576,00 25,47

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,24

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,43

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 20,58

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,53

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 25,52

Spese generali del 12% su 1.830,73 Euro 219,69 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.050,42 Euro 205,04 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,25

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.261,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 90,45

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,25

Costo manodopera in cantiere 577,58 25,54

Costo materiali fc 1.253,00 55,41

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 424,75 18,78

B.33.30.0112.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,44 648,00 27,57

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 5,04

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,38

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,80

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

380/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,44

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 24,56

Spese generali del 12% su 1.902,73 Euro 228,33 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.131,06 Euro 213,11 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,24

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.350,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,24

Costo manodopera in cantiere 577,58 24,58

Costo materiali fc 1.325,00 56,38

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,43 18,78

B.33.30.0112.045 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI GREZZI

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,44 720,00 29,53

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,86

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,33

Z.12.01.0040.037 ADESIVI
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collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,08

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,35

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*25 h 19,23 30,01 577,12 23,67

Spese generali del 12% su 1.974,73 Euro 236,97 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.211,70 Euro 221,17 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.438,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 97,54

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 577,58 23,69

Costo materiali fc 1.397,00 57,29

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,15 18,79

B.33.30.0115.015 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 60 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 150,00 1,44 216,00 9,18
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Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,10

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,38

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,79

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,43

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,15

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,63

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 5,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 39,87

Spese generali del 12% su 1.904,53 Euro 228,54 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.133,08 Euro 213,31 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,24
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Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.352,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 94,08

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,24

Costo manodopera in cantiere 938,28 39,89

Costo materiali fc 966,10 41,08

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,85 18,79

B.33.30.0115.020 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 80 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 200,00 1,44 288,00 11,80

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 2,03

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,33

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 19,07

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,35

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,60

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 5,22

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 38,42

Spese generali del 12% su 1.976,53 Euro 237,18 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.213,72 Euro 221,37 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.440,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 97,63

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 938,28 38,44

Costo materiali fc 1.038,10 42,53

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,55 18,79

B.33.30.0115.025 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 100 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 250,00 1,44 360,00 14,23

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 1,96

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,28

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 18,39

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,26

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,14

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,58

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 5,04

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 37,07

Spese generali del 12% su 2.048,53 Euro 245,82 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.294,36 Euro 229,44 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,23

Per arrotondamento 0,49

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.530,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 101,20

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,23

Costo manodopera in cantiere 938,28 37,09

Costo materiali fc 1.110,10 43,88

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 475,25 18,78

B.33.30.0115.030 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 120 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 300,00 1,44 432,00 16,50

Z.46.01.0110.020 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 175 mm
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,33 49,50 1,89

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,24

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 17,78

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,19

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,13

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,56

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,87

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 35,83

Spese generali del 12% su 2.120,53 Euro 254,46 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.375,00 Euro 237,50 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,22

Per arrotondamento -0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.617,50
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 104,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,22

Costo manodopera in cantiere 938,28 35,85

Costo materiali fc 1.182,10 45,16

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 491,98 18,80

B.33.30.0115.035 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 140 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 350,00 1,44 504,00 18,05

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,24

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,16

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 16,67

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 2,05

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,53

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,56

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 33,58

Spese generali del 12% su 2.261,53 Euro 271,38 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.532,92 Euro 253,29 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,20

Per arrotondamento 0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.792,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 111,70

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,21

Costo manodopera in cantiere 938,28 33,60

Costo materiali fc 1.323,10 47,38

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,68 18,79

B.33.30.0115.040 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 160 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 400,00 1,44 576,00 20,00

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 4,11

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,13

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 16,16

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 1,99

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,51

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,42

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 32,56

Spese generali del 12% su 2.333,53 Euro 280,02 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.613,56 Euro 261,36 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,20

Per arrotondamento -0,63

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.880,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 115,20

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,20

Costo manodopera in cantiere 938,28 32,58

Costo materiali fc 1.395,10 48,44

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 541,38 18,80

B.33.30.0115.045 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 180 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 450,00 1,44 648,00 21,82

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 3,99

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO
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rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,09

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 15,67

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 1,93

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,12

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,49

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,29

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 31,58

Spese generali del 12% su 2.405,53 Euro 288,66 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.694,20 Euro 269,42 9,07

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,19

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.970,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,80

Riepilogo per categoria
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Costo indennità 5,73 0,19

Costo manodopera in cantiere 938,28 31,59

Costo materiali fc 1.467,10 49,40

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 558,10 18,79

B.33.30.0115.050 ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI CICLO

FINITO

pannelli spessore 200 mm m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.37.01.0140.125 ISOLANTI TERMICI - POLISTIRENE

pannelli per zoccolature EPS150 UNI EN 13163

(Costo materiali fc) m²/cm 500,00 1,44 720,00 23,55

Z.46.01.0110.025 ACCESSORI PER CAPPOTTO

tasselli a percussione taglio termico lunghezza 255 mm

consumo 6 pezzi/m²

(Costo materiali fc) cad. 150,00 0,79 118,50 3,88

Z.46.01.0110.017 ACCESSORI PER CAPPOTTO

rete fibra vetro apprettata maglia 4x4 mm peso 165 gr/m²

sovrapposizioni e sfrido circa 7%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 26,80 m² 26,80 1,21 32,43 1,06

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per incollaggio e armatura 4,00+4,50 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 8,50*25 kg 212,50 2,19 465,38 15,22

Z.46.01.0110.010 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico lineare in alluminio

profili di partenza, giunti di dilatazione e sigillature serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7,20 m 7,20 7,95 57,24 1,87

Z.46.01.0110.015 ACCESSORI PER CAPPOTTO

profilo generico angolare in PVC con rete

angolari serramenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 4,20 m 4,20 0,82 3,44 0,11

Z.46.01.0010.015 IMPREGNANTI MURALI

fondo ancoraggio per rivestimenti esterni idrosolubile

consumo per ogni mano 0.20 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20*25 kg 5,00 2,94 14,70 0,48

Z.46.01.0060.030 RIVESTIMENTI MURALI

rivestimento idrosolubile acril-silossanico 1,5 mm

consumo per ogni mano 2,80 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,80*25 kg 70,00 1,82 127,40 4,17

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 12,14 0,18 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/2*0,0012*25 h 0,02 30,01 0,45 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 0,80 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/0,80*25 h 31,25 30,01 937,81 30,67

Spese generali del 12% su 2.477,53 Euro 297,30 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 2.774,84 Euro 277,48 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0012 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0012*25 m³ 0,030 190,70 5,72 0,19

Per arrotondamento -0,54

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.057,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 122,30

Riepilogo per categoria

Costo indennità 5,73 0,19

Costo manodopera in cantiere 938,28 30,69

Costo materiali fc 1.539,10 50,34

Costo noli e trasporti 0,18 0,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 574,78 18,80

B.33.30.0120.005 SOVRAPPREZZO AI RIVESTIMENTI CAPPOTTO PER

RASATURA CON ALTA RESISTENZA AGLI URTI m² 25

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.12.01.0040.035 ADESIVI

collante rasante alleggerito per rivestimenti cappotto in sacchi di

carta da 15 kg

consumo medio per armatura 4 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -4*25 kg -100,00 1,04 -104,00 -30,23

Z.12.01.0040.037 ADESIVI

collante rasante additivato fibre carbonio per polistirene in secchi

da 25 kg

consumo per armatura 7 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 7*25 kg 175,00 2,19 383,25 111,41

Spese generali del 12% su 279,25 Euro 33,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 312,76 Euro 31,28 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 279,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,78 18,83

B.33.40.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,38

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,64

Z.46.01.0070.010 SMALTI PER LEGNO

smalto idrosolubile di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 12,66 3,54 7,91

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 72,14

Spese generali del 12% su 36,33 Euro 4,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 40,68 Euro 4,07 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,00

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 72,15

Costo materiali fc 4,00 8,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,81

B.33.40.0010.005 IMPREGNANTE IDROSOLUBILE PIGMENTATO PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,38

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

394/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,64

Z.46.01.0030.012 IMPREGNANTI LEGNO

velatura idrosolubile colorata

consumo per ogni mano 0.10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 11,29 3,16 7,13

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 72,91

Spese generali del 12% su 35,94 Euro 4,31 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 40,25 Euro 4,03 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,66

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 72,92

Costo materiali fc 3,62 8,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,34 18,81

B.33.40.0015.005 SMALTO AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,38

Z.46.01.0120.035 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 1,13 0,34 0,75

Z.46.01.0070.015 SMALTI PER LEGNO

smalto al solvente di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.13 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,13*2*1,40 l 0,36 10,50 3,82 8,45
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 71,49

Spese generali del 12% su 36,66 Euro 4,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 41,05 Euro 4,11 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,21

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,29

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 71,50

Costo materiali fc 4,33 9,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,50 18,81

B.33.40.0020.005 IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,37

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,63

Z.46.01.0030.010 IMPREGNANTI LEGNO

impregnante al solvente colorato

consumo per ogni mano 0.12 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,12*2*1,40 l 0,34 12,30 4,13 9,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14
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MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 30,01 0,01

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,30*1,40 h 1,08 30,01 32,32 70,99

Spese generali del 12% su 36,91 Euro 4,43 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 41,34 Euro 4,13 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,12

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,52

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,12

Costo manodopera in cantiere 32,32 71,00

Costo materiali fc 4,59 10,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,56 18,81

B.33.50.0005.005 SMALTO IDROSOLUBILE PER METALLI

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,55

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,93

Z.46.01.0080.010 SMALTI PER METALLI

smalto idrosolubile di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.08 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,08*2*1,40 l 0,22 13,22 2,96 9,66

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 30,01 0,42 1,37
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00*1,40 h 0,70 30,01 21,01 68,52

Spese generali del 12% su 24,84 Euro 2,98 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 27,83 Euro 2,78 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,17

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,90

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,17

Costo manodopera in cantiere 21,43 69,89

Costo materiali fc 3,42 11,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,76 18,80

B.33.50.0010.005 SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,52

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,88

Z.46.01.0080.015 SMALTI PER METALLI

smalto al solvente di qualità satinato

consumo per ogni mano 0.09 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,09*2*1,40 l 0,25 17,36 4,37 13,50

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14 0,01

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 30,01 0,42 1,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 2,00 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2,00*1,40 h 0,70 30,01 21,01 64,84

Spese generali del 12% su 26,26 Euro 3,15 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 29,41 Euro 2,94 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,16

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,14

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,16

Costo manodopera in cantiere 21,43 66,14

Costo materiali fc 4,83 14,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,09 18,81

B.33.50.0015.005 SMALTO ANTICORROSIVO FERROMICACEO PER METALLI

applicazione a rullino e pennello m² 1,4

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 0,68 0,17 0,41

Z.46.01.0120.030 PROTEZIONI

rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 25 mm

protezioni varie

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 0,95 0,29 0,69

Z.46.01.0080.030 SMALTI PER METALLI

pittura anticorrosiva ferromicacea al solvente

consumo per ogni mano 0.10 l/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,10*2*1,40 l 0,28 15,93 4,46 10,84

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1,40 h 0,00014 12,14

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0002*1.40 h 0,01 30,01 0,42 1,02

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 1,50 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/1,50*1,40 h 0,93 30,01 28,01 68,07

Spese generali del 12% su 33,35 Euro 4,00 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 37,35 Euro 3,74 9,08

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²
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(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0002*1,40 m³ 0,00028 190,70 0,05 0,13

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,39

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,05 0,13

Costo manodopera in cantiere 28,43 69,09

Costo materiali fc 4,92 11,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,74 18,81

B.33.50.0025.005 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

ogni elemento di altezza fino 600 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,82

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 2.82 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*2*2,82*1,25 l 0,49 16,67 8,23 22,00

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*2,82 h 0,47 7,79 3,66 9,79

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*2,82 h 12,14 0,01 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*2.82 h 0,11 30,01 3,39 9,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*2,82 h 0,47 30,01 14,10 37,71

Spese generali del 12% su 30,08 Euro 3,61 9,65

Utile dell'Impresa del 10% su 33,68 Euro 3,37 9,01

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*2,82 m³ 0,002 190,70 0,43 1,15

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1,87
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Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,44 1,18

Costo manodopera in cantiere 17,48 46,74

Costo materiali fc 8,90 23,80

Costo noli e trasporti 3,68 9,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,61

B.33.50.0025.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino 1'000 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,18

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 4,94 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*4,94*2*1,25 l 0,86 16,67 14,41 24,93

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*4,94 h 0,82 7,79 6,41 11,10

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,94 h 30,01 0,06 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*4,94 h 0,82 30,01 24,71 42,75

Spese generali del 12% su 46,30 Euro 5,56 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 51,85 Euro 5,19 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*4,94 m³ 0,004 190,70 0,75 1,30

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,89

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,76 1,31

Costo manodopera in cantiere 24,76 42,84

Costo materiali fc 15,10 26,12

Costo noli e trasporti 6,44 11,14

401/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,74 18,58

B.33.50.0025.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

rendimento termico normalizzato UNI EN 442 kW 1,228

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,51

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 3,83 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25 l 0,67 16,67 11,17 24,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 7,79 4,97 11,05

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 30,01 19,16 42,58

Spese generali del 12% su 36,05 Euro 4,33 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 40,37 Euro 4,04 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*3,83 m³ 0,003 190,70 0,58 1,30

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,99

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 36,64

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,58 1,30

Costo manodopera in cantiere 19,20 42,68

Costo materiali fc 11,85 26,35

Costo noli e trasporti 4,99 11,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,59

B.33.50.0025.020 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI LAMELLARI

superficie radiante m² 3,83
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Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,51

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 3,83 m² e sfrido 25%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*3,83*2*1,25 l 0,67 16,67 11,17 24,83

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 7,79 4,97 11,05

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*3,83 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*3,83 h 0,64 30,01 19,16 42,57

Spese generali del 12% su 36,05 Euro 4,33 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 40,37 Euro 4,04 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*3,83 m³ 0,003 190,70 0,58 1,30

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,75

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,59 1,30

Costo manodopera in cantiere 19,20 42,67

Costo materiali fc 11,85 26,34

Costo noli e trasporti 4,99 11,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,36 18,59

B.33.50.0030.005 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

ogni elemento di altezza fino 600 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimento
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 1,42

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 4,04 m² e sfrido 30 %

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*4,04*2*1,30 l 0,74 16,67 12,26 25,54

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*4,04 h 0,67 7,79 5,25 10,93

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04 h 12,14 0,02 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*4,04 h 30,01 0,05 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*4,04 h 0,67 30,01 20,21 42,10

Spese generali del 12% su 38,46 Euro 4,62 9,61

Utile dell'Impresa del 10% su 43,07 Euro 4,31 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*4,04 m³ 0,003 190,70 0,62 1,28

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,62 1,29

Costo manodopera in cantiere 20,24 42,17

Costo materiali fc 12,94 26,96

Costo noli e trasporti 5,26 10,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,92 18,58

B.33.50.0030.010 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

ogni elemento di altezza oltre 600 mm fino a 2000 mm cad. 20

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,85

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 6,82 m² e sfrido 30%

404/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*6,82*2*1,30 l 1,24 16,67 20,69 25,74

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*6,82 h 1,14 7,79 8,85 11,01

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82 h 12,14 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*6,82 h 30,01 0,08 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*6,82 h 1,14 30,01 34,11 42,43

Spese generali del 12% su 64,45 Euro 7,73 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 72,19 Euro 7,22 8,98

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*6,82 m³ 0,005 190,70 1,04 1,29

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 80,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 4,02

Riepilogo per categoria

Costo indennità 1,04 1,29

Costo manodopera in cantiere 34,20 42,54

Costo materiali fc 21,38 26,59

Costo noli e trasporti 8,90 11,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,96 18,61

B.33.50.0030.015 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

rendimento termico normalizzato UNI EN 442 kW 2,18

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,96

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 5,98 m² e sfrido 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30 l 1,09 16,67 18,14 25,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.
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produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 7,79 7,76 10,99

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.

trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 12,14 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 30,01 0,07 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 30,01 29,91 42,35

Spese generali del 12% su 56,60 Euro 6,79 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 63,39 Euro 6,34 8,97

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0008 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*5,98 m³ 0,005 190,70 0,91 1,29

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,63

Prezzo di applicazione (Euro/kW) 32,40

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,91 1,29

Costo manodopera in cantiere 29,98 42,45

Costo materiali fc 18,82 26,65

Costo noli e trasporti 7,79 11,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,59

B.33.50.0030.020 SMALTO RESISTENTE AL CALORE RADIATORI A COLONNE

superficie radiante m² 5,98

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0120.045 PROTEZIONI

telo copritutto polietilene sottile 4x4 m

protezione pavimenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,68 0,96

Z.46.01.0080.040 SMALTI PER METALLI

pittura resistente al calore al solvente

consumo per ogni mano 0.07 l/m² per 20 elementi con superficie

radiante 5,98 m² e sfrido 30%

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,07*5,98*2*1,30 l 1,09 16,67 18,14 25,69

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar.

produzione oraria 6 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 7,79 7,76 10,99

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5.
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trasporto a pubblica discarica - portata 2 m³

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 12,14 0,03 0,04

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto ai mezzi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/2*0,0008*5,98 h 30,01 0,07 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 6 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/6*5,98 h 1,00 30,01 29,91 42,35

Spese generali del 12% su 56,60 Euro 6,79 9,62

Utile dell'Impresa del 10% su 63,39 Euro 6,34 8,98

ONERI

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE

macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%

CER 170904

contenitori di risulta 0.0002 m³/m²

(Costo indennità)

Formula quantità: 0,0008*5,98 m³ 0,005 190,70 0,91 1,29

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,81

Riepilogo per categoria

Costo indennità 0,91 1,30

Costo manodopera in cantiere 29,98 42,46

Costo materiali fc 18,83 26,66

Costo noli e trasporti 7,79 11,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,13 18,59

B.33.60.0030.005 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

a spruzzo su fondi lisci non assorbenti m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0050.110 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura colorata spartitraffico

consumo per ogni mano 0.16 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,16*10 kg 1,60 3,90 6,24 21,08

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0140.010 TRACCIALINEE

con motore a scoppio

produzione oraria 35 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/35*10 h 0,29 4,24 1,21 4,09

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 35 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*10 h 0,29 30,01 8,57 28,97

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/35*10 h 0,29 27,88 7,97 26,91

Spese generali del 12% su 23,99 Euro 2,88 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 26,87 Euro 2,69 9,08

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,54 55,88

Costo materiali fc 6,24 21,08

Costo noli e trasporti 1,21 4,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,57 18,82

B.33.60.0030.010 VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

a spruzzo su fondi corrugati assorbenti m² 10

Lavori compiuti

FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0050.110 PITTURE MURALI ESTERNE

idropittura colorata spartitraffico

consumo per ogni mano 0.22 kg/m²

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,22*10 kg 2,20 3,90 8,58 23,77

NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0140.010 TRACCIALINEE

con motore a scoppio

produzione oraria 30 m²

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 4,24 1,41 3,92

MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

operatore addetto alla posa - produzione oraria 30 m²

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 30,01 10,00 27,71

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

operatore addetto all'assistenza

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1/30*10 h 0,33 27,88 9,29 25,74

Spese generali del 12% su 29,29 Euro 3,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,80 Euro 3,28 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,29 53,43

Costo materiali fc 8,58 23,77

Costo noli e trasporti 1,41 3,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,80 18,84

B.36.05.0005.005 FALSO TELAIO PER SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.001 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

controtelaio (perimetro) m

(Costo materiali fc) m 1,00 5,40 5,40 22,17

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 24,68 7,40 30,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 22,55 6,77 27,77

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 10,32 0,05 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 30,01 0,15 0,62

Spese generali del 12% su 19,78 Euro 2,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,14 Euro 2,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 24,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,32 58,78

Costo materiali fc 5,40 22,17

Costo noli e trasporti 0,05 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,59 18,83

B.36.05.0021.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.020 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00m)

(Costo materiali fc) m 4,00 45,00 180,00 72,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 3,99

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 22,55 9,02 3,64

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,61

Spese generali del 12% su 200,91 Euro 24,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 225,02 Euro 22,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 247,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,39 8,24

Costo materiali fc 180,00 72,72
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Costo noli e trasporti 0,52 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,61 18,83

B.36.05.0021.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.025 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 66,00 66,00 81,17

Spese generali del 12% su 66,00 Euro 7,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 73,92 Euro 7,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 81,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 66,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,31 18,83

B.36.05.0021.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.030 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,00 15,00 81,17

Spese generali del 12% su 15,00 Euro 1,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,80 Euro 1,68 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 18,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,48 18,83

B.36.05.0021.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.035 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m

(Costo materiali fc) m 4,00 24,00 96,00 67,82

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 6,97

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 6,37

Spese generali del 12% su 114,89 Euro 13,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 128,68 Euro 12,87 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 141,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,39

Riepilogo per categoria

410/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 18,89 13,35

Costo materiali fc 96,00 67,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,66 18,83

B.36.05.0021.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.036 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

m

(Costo materiali fc) m 4,00 27,00 108,00 69,09

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 6,32

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 5,77

Spese generali del 12% su 126,89 Euro 15,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,12 Euro 14,21 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 12,09

Costo materiali fc 108,00 69,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,44 18,83

B.36.05.0021.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.040 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

 m

(Costo materiali fc) m 5,00 42,00 210,00 72,24

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 4,67

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 4,27

Spese generali del 12% su 235,98 Euro 28,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 264,29 Euro 26,43 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,14

Riepilogo per categoria

411/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 25,98 8,94

Costo materiali fc 210,00 72,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,75 18,83

B.36.05.0021.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.041 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m) m

(Costo materiali fc) m 5,00 45,00 225,00 72,77

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 4,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 4,01

Spese generali del 12% su 250,98 Euro 30,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 281,09 Euro 28,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 309,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 8,40

Costo materiali fc 225,00 72,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,23 18,83

B.36.05.0021.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.045 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 6.00 m) m

(Costo materiali fc) m 6,00 27,00 162,00 67,42

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 7,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 6,57

Spese generali del 12% su 195,06 Euro 23,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,47 Euro 21,85 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 13,76

412/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 162,00 67,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,25 18,83

B.36.05.0021.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.046 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m) m

(Costo materiali fc) m 6,00 30,00 180,00 68,57

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 6,58

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 6,01

Spese generali del 12% su 213,06 Euro 25,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 238,63 Euro 23,86 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 262,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 12,59

Costo materiali fc 180,00 68,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,43 18,83

B.36.05.0021.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (

min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.050 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (min. 7.00

m) m

(Costo materiali fc) m 7,00 42,00 294,00 70,91

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 5,36

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,89

Spese generali del 12% su 336,51 Euro 40,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 376,89 Euro 37,69 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 414,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 10,25

413/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 294,00 70,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,07 18,83

B.36.05.0021.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.051 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m) m

(Costo materiali fc) m 7,00 45,00 315,00 71,52

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 5,04

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,61

Spese generali del 12% su 357,51 Euro 42,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 400,41 Euro 40,04 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 9,65

Costo materiali fc 315,00 71,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,94 18,83

B.36.05.0021.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.055 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 30,00 30,00 81,17

Spese generali del 12% su 30,00 Euro 3,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,60 Euro 3,36 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,96

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,96 18,83

B.36.05.0021.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,00 12,00 81,19

Spese generali del 12% su 12,00 Euro 1,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,44 Euro 1,34 9,09

Per arrotondamento

414/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,78

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 14,78

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,78 18,84

B.36.05.0021.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad.

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,00 6,00 81,19

Spese generali del 12% su 6,00 Euro 0,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6,72 Euro 0,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,00 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,39 18,84

B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.50) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.080 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50) m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 60,00 90,00 64,30

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 24,68 12,34 8,82

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,55 11,28 8,06

Spese generali del 12% su 113,62 Euro 13,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 127,25 Euro 12,73 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 139,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,62 16,87

Costo materiali fc 90,00 64,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,36 18,83

B.36.05.0021.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

415/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.081 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m m

(Costo materiali fc) m 1,00 3,00 3,00 81,08

Spese generali del 12% su 3,00 Euro 0,36 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 3,36 Euro 0,34 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

B.36.05.0021.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.085 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00) m

(Costo materiali fc) m 1,00 42,00 42,00 59,20

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,68 8,14 11,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,55 7,44 10,49

Spese generali del 12% su 57,58 Euro 6,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,50 Euro 6,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 21,97

Costo materiali fc 42,00 59,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,36 18,83

B.36.05.0021.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.086 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

m

(Costo materiali fc) m 1,00 2,10 2,10 81,08

Spese generali del 12% su 2,10 Euro 0,25 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,35 Euro 0,24 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,59

Riepilogo per categoria

416/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

B.36.05.0021.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.090 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 42,00 42,00 66,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,68 4,94 7,79

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,55 4,51 7,12

Spese generali del 12% su 51,45 Euro 6,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 57,62 Euro 5,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 14,90

Costo materiali fc 42,00 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.095 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1m)

(Costo materiali fc) m 1,00 21,00 21,00 81,18

Spese generali del 12% su 21,00 Euro 2,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,52 Euro 2,35 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

B.36.05.0021.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.100 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Costo materiali fc) m 7,00 66,00 462,00 72,78

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

417/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,89

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 3,55

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

mivimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,24

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,71

Spese generali del 12% su 515,28 Euro 61,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 577,11 Euro 57,71 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 634,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,73 8,15

Costo materiali fc 462,00 72,78

Costo noli e trasporti 1,55 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,54 18,83

B.36.05.0021.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 48,00 240,00 72,60

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 4,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 4,09

Spese generali del 12% su 268,34 Euro 32,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 300,54 Euro 30,05 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 8,57

Costo materiali fc 240,00 72,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,26 18,83

B.36.05.0021.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 5
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 60,00 300,00 70,13

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 5,27

Spese generali del 12% su 347,23 Euro 41,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 388,90 Euro 38,89 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 427,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,23 11,04

Costo materiali fc 300,00 70,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,56 18,83

B.36.05.0021.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 96,00 768,00 75,04

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,89

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 2,64

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 10,32 1,55 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,44

Spese generali del 12% su 830,73 Euro 99,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 930,41 Euro 93,04 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.023,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,18 5,98

Costo materiali fc 768,00 75,04
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 1,55 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,73 18,83

B.36.05.0021.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 48,00 288,00 73,89

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,80

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 3,47

Spese generali del 12% su 316,34 Euro 37,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 354,30 Euro 35,43 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 7,27

Costo materiali fc 288,00 73,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,39 18,83

B.36.05.0021.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0010.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE TRASPARENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 90,00 540,00 73,46

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 4,03

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 3,68

Spese generali del 12% su 596,68 Euro 71,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 668,28 Euro 66,83 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 735,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 122,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,68 7,71

Costo materiali fc 540,00 73,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,43 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.05.0026.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.020 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00m)

(Costo materiali fc) m 4,00 51,75 207,00 73,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 3,52

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 22,55 9,02 3,21

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: .15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,53

Spese generali del 12% su 227,91 Euro 27,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 255,26 Euro 25,53 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,39 7,26

Costo materiali fc 207,00 73,72

Costo noli e trasporti 0,52 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,88 18,83

B.36.05.0026.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.025 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 75,90 75,90 81,17

Spese generali del 12% su 75,90 Euro 9,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 85,01 Euro 8,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,51

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,51

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 75,90 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,61 18,83

B.36.05.0026.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.030 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 17,25 17,25 81,18

Spese generali del 12% su 17,25 Euro 2,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,32 Euro 1,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 21,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,25 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,00 18,83

B.36.05.0026.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.035 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 27,60 110,40 69,31

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 6,20

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 5,66

Spese generali del 12% su 129,29 Euro 15,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 144,81 Euro 14,48 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 11,86

Costo materiali fc 110,40 69,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,00 18,83

B.36.05.0026.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.036 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 31,05 124,20 70,46

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 5,60

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 5,12
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 143,09 Euro 17,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,26 Euro 16,03 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 10,72

Costo materiali fc 124,20 70,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,20 18,83

B.36.05.0026.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.040 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 48,30 241,50 73,28

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 4,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 3,76

Spese generali del 12% su 267,48 Euro 32,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,57 Euro 29,96 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 7,88

Costo materiali fc 241,50 73,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,05 18,83

B.36.05.0026.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.041 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 51,75 258,75 73,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 3,87

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 3,54

Spese generali del 12% su 284,73 Euro 34,17 9,74
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 318,89 Euro 31,89 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 350,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 7,41

Costo materiali fc 258,75 73,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,06 18,83

B.36.05.0026.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.045 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 31,05 186,30 68,94

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 6,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 5,84

Spese generali del 12% su 219,36 Euro 26,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 245,68 Euro 24,57 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 12,23

Costo materiali fc 186,30 68,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,89 18,83

B.36.05.0026.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.046 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 34,50 207,00 69,99

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 5,84

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 5,34

Spese generali del 12% su 240,06 Euro 28,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,87 Euro 26,89 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 11,18

Costo materiali fc 207,00 69,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,69 18,83

B.36.05.0026.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (

min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.050 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (min. 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 48,30 338,10 72,10

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 4,74

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,33

Spese generali del 12% su 380,61 Euro 45,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 426,28 Euro 42,63 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 468,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 9,06

Costo materiali fc 338,10 72,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,31 18,83

B.36.05.0026.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.051 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 51,75 362,25 72,64

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 4,45

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 4,07

Spese generali del 12% su 404,76 Euro 48,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 453,33 Euro 45,33 9,09
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Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 8,52

Costo materiali fc 362,25 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,91 18,83

B.36.05.0026.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.055 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 34,50 34,50 81,18

Spese generali del 12% su 34,50 Euro 4,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,64 Euro 3,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,50 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,00 18,83

B.36.05.0026.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,80 13,80 81,18

Spese generali del 12% su 13,80 Euro 1,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,46 Euro 1,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,20 18,84

B.36.05.0026.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

traversino applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,90 6,90 81,18

Spese generali del 12% su 6,90 Euro 0,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,73 Euro 0,77 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,90 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,60 18,84
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B.36.05.0026.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.50) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.080 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 69,00 103,50 66,09

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 24,68 12,34 7,88

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,55 11,28 7,20

Spese generali del 12% su 127,12 Euro 15,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,37 Euro 14,24 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 156,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 104,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,62 15,08

Costo materiali fc 103,50 66,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,49 18,83

B.36.05.0026.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.081 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Costo materiali fc) m 1,00 3,45 3,45 81,18

Spese generali del 12% su 3,45 Euro 0,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3,86 Euro 0,39 9,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 4,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,45 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,80 18,82

B.36.05.0026.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.085 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale truciolare, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00)

(Costo materiali fc) m 1,00 48,30 48,30 61,36

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,68 8,14 10,35

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,55 7,44 9,45

Spese generali del 12% su 63,88 Euro 7,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,55 Euro 7,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 78,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 19,80

Costo materiali fc 48,30 61,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,82 18,83

B.36.05.0026.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.086 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Costo materiali fc) m 1,00 2,42 2,42 81,21

Spese generali del 12% su 2,42 Euro 0,29 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro 0,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,42 81,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,56 18,83

B.36.05.0026.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.090 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 48,30 48,30 67,89

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,68 4,94 6,94

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,55 4,51 6,34

Spese generali del 12% su 57,75 Euro 6,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,68 Euro 6,47 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 71,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,14

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 9,45 13,28

Costo materiali fc 48,30 67,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,40 18,83

B.36.05.0026.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)

(Lavori compiuti) m 1,00 25,87 25,87 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

B.36.05.0026.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.100 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Costo materiali fc) m 7,00 75,90 531,30 73,77

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,43

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 3,13

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serrament5

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,63

Spese generali del 12% su 584,58 Euro 70,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 654,73 Euro 65,47 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 720,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,73 7,18

Costo materiali fc 531,30 73,77

Costo noli e trasporti 1,55 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,62 18,83

B.36.05.0026.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (
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perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 55,20 276,00 73,61

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,95

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 3,61

Spese generali del 12% su 304,34 Euro 36,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 340,86 Euro 34,09 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 374,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 7,56

Costo materiali fc 276,00 73,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,61 18,83

B.36.05.0026.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 69,00 345,00 71,39

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,11

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 4,67

Spese generali del 12% su 392,23 Euro 47,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 439,30 Euro 43,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 483,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,23 9,77

Costo materiali fc 345,00 71,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,00 18,83

B.36.05.0026.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8
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Lavori compiuti

Z.55.05.0011.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 110,40 883,20 75,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,54

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 2,32

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,39

Spese generali del 12% su 945,93 Euro 113,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.059,44 Euro 105,94 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.165,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,18 5,25

Costo materiali fc 883,20 75,79

Costo noli e trasporti 1,55 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,46 18,83

B.36.05.0026.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 55,20 331,20 74,77

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,34

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 3,05

Spese generali del 12% su 359,54 Euro 43,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 402,68 Euro 40,27 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 442,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,83

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 28,34 6,40

Costo materiali fc 331,20 74,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,41 18,83

B.36.05.0026.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI

COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0011.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE COPRENTE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 103,50 621,00 74,38

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 3,55

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 3,24

Spese generali del 12% su 677,68 Euro 81,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 759,00 Euro 75,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 834,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,68 6,79

Costo materiali fc 621,00 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,22 18,83

B.36.05.0031.020 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.020 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00m)

(Costo materiali fc) m 4,00 65,25 261,00 75,15

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 2,84

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,4 h 0,40 22,55 9,02 2,60

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di tre serramenti

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,43
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 281,91 Euro 33,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 315,74 Euro 31,57 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 347,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,39 5,87

Costo materiali fc 261,00 75,15

Costo noli e trasporti 0,52 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,40 18,83

B.36.05.0031.025 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.025 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traverso montante fisso: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 105,27 105,27 81,17

Spese generali del 12% su 105,27 Euro 12,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 117,90 Euro 11,79 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 129,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 105,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,42 18,83

B.36.05.0031.030 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.030 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traverso montante fisso: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,93 23,93 81,17

Spese generali del 12% su 23,93 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,80 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.36.05.0031.035 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.035 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 38,28 153,12 72,25

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 4,66

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 4,26

Spese generali del 12% su 172,01 Euro 20,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,65 Euro 19,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,91

Costo materiali fc 153,12 72,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,90 18,83

B.36.05.0031.036 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.036 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 43,07 172,28 73,15

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,68 9,87 4,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,55 9,02 3,83

Spese generali del 12% su 191,18 Euro 22,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 214,11 Euro 21,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,02

Costo materiali fc 172,28 73,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,35 18,83

B.36.05.0031.040 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.040 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 66,99 334,95 75,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 3,05

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 2,79

Spese generali del 12% su 360,93 Euro 43,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 404,24 Euro 40,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 444,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 88,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 5,84

Costo materiali fc 334,95 75,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,74 18,83

B.36.05.0031.041 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

(minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.041 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 71,78 358,90 75,69

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 24,68 13,57 2,86

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,55 12,40 2,62

Spese generali del 12% su 384,88 Euro 46,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 431,06 Euro 43,11 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 474,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,98 5,48

Costo materiali fc 358,90 75,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,29 18,83

B.36.05.0031.045 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.045 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre un'anta (anta/ribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 43,07 258,42 71,96

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 4,81

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 4,40

Spese generali del 12% su 291,48 Euro 34,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,46 Euro 32,65 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 359,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 9,21

Costo materiali fc 258,42 71,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,63 18,83

B.36.05.0031.046 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.046 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 47,85 287,10 72,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 24,68 17,28 4,38

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,55 15,79 4,00

Spese generali del 12% su 320,16 Euro 38,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 358,58 Euro 35,86 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 394,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,06 8,38

Costo materiali fc 287,10 72,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,27 18,83

B.36.05.0031.050 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro (

min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.050 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre due ante (anta+anta/ribalta): perimetro (min. 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 66,99 468,93 74,43

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 3,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 3,22

Spese generali del 12% su 511,43 Euro 61,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 572,81 Euro 57,28 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 630,07

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 6,75

Costo materiali fc 468,93 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,65 18,83

B.36.05.0031.051 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro (min. 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.051 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro (

min. 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 71,78 502,46 74,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 24,68 22,21 3,31

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,55 20,30 3,02

Spese generali del 12% su 544,97 Euro 65,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 610,36 Euro 61,04 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 671,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 95,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,50 6,33

Costo materiali fc 502,46 74,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,43 18,83

B.36.05.0031.055 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.055 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversa tagliavetro: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 47,85 47,85 81,17

Spese generali del 12% su 47,85 Euro 5,74 9,74
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 53,59 Euro 5,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 58,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 58,95

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,10 18,83

B.36.05.0031.060 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.060 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversa tagliavetro: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 19,14 19,14 81,17

Spese generali del 12% su 19,14 Euro 2,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,44 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,58

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,58

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,83

B.36.05.0031.065 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversino applicato su un lato legno: (incrocio = 4

traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.065 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversino in legno applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 9,57 9,57 81,17

Spese generali del 12% su 9,57 Euro 1,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,72 Euro 1,07 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,79

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 11,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,57 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,22 18,83

B.36.05.0031.070 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

traversino applicato su un lato alu: (incrocio = 4

traversini) cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.066 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

traversino in alu applicato su un lato: (incrocio = 4 traversini)

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,05 13,05 81,16

Spese generali del 12% su 13,05 Euro 1,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro 1,46 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 16,08
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,05 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,03 18,83

B.36.05.0031.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.50) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.080 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale massello, larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.50)

(Lavori compiuti) m 1,00 93,31 93,31 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 93,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 93,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,74 16,87

Costo materiali fc 60,00 64,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,57 18,83

B.36.05.0031.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.081 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale massello: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 3,70 3,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 3,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 3,00 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,70 18,81

B.36.05.0031.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (

minimo 1.00) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.085 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

bancale truciolare., larghezza fino 0.20 m: lunghezza (minimo

1.00)

(Lavori compiuti) m 1,00 70,95 70,95 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,59 21,97

Costo materiali fc 42,00 59,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,36 18,83

B.36.05.0031.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh.

0.20 m m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.086 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

bancale truciolare: sovrapprezzo per ogni cm oltre largh. 0.20 m

(Lavori compiuti) m 1,00 2,59 2,59 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 2,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,10 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,49 18,80

B.36.05.0031.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.090 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

cielino cassonetto: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 63,38 63,38 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,45 14,90

Costo materiali fc 42,00 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,94 18,83

B.36.05.0031.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

B.36.05.0021.095 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE

soglia ribassata coibentata: lunghezza (minimo 1.00m)

(Lavori compiuti) m 1,00 25,87 25,87 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 25,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,87 18,83

B.36.05.0031.100 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (

perimetro min. 7,00) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.100 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

7,00)

(Costo materiali fc) m 7,00 95,70 669,90 75,19

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 2,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 2,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

mivimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,51

Spese generali del 12% su 723,18 Euro 86,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 809,96 Euro 81,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 890,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,73 5,81

Costo materiali fc 669,90 75,19

Costo noli e trasporti 1,55 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,78 18,83

B.36.05.0031.105 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.105 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 69,60 348,00 75,06

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 3,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 2,92

Spese generali del 12% su 376,34 Euro 45,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 421,50 Euro 42,15 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 463,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 6,11

Costo materiali fc 348,00 75,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,31 18,83

B.36.05.0031.110 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (

perimetro min. 5,00) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.110 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

finestre/portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 5,00)

(Costo materiali fc) m 5,00 87,00 435,00 73,22

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

441/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,15

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,55 22,55 3,80

Spese generali del 12% su 482,23 Euro 57,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 540,10 Euro 54,01 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 594,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,23 7,95

Costo materiali fc 435,00 73,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,88 18,83

B.36.05.0031.120 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.120 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 139,20 1.113,60 76,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,04

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 1,87

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15 h 0,15 10,32 1,55 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,31

Spese generali del 12% su 1.176,33 Euro 141,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.317,49 Euro 131,75 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.449,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 181,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 61,18 4,22

Costo materiali fc 1.113,60 76,84

Costo noli e trasporti 1,55 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,91 18,83

442/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.36.05.0031.125 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.125 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 69,60 417,60 76,01

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 24,68 14,81 2,70

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,55 13,53 2,46

Spese generali del 12% su 445,94 Euro 53,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 499,45 Euro 49,95 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 549,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,57

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 5,16

Costo materiali fc 417,60 76,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,46 18,83

B.36.05.0031.130 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN ALU

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0015.130 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO LAMELLARE RIVESTITI

ESTERNO IN ALU VERNICIATO

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 130,50 783,00 75,69

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 24,68 29,62 2,86

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,55 27,06 2,62

Spese generali del 12% su 839,68 Euro 100,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 940,44 Euro 94,04 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.034,46

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,68 5,48

Costo materiali fc 783,00 75,69

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,81 18,83
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B.36.20.0005.005 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,60 m² 1,60 146,90 235,04 100,02

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 235,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 235,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 8,04

Costo materiali fc 171,90 73,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,27 18,84

B.36.20.0005.010 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 107,56

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -16*0,32 m² -5,12 158,00 -808,96 -34,42

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 4,20

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 3,84

Spese generali del 12% su 1.907,96 Euro 228,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.136,92 Euro 213,69 9,09

Per arrotondamento -0,21

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.350,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 146,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 8,04

Costo materiali fc 1.719,04 73,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 442,66 18,83

B.36.20.0005.015 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,40 m² 2,40 173,70 416,88 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 416,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 416,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 6,80

Costo materiali fc 310,08 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,51 18,83

B.36.20.0005.020 PORTE INTERNE BASE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 109,38

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

riduzione per grande produzione ed accessori di minor pregio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: -24*0,32 m² -7,68 190,00 -1.459,20 -35,00

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,60 h 6,00 24,68 148,08 3,55

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,60 h 6,00 22,55 135,30 3,25

Spese generali del 12% su 3.384,18 Euro 406,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.790,28 Euro 379,03 9,09

Per arrotondamento -0,51

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.168,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 173,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 6,80

Costo materiali fc 3.100,80 74,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 785,14 18,83

B.36.20.0010.005 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 209,20 334,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,64

Costo materiali fc 252,80 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,03 18,83

B.36.20.0010.010 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 75,53

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,95

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,69

Spese generali del 12% su 2.716,92 Euro 326,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.042,95 Euro 304,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.347,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 209,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,64

Costo materiali fc 2.528,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 630,32 18,83

B.36.20.0010.015 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 248,60 596,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,75

Costo materiali fc 456,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,37 18,83

B.36.20.0010.020 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 76,43

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,27

Spese generali del 12% su 4.843,38 Euro 581,21 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 5.424,59 Euro 542,46 9,09

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.966,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 248,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,75

Costo materiali fc 4.560,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.123,66 18,83

B.36.20.0010.025 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 244,20 390,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

B.36.20.0010.030 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 64,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,65

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,31

Spese generali del 12% su 3.171,96 Euro 380,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.552,60 Euro 355,26 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.907,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,84

Costo materiali fc 2.983,04 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,90 18,83
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B.36.20.0010.035 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 290,80 697,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

B.36.20.0010.040 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 65,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,94

Spese generali del 12% su 5.664,18 Euro 679,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.343,88 Euro 634,39 9,09

Per arrotondamento 0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.979,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,06

Costo materiali fc 5.380,80 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.314,10 18,83

B.36.20.0010.045 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 281,20 449,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 449,90
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 449,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,20

Costo materiali fc 346,34 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,73 18,83

B.36.20.0010.050 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 56,19

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 20,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,19

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,00

Spese generali del 12% su 3.652,28 Euro 438,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.090,55 Euro 409,06 9,09

Per arrotondamento -0,41

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.499,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 281,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,20

Costo materiali fc 3.463,36 76,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 847,33 18,83

B.36.20.0010.055 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 335,20 804,48 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,52

Costo materiali fc 624,72 77,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,51 18,83

B.36.20.0010.060 PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 56,68

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 20,97

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,84

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,68

Spese generali del 12% su 6.530,58 Euro 783,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.314,25 Euro 731,43 9,09

Per arrotondamento -0,88

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.044,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 335,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,52

Costo materiali fc 6.247,20 77,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.515,10 18,83

B.36.20.0014.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 209,20 334,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 334,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 334,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,64

Costo materiali fc 252,80 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,03 18,83

B.36.20.0014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 75,53

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,95

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,69

Spese generali del 12% su 2.716,92 Euro 326,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.042,95 Euro 304,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.347,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 209,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,64

Costo materiali fc 2.528,00 75,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 630,32 18,83

B.36.20.0014.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 248,60 596,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 596,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 596,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,75

Costo materiali fc 456,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,37 18,83

B.36.20.0014.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN

LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 76,43

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,48

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,27

Spese generali del 12% su 4.843,38 Euro 581,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.424,59 Euro 542,46 9,09

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.966,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 248,60

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 283,39 4,75

Costo materiali fc 4.560,00 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.123,66 18,83

B.36.20.0015.005 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 244,20 390,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

B.36.20.0015.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 64,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,65

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,31

Spese generali del 12% su 3.171,96 Euro 380,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.552,60 Euro 355,26 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.907,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,84

Costo materiali fc 2.983,04 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,90 18,83

B.36.20.0015.015 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 290,80 697,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

B.36.20.0015.020 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO

LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 65,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,94

Spese generali del 12% su 5.664,18 Euro 679,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.343,88 Euro 634,39 9,09

Per arrotondamento 0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.979,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,06

Costo materiali fc 5.380,80 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.314,10 18,83

B.36.20.0020.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 300,70 481,12 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 481,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 481,10
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,93

Costo materiali fc 371,62 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,60 18,83

B.36.20.0020.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 52,54

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 24,70

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,05

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,87

Spese generali del 12% su 3.905,08 Euro 468,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.373,69 Euro 437,37 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.811,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 300,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,93

Costo materiali fc 3.716,16 77,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 905,98 18,83

B.36.20.0020.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 358,60 860,64 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 860,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 860,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,29

Costo materiali fc 670,32 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,09 18,83

B.36.20.0020.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata
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tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 52,98

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 24,90

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,72

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,57

Spese generali del 12% su 6.986,58 Euro 838,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.824,97 Euro 782,50 9,09

Per arrotondamento -1,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.606,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 358,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,29

Costo materiali fc 6.703,20 77,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.620,89 18,83

B.36.20.0020.025 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 244,20 390,72 100,01

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 390,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,84

Costo materiali fc 298,30 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,59 18,84

B.36.20.0020.030 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 64,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,65

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato
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montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,31

Spese generali del 12% su 3.171,96 Euro 380,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.552,60 Euro 355,26 9,09

Per arrotondamento -0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.907,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 244,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,84

Costo materiali fc 2.983,04 76,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,90 18,83

B.36.20.0020.035 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 290,80 697,92 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 697,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,06

Costo materiali fc 538,08 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,41 18,83

B.36.20.0020.040 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 65,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,94

Spese generali del 12% su 5.664,18 Euro 679,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.343,88 Euro 634,39 9,09
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Per arrotondamento 0,93

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.979,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 290,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,06

Costo materiali fc 5.380,80 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.314,10 18,83

B.36.20.0021.005 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 337,70 540,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 540,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 540,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,50

Costo materiali fc 419,65 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,74 18,83

B.36.20.0021.010 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 46,79

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 30,88

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,83

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,67

Spese generali del 12% su 4.385,40 Euro 526,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.911,65 Euro 491,17 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.403,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 337,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,50

Costo materiali fc 4.196,48 77,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.017,42 18,83
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B.36.20.0021.015 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 403,10 967,44 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 967,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 967,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,93

Costo materiali fc 756,96 78,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,19 18,83

B.36.20.0021.020 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 47,13

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 31,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,53

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,40

Spese generali del 12% su 7.852,98 Euro 942,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.795,34 Euro 879,53 9,09

Per arrotondamento -0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.674,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 403,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,93

Costo materiali fc 7.569,60 78,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.821,89 18,83

B.36.20.0025.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 277,30 443,68 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 443,70
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 443,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,26

Costo materiali fc 341,28 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,56 18,83

B.36.20.0025.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 56,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 19,94

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,23

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,03

Spese generali del 12% su 3.601,72 Euro 432,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.033,93 Euro 403,39 9,09

Per arrotondamento -0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.436,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 277,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,26

Costo materiali fc 3.412,80 76,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 835,60 18,83

B.36.20.0025.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 330,60 793,44 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 793,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 793,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,57

Costo materiali fc 615,60 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,39 18,83

B.36.20.0025.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 57,47

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 20,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,87

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,71

Spese generali del 12% su 6.439,38 Euro 772,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.212,11 Euro 721,21 9,09

Per arrotondamento 1,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.934,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 330,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,57

Costo materiali fc 6.156,00 77,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.493,93 18,83

B.36.20.0025.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 312,40 499,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,78

Costo materiali fc 386,78 77,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,12 18,83

B.36.20.0025.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 50,58

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,10

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 17,70

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,98

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,80

Spese generali del 12% su 4.056,76 Euro 486,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.543,57 Euro 454,36 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.998,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 312,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,78

Costo materiali fc 3.867,84 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 941,17 18,83

B.36.20.0025.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 372,70 894,48 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,17

Costo materiali fc 697,68 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,44 18,83

B.36.20.0025.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,98

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 9,18

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante
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aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,66

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,51

Spese generali del 12% su 7.260,18 Euro 871,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.131,40 Euro 813,14 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.944,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 372,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,17

Costo materiali fc 6.976,80 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.684,37 18,83

B.36.20.0025.045 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 349,40 559,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 559,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,38

Costo materiali fc 434,82 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,26 18,83

B.36.20.0025.050 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 45,22

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 16,73

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,83

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,61

Spese generali del 12% su 4.537,08 Euro 544,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.081,53 Euro 508,15 9,09

Per arrotondamento 0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.590,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 349,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,38

Costo materiali fc 4.348,16 77,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.052,61 18,83

B.36.20.0025.055 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m2 cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 417,20 1.001,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.001,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.001,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,83

Costo materiali fc 784,32 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,54 18,83

B.36.20.0025.060 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,54

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 16,85

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,94

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,48
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,35

Spese generali del 12% su 8.126,58 Euro 975,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.101,77 Euro 910,18 9,09

Per arrotondamento 0,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.012,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 417,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,83

Costo materiali fc 7.843,20 78,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.885,37 18,83

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo due specchiature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,20 m² 0,20 158,00 31,60 81,17

Spese generali del 12% su 31,60 Euro 3,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,39 Euro 3,54 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo quattro specchiature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,51 m² 0,51 158,00 80,58 81,16

Spese generali del 12% su 80,58 Euro 9,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 90,25 Euro 9,03 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta
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costo una specchiatura bugnata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,35 m² 0,35 158,00 55,30 81,17

Spese generali del 12% su 55,30 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,94 Euro 6,19 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo due specchiature bugnate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,62 m² 0,62 158,00 97,96 81,16

Spese generali del 12% su 97,96 Euro 11,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,72 Euro 10,97 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo quattro specchiature bugnate

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,65 m² 1,65 158,00 260,70 81,16

Spese generali del 12% su 260,70 Euro 31,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 291,98 Euro 29,20 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0030.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 368,80 590,08 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,10
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,20

Costo materiali fc 460,10 77,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,13 18,83

B.36.20.0030.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 42,84

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 20,14

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 14,99

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,67

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,53

Spese generali del 12% su 4.789,88 Euro 574,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.364,67 Euro 536,47 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.900,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 368,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,20

Costo materiali fc 4.600,96 77,97

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.111,25 18,83

B.36.20.0030.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 440,60 1.057,44 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.057,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.057,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,68

Costo materiali fc 829,92 78,49
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,12 18,83

B.36.20.0030.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 43,12

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 20,27

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,09

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,40

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,28

Spese generali del 12% su 8.582,58 Euro 1.029,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.612,49 Euro 961,25 9,09

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.574,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 440,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,68

Costo materiali fc 8.299,20 78,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.991,16 18,83

B.36.20.0030.025 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 312,40 499,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 499,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 499,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,78

Costo materiali fc 386,78 77,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,12 18,83
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B.36.20.0030.030 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 50,58

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,10

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 17,70

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,98

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,80

Spese generali del 12% su 4.056,76 Euro 486,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.543,57 Euro 454,36 9,09

Per arrotondamento 0,47

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.998,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 312,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,78

Costo materiali fc 3.867,84 77,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 941,17 18,83

B.36.20.0030.035 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 372,70 894,48 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 894,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 894,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,17

Costo materiali fc 697,68 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,44 18,83

B.36.20.0030.040 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,98

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 9,18

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,84

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,66

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,51

Spese generali del 12% su 7.260,18 Euro 871,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.131,40 Euro 813,14 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.944,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 372,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,17

Costo materiali fc 6.976,80 78,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.684,37 18,83

B.36.20.0030.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0030.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0030.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0030.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0030.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0031.005 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 405,80 649,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 649,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 649,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,91

Costo materiali fc 508,13 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,27 18,83
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B.36.20.0031.010 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 38,94

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 25,70

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 13,63

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,52

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,39

Spese generali del 12% su 5.270,20 Euro 632,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.902,62 Euro 590,26 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.492,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 405,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,91

Costo materiali fc 5.081,28 78,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.222,69 18,83

B.36.20.0031.015 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 485,00 1.164,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.164,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.164,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,43

Costo materiali fc 916,56 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,22 18,83

B.36.20.0031.020 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 39,18

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 25,86

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 13,71

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,27

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,16

Spese generali del 12% su 9.448,98 Euro 1.133,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.582,86 Euro 1.058,29 9,09

Per arrotondamento -1,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.640,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 485,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,43

Costo materiali fc 9.165,60 78,74

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.192,16 18,83

B.36.20.0031.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0031.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0031.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0031.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0031.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0035.005 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 222,80 356,48 99,99

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,50

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 18,89 5,30

Costo materiali fc 270,50 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,14 18,83

B.36.20.0035.010 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 70,92

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,96

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,53

Spese generali del 12% su 2.893,88 Euro 347,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.241,15 Euro 324,12 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.564,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 222,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,30

Costo materiali fc 2.704,96 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 671,38 18,83

B.36.20.0035.015 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 265,00 636,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,46

Costo materiali fc 487,92 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,77 18,83

B.36.20.0035.020 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 71,70

474/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 5,02

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,33

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,13

Spese generali del 12% su 5.162,58 Euro 619,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.782,09 Euro 578,21 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.360,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,46

Costo materiali fc 4.879,20 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.197,72 18,83

B.36.20.0035.025 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 257,90 412,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

B.36.20.0035.030 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 61,26

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,03

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,29

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,19

Spese generali del 12% su 3.348,92 Euro 401,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.750,79 Euro 375,08 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.126,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,58

Costo materiali fc 3.160,00 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,94 18,83

B.36.20.0035.035 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 307,10 737,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

B.36.20.0035.040 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 61,87

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,14

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 4,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta
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(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,01

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,84

Spese generali del 12% su 5.983,38 Euro 718,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.701,39 Euro 670,14 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.370,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,85

Costo materiali fc 5.700,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.388,14 18,83

B.36.20.0035.045 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 294,90 471,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 471,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,00

Costo materiali fc 364,03 77,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,84 18,83

B.36.20.0035.050 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 53,58

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 19,82

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,75

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,09

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,91

Spese generali del 12% su 3.829,24 Euro 459,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.288,75 Euro 428,88 9,09

Per arrotondamento 0,78

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.718,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 294,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,00

Costo materiali fc 3.640,32 77,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 888,38 18,83

B.36.20.0035.055 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 351,60 843,84 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 843,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 843,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,36

Costo materiali fc 656,64 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,92 18,83

B.36.20.0035.060 PORTE PIENE LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 54,04

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 19,99

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,78

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,75

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,60

Spese generali del 12% su 6.849,78 Euro 821,97 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 7.671,75 Euro 767,18 9,09

Per arrotondamento -0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.438,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 351,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,36

Costo materiali fc 6.566,40 77,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.589,16 18,83

B.36.20.0039.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 222,80 356,48 99,99

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 356,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 356,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 5,30

Costo materiali fc 270,50 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,14 18,83

B.36.20.0039.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 70,92

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,96

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,77

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,53

Spese generali del 12% su 2.893,88 Euro 347,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.241,15 Euro 324,12 9,09

Per arrotondamento -0,46

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.564,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 222,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 5,30

Costo materiali fc 2.704,96 75,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 671,38 18,83
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B.36.20.0039.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 265,00 636,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 636,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 4,46

Costo materiali fc 487,92 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,77 18,83

B.36.20.0039.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 71,70

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 5,02

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,33

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 2,13

Spese generali del 12% su 5.162,58 Euro 619,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.782,09 Euro 578,21 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.360,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 265,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 4,46

Costo materiali fc 4.879,20 76,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.197,72 18,83

B.36.20.0040.005 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 257,90 412,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

B.36.20.0040.010 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 61,26

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,03

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,29

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,19

Spese generali del 12% su 3.348,92 Euro 401,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.750,79 Euro 375,08 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.126,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,58

Costo materiali fc 3.160,00 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,94 18,83

B.36.20.0040.015 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 307,10 737,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84
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B.36.20.0040.020 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO

laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 61,87

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento telaio laccato

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,14

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 4,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,01

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,84

Spese generali del 12% su 5.983,38 Euro 718,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.701,39 Euro 670,14 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.370,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,85

Costo materiali fc 5.700,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.388,14 18,83

B.36.20.0045.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 314,30 502,88 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 502,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 502,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,76

Costo materiali fc 389,31 77,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,70 18,83

B.36.20.0045.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 50,27

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 23,63

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,52

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,96

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,79

Spese generali del 12% su 4.082,04 Euro 489,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.571,89 Euro 457,19 9,09

Per arrotondamento -0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.028,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 314,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,76

Costo materiali fc 3.893,12 77,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 947,02 18,83

B.36.20.0045.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 375,00 900,00 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 900,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 900,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,15

Costo materiali fc 702,24 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,49 18,83

B.36.20.0045.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,67
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Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 23,81

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,55

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,65

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,50

Spese generali del 12% su 7.305,78 Euro 876,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.182,47 Euro 818,25 9,09

Per arrotondamento -0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.000,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 375,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,15

Costo materiali fc 7.022,40 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.694,95 18,83

B.36.20.0045.025 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 257,90 412,64 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 412,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,58

Costo materiali fc 316,00 76,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,70 18,83

B.36.20.0045.030 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 61,26

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 11,03

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 4,29

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,39

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,19

Spese generali del 12% su 3.348,92 Euro 401,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.750,79 Euro 375,08 9,09

Per arrotondamento 0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.126,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 257,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,58

Costo materiali fc 3.160,00 76,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 776,94 18,83

B.36.20.0045.035 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 307,10 737,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 737,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,85

Costo materiali fc 570,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,82 18,84

B.36.20.0045.040 PORTE PIENE LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 61,87

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 11,14

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 4,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,01

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,84

Spese generali del 12% su 5.983,38 Euro 718,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.701,39 Euro 670,14 9,09

Per arrotondamento -1,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.370,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 307,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,85

Costo materiali fc 5.700,00 77,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.388,14 18,83

B.36.20.0046.005 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 291,00 465,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 465,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 465,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,06

Costo materiali fc 358,98 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,67 18,83

B.36.20.0046.010 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 54,30

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,80

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 19,00

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,12

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,94

Spese generali del 12% su 3.778,68 Euro 453,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.232,12 Euro 423,21 9,09

Per arrotondamento 0,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.656,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 291,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,06

Costo materiali fc 3.589,76 77,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 876,66 18,83

B.36.20.0046.015 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 346,90 832,56 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 832,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 832,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,40

Costo materiali fc 647,52 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,80 18,83

B.36.20.0046.020 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 54,77

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,83

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 19,17

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,78

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,63

Spese generali del 12% su 6.758,58 Euro 811,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.569,61 Euro 756,96 9,09

Per arrotondamento -0,97

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.325,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 346,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,40

Costo materiali fc 6.475,20 77,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.567,99 18,83

B.36.20.0046.025 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 326,00 521,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,62

Costo materiali fc 404,48 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,22 18,83

B.36.20.0046.030 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 48,47

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 16,96

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,89

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

488/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,73

Spese generali del 12% su 4.233,72 Euro 508,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.741,77 Euro 474,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.216,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,62

Costo materiali fc 4.044,80 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 982,22 18,83

B.36.20.0046.035 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 389,10 933,84 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 933,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 933,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,03

Costo materiali fc 729,60 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,84 18,83

B.36.20.0046.040 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 48,83

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,42

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,09

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,59
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,45

Spese generali del 12% su 7.579,38 Euro 909,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.488,91 Euro 848,89 9,09

Per arrotondamento 0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.338,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 389,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,03

Costo materiali fc 7.296,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.758,41 18,83

B.36.20.0046.045 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 363,00 580,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 580,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 580,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,25

Costo materiali fc 452,51 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,37 18,83

B.36.20.0046.050 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 43,53

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,05

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,23

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 16,10

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,70

490/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,55

Spese generali del 12% su 4.714,04 Euro 565,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.279,73 Euro 527,97 9,09

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.808,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 363,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,25

Costo materiali fc 4.525,12 77,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.093,65 18,83

B.36.20.0046.055 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 433,60 1.040,64 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.040,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.040,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,72

Costo materiali fc 816,24 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,94 18,83

B.36.20.0046.060 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 43,82

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,07

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,34

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 16,21

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,42

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,30

Spese generali del 12% su 8.445,78 Euro 1.013,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.459,27 Euro 945,93 9,09

Per arrotondamento 1,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.406,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 433,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,72

Costo materiali fc 8.162,40 78,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.959,43 18,83

B.36.20.0046.105 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0046.110 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0046.115 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0046.120 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0046.125 PORTE PIENE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0050.005 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 351,30 562,08 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 562,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 562,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,36

Costo materiali fc 437,34 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,85 18,83

B.36.20.0050.010 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 44,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 29,68

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,15

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,76

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,60

Spese generali del 12% su 4.562,36 Euro 547,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.109,84 Euro 510,98 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.620,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 351,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,36

Costo materiali fc 4.373,44 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.058,48 18,83

B.36.20.0050.015 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 419,50 1.006,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.006,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.006,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,81

Costo materiali fc 788,88 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,59 18,83

B.36.20.0050.020 PORTE PIENE LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,29

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 29,89

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,17

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,47

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune
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movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,34

Spese generali del 12% su 8.172,18 Euro 980,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.152,84 Euro 915,28 9,09

Per arrotondamento -0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.068,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 419,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,81

Costo materiali fc 7.888,80 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.895,95 18,83

B.36.20.0055.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 382,40 611,84 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 611,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 611,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,09

Costo materiali fc 477,79 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,23 18,83

B.36.20.0055.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 41,32

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 2,89

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 14,46

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 19,42

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,61
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,47

Spese generali del 12% su 4.966,84 Euro 596,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.562,86 Euro 556,29 9,09

Per arrotondamento -0,75

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.118,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 382,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,09

Costo materiali fc 4.777,92 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.152,30 18,83

B.36.20.0055.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 457,00 1.096,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.096,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.096,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,58

Costo materiali fc 861,84 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,52 18,83

B.36.20.0055.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 41,58

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 2,91

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 14,55

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 19,54

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,35
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,23

Spese generali del 12% su 8.901,78 Euro 1.068,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.969,99 Euro 997,00 9,09

Per arrotondamento 1,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.968,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 457,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,58

Costo materiali fc 8.618,40 78,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.065,22 18,83

B.36.20.0055.025 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 326,00 521,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 521,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 521,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,62

Costo materiali fc 404,48 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,22 18,83

B.36.20.0055.030 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 48,47

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 3,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 16,96

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,72

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,89
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Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,73

Spese generali del 12% su 4.233,72 Euro 508,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.741,77 Euro 474,18 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.216,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 326,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,62

Costo materiali fc 4.044,80 77,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 982,22 18,83

B.36.20.0055.035 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 389,10 933,84 100,00

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 933,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 933,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,03

Costo materiali fc 729,60 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,84 18,83

B.36.20.0055.040 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 48,83

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 3,42

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,09

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,79

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,59

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,45

Spese generali del 12% su 7.579,38 Euro 909,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.488,91 Euro 848,89 9,09

Per arrotondamento 0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.338,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 389,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,03

Costo materiali fc 7.296,00 78,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.758,41 18,83

B.36.20.0055.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0055.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0055.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0055.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0055.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0056.005 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 419,40 671,04 100,01

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 671,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 671,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,82

Costo materiali fc 525,82 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,37 18,83

B.36.20.0056.010 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 37,67

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,07 m² 1,12 158,00 176,96 2,64

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 13,19

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)
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PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 24,86

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,47

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,34

Spese generali del 12% su 5.447,16 Euro 653,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.100,82 Euro 610,08 9,09

Per arrotondamento -0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.710,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 419,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,82

Costo materiali fc 5.258,24 78,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.263,74 18,83

B.36.20.0056.015 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 501,40 1.203,36 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.203,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.203,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,35

Costo materiali fc 948,48 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,62 18,83

B.36.20.0056.020 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 37,89

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento piene

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,07 m² 1,68 190,00 319,20 2,65

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 13,26
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Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 25,01

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,23

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,12

Spese generali del 12% su 9.768,18 Euro 1.172,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.940,36 Euro 1.094,04 9,09

Per arrotondamento -0,80

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.033,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 501,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,36

Costo materiali fc 9.484,80 78,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.266,22 18,83

B.36.20.0056.105 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0056.110 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0056.115 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13
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Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0056.120 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0056.125 PORTE PIENE SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0060.005 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 250,10 400,16 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 400,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 400,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,72

Costo materiali fc 305,89 76,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,35 18,83

B.36.20.0060.010 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 63,17

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)
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Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 13,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,47

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 2,25

Spese generali del 12% su 3.247,80 Euro 389,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 3.637,54 Euro 363,75 9,09

Per arrotondamento 0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.001,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 250,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,72

Costo materiali fc 3.058,88 76,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 753,50 18,83

B.36.20.0060.015 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 297,80 714,72 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,97

Costo materiali fc 551,76 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,58 18,83

B.36.20.0060.020 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 63,80

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 13,40

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 2,07

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,89

Spese generali del 12% su 5.800,98 Euro 696,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.497,10 Euro 649,71 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.147,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 297,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,97

Costo materiali fc 5.517,60 77,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.345,82 18,83

B.36.20.0060.025 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 285,10 456,16 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,14

Costo materiali fc 351,39 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,91 18,83

B.36.20.0060.030 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 55,42

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 11,64

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,16

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,98

Spese generali del 12% su 3.702,84 Euro 444,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.147,18 Euro 414,72 9,09

Per arrotondamento -0,30
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Importo totale dell'analisi (Euro) 4.561,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 285,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,14

Costo materiali fc 3.513,92 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 859,06 18,83

B.36.20.0060.035 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 339,90 815,76 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 815,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 815,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,47

Costo materiali fc 633,84 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,63 18,83

B.36.20.0060.040 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 55,90

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 10,06

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 11,74

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,82

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,66

Spese generali del 12% su 6.621,78 Euro 794,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.416,39 Euro 741,64 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.157,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 339,90

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 283,39 3,47

Costo materiali fc 6.338,40 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.536,26 18,83

B.36.20.0060.045 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 322,10 515,36 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 515,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 515,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,67

Costo materiali fc 399,42 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,05 18,83

B.36.20.0060.050 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 49,05

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 18,15

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 10,30

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,92

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,75

Spese generali del 12% su 4.183,16 Euro 501,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.685,14 Euro 468,51 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.153,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 322,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,67

Costo materiali fc 3.994,24 77,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 970,50 18,83
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B.36.20.0060.055 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 384,40 922,56 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 922,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 922,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,07

Costo materiali fc 720,48 78,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,73 18,83

B.36.20.0060.060 PORTE LISTELLARI LISCE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 49,43

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 18,29

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 10,38

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,61

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,47

Spese generali del 12% su 7.488,18 Euro 898,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.386,76 Euro 838,68 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.225,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 384,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,07

Costo materiali fc 7.204,80 78,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.737,26 18,83

B.36.20.0065.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 341,60 546,56 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 546,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 546,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,46

Costo materiali fc 424,70 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,92 18,83

B.36.20.0065.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 46,25

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 21,74

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 9,71

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,81

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,65

Spese generali del 12% su 4.435,96 Euro 532,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.968,28 Euro 496,83 9,09

Per arrotondamento 0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.465,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 341,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,46

Costo materiali fc 4.247,04 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.029,15 18,83

B.36.20.0065.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 2,4 m² 2,40 407,80 978,72 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 978,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 978,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,90

Costo materiali fc 766,08 78,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,31 18,83

B.36.20.0065.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 46,59

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 21,90

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 9,78

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,51

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,38

Spese generali del 12% su 7.944,18 Euro 953,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.897,48 Euro 889,75 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.787,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 407,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,90

Costo materiali fc 7.660,80 78,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.843,06 18,83

B.36.20.0065.025 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 285,10 456,16 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 456,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 456,20
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 4,14

Costo materiali fc 351,39 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,91 18,83

B.36.20.0065.030 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 55,42

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 9,98

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 11,64

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 2,16

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,98

Spese generali del 12% su 3.702,84 Euro 444,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.147,18 Euro 414,72 9,09

Per arrotondamento -0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 4.561,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 285,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 4,14

Costo materiali fc 3.513,92 77,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 859,06 18,83

B.36.20.0065.035 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 339,90 815,76 100,00

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 815,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 815,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,47

Costo materiali fc 633,84 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,63 18,83
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B.36.20.0065.040 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 55,90

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 10,06

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 11,74

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,82

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,66

Spese generali del 12% su 6.621,78 Euro 794,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7.416,39 Euro 741,64 9,09

Per arrotondamento -0,43

Importo totale dell'analisi (Euro) 8.157,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 339,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,47

Costo materiali fc 6.338,40 77,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.536,26 18,83

B.36.20.0066.005 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 378,60 605,76 99,99

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 605,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,12

Costo materiali fc 472,74 78,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,06 18,83

B.36.20.0066.010 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 41,73

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 27,54

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 8,76

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,63

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,49

Spese generali del 12% su 4.916,28 Euro 589,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.506,23 Euro 550,62 9,09

Per arrotondamento 0,74

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.057,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 378,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,12

Costo materiali fc 4.727,36 78,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.140,58 18,83

B.36.20.0066.015 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 452,30 1.085,52 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.085,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.085,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,61

Costo materiali fc 852,72 78,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,41 18,83

B.36.20.0066.020 PORTE LISTELLARI LISCE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

513/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 42,01

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 27,72

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 8,82

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,36

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,25

Spese generali del 12% su 8.810,58 Euro 1.057,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.867,85 Euro 986,79 9,09

Per arrotondamento 0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.855,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 452,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,61

Costo materiali fc 8.527,20 78,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.044,06 18,83

B.36.20.0070.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 318,20 509,12 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 509,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 509,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,71

Costo materiali fc 394,37 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,88 18,83

B.36.20.0070.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 49,65

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

514/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 10,43

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 17,38

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,94

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,77

Spese generali del 12% su 4.132,60 Euro 495,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.628,51 Euro 462,85 9,09

Per arrotondamento -0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.091,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 318,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,71

Costo materiali fc 3.943,68 77,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 958,77 18,83

B.36.20.0070.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 379,70 911,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 911,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 911,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 3,11

Costo materiali fc 711,36 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,61 18,83

B.36.20.0070.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce tanganica: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 50,04

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 10,51

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

515/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 17,51

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,62

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,48

Spese generali del 12% su 7.396,98 Euro 887,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 8.284,62 Euro 828,46 9,09

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 9.112,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 379,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 3,11

Costo materiali fc 7.113,60 78,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.716,10 18,83

B.36.20.0070.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 353,30 565,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,34

Costo materiali fc 439,87 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83

B.36.20.0070.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 44,72

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 9,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,65

516/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,05

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,75

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,60

Spese generali del 12% su 4.587,64 Euro 550,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.138,16 Euro 513,82 9,09

Per arrotondamento 0,83

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.652,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,34

Costo materiali fc 4.398,72 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.064,34 18,83

B.36.20.0070.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 421,80 1.012,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.012,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.012,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,80

Costo materiali fc 793,44 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,65 18,83

B.36.20.0070.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

rovere: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,05

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 9,46

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

517/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,77

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento rovere

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,46

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,34

Spese generali del 12% su 8.217,78 Euro 986,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.203,91 Euro 920,39 9,09

Per arrotondamento -1,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.123,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,80

Costo materiali fc 7.934,40 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.906,54 18,83

B.36.20.0070.045 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 390,20 624,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 624,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 624,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,03

Costo materiali fc 487,90 78,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,58 18,83

B.36.20.0070.050 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 40,49

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 8,50

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

518/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 14,17

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,37 m² 5,92 158,00 935,36 14,98

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,58

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,44

Spese generali del 12% su 5.067,96 Euro 608,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.676,12 Euro 567,61 9,09

Per arrotondamento -0,53

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.243,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,03

Costo materiali fc 4.879,04 78,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.175,78 18,83

B.36.20.0070.055 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 466,30 1.119,12 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.119,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.119,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,53

Costo materiali fc 880,08 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,75 18,83

B.36.20.0070.060 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

noce nazionale: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 40,75

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 8,56

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

519/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 14,26

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento noce nazionale

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,37 m² 8,88 190,00 1.687,20 15,08

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,32

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,21

Spese generali del 12% su 9.084,18 Euro 1.090,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.174,28 Euro 1.017,43 9,09

Per arrotondamento -0,51

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.191,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 466,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,53

Costo materiali fc 8.800,80 78,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.107,54 18,83

B.36.20.0070.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0070.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83
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B.36.20.0070.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0070.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0070.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0075.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 409,70 655,52 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 655,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 655,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,88

Costo materiali fc 513,18 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,44 18,83

B.36.20.0075.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16
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Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 38,56

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 8,10

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 13,50

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,47 m² 7,52 158,00 1.188,16 18,13

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,51

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,38

Spese generali del 12% su 5.320,76 Euro 638,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.959,25 Euro 595,93 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 6.555,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 409,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,88

Costo materiali fc 5.131,84 78,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.234,42 18,83

B.36.20.0075.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 489,70 1.175,28 100,02

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.175,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.175,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,41

Costo materiali fc 925,68 78,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,33 18,84
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B.36.20.0075.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 38,80

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 8,15

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 13,58

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura opaca

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,47 m² 11,28 190,00 2.143,20 18,24

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,26

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,15

Spese generali del 12% su 9.540,18 Euro 1.144,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10.685,00 Euro 1.068,50 9,09

Per arrotondamento -0,70

Importo totale dell'analisi (Euro) 11.752,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 489,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,41

Costo materiali fc 9.256,80 78,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.213,33 18,83

B.36.20.0075.025 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,6 m² 1,60 353,30 565,28 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 565,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 3,34

Costo materiali fc 439,87 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,43 18,83
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B.36.20.0075.030 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 44,72

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 9,39

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 15,65

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,18 m² 2,88 158,00 455,04 8,05

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,75

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,60

Spese generali del 12% su 4.587,64 Euro 550,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5.138,16 Euro 513,82 9,09

Per arrotondamento 0,83

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.652,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 353,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 3,34

Costo materiali fc 4.398,72 77,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.064,34 18,83

B.36.20.0075.035 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 421,80 1.012,32 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.012,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.012,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,80

Costo materiali fc 793,44 78,38
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,65 18,83

B.36.20.0075.040 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

finitura goffrata: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 45,05

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 9,46

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 15,77

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura goffrata

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,18 m² 4,32 190,00 820,80 8,11

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,46

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,34

Spese generali del 12% su 8.217,78 Euro 986,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9.203,91 Euro 920,39 9,09

Per arrotondamento -1,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 10.123,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 421,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,80

Costo materiali fc 7.934,40 78,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.906,54 18,83

B.36.20.0075.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83
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B.36.20.0075.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0075.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0075.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0075.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE

quattro specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0076.005 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente fino a 1.60 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m²

(Lavori compiuti)
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Formula quantità: 1,6 m² 1,60 446,70 714,72 100,00

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 714,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 714,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,89 2,64

Costo materiali fc 561,22 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,59 18,83

B.36.20.0076.010 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: ad un battente oltre 1.60 m² m² 16

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

(Costo materiali fc) m² 16,00 158,00 2.528,00 35,37

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,21 m² 3,36 158,00 530,88 7,43

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,35 m² 5,60 158,00 884,80 12,38

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 16*0,66 m² 10,56 158,00 1.668,48 23,34

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 24,68 98,72 1,38

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,4 h 4,00 22,55 90,20 1,26

Spese generali del 12% su 5.801,08 Euro 696,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 6.497,21 Euro 649,72 9,09

Per arrotondamento 0,27

Importo totale dell'analisi (Euro) 7.147,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 446,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 188,93 2,64

Costo materiali fc 5.612,16 78,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.345,86 18,83

B.36.20.0076.015 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti fino a 2.40 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,4 m² 2,40 534,20 1.282,08 100,00

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.282,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.282,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,34 2,21

Costo materiali fc 1.012,32 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,43 18,83

B.36.20.0076.020 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

finitura opaca: a due battenti oltre 2.40 m² m² 24

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

(Costo materiali fc) m² 24,00 190,00 4.560,00 35,57

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento listellari

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,21 m² 5,04 190,00 957,60 7,47

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento per specchiatura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,35 m² 8,40 190,00 1.596,00 12,45

Z.55.05.0100.011 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso a due ante

aumento laccatura poro aperto

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 24*0,66 m² 15,84 190,00 3.009,60 23,47

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

montaggio e regolazione porta

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 24,68 148,08 1,15

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio comune

movimentazione in cantiere e assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 10*0,6 h 6,00 22,55 135,30 1,06

Spese generali del 12% su 10.406,58 Euro 1.248,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11.655,37 Euro 1.165,54 9,09

Per arrotondamento -0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 12.820,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 534,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 283,39 2,21

Costo materiali fc 10.123,20 78,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.414,33 18,83
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B.36.20.0076.105 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.105 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 38,93 38,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 38,93

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,33 18,83

B.36.20.0076.110 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.110 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature

(Lavori compiuti) cad. 1,00 99,28 99,28 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 99,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 99,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,58 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,70 18,83

B.36.20.0076.115 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

una specchiatura bugnata cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.115 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

una specchiatura bugnata

(Lavori compiuti) cad. 1,00 68,13 68,13 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 68,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 55,30 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.36.20.0076.120 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

due specchiature bugnate cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0025.120 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

due specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 120,70 120,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,70

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 97,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,73 18,83

B.36.20.0076.125 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE LACCATE A PORO

APERTO

quattro specchiature bugnate cad. 1
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Lavori compiuti

B.36.20.0025.125 PORTE TAMBURATE SPECCHIATE IMPIALLACCIATE

quattro specchiature bugnate

(Lavori compiuti) cad. 1,00 321,20 321,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 260,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,48 18,83

B.36.20.0080.005 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

fino a perimetro 2.80 (0.80x0.60) cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

oltre perimetro 2.80 m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 2,8 m 2,80 54,50 152,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 152,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 152,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 123,87 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,74 18,83

B.36.20.0080.010 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE

oltre perimetro 2.80 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo sopraluce

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,28 m² 0,28 158,00 44,24 81,17

Spese generali del 12% su 44,24 Euro 5,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,55 Euro 4,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,24 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,26 18,83

B.36.20.0085.005 FINESTRATURE PER PORTE INTERNE cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo finestrature

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,26 m² 0,26 158,00 41,08 81,17

Spese generali del 12% su 41,08 Euro 4,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,01 Euro 4,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 50,61

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 50,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,08 81,17
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,53 18,83

B.36.20.0090.005 SOVRAPPREZZO PER TELAI PORTE OLTRE 15 cm m/cm 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo maggiorazione telaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,006 m² 0,01 158,00 0,95 81,03

Spese generali del 12% su 0,95 Euro 0,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,06 Euro 0,11 9,06

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,17

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 1,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,95 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,80

B.36.20.0105.005 FALSI TELAI IN LEGNO

fino a 5.00 m cad. 1

Lavori compiuti

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO

oltre 5.00 m

(Lavori compiuti) m 5,00 8,30 41,50 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 41,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,94 33,59

Costo materiali fc 19,75 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,82 18,84

B.36.20.0105.010 FALSI TELAI IN LEGNO

oltre 5.00 m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0100.006 PORTE INTERNE (FALEGNAME)

PREZZO BASE F.C. - porta liscia tamburata impiallacciata

tanganica lusso ad un anta

costo falsotelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,025 m² 0,03 158,00 3,95 47,59

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,5/5 h 0,10 27,88 2,79 33,59

Spese generali del 12% su 6,74 Euro 0,81 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 7,55 Euro 0,76 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 8,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,79 33,59

Costo materiali fc 3,95 47,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,56 18,84
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B.39.05.0006.005 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni

bullonate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.005 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,68 600,32 67,34

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 28,54 51,37 5,76

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,10 46,98 5,27

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,12

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,68

Spese generali del 12% su 723,68 Euro 86,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 810,51 Euro 81,05 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 891,52

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,34 11,03

Costo materiali fc 610,40 68,47

Costo noli e trasporti 15,01 1,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,00 18,84

B.39.05.0006.010 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.010 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,92 654,08 65,47

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 28,54 68,50 6,86

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,4 h 2,40 26,10 62,64 6,27

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,50

Spese generali del 12% su 810,22 Euro 97,23 9,73
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Utile dell'Impresa del 10% su 907,44 Euro 90,74 9,08

Per arrotondamento 0,85

Importo totale dell'analisi (Euro) 999,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 131,26 13,14

Costo materiali fc 664,16 66,48

Costo noli e trasporti 15,01 1,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,94 18,81

B.39.05.0006.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne reticolari con unioni bullonate kg 252

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.015 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 252,00 2,93 738,36 62,74

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 28,54 99,89 8,49

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 26,10 91,35 7,76

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,85

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,27

Spese generali del 12% su 954,60 Euro 114,55 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1.069,15 Euro 106,92 9,08

Per arrotondamento 0,77

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.176,84

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 191,27 16,25

Costo materiali fc 748,44 63,60

Costo noli e trasporti 15,12 1,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 221,51 18,82

B.39.05.0006.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,40 537,60 66,67

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 28,54 44,24 5,49
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Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 26,10 40,46 5,02

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,49

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,48

Spese generali del 12% su 654,29 Euro 78,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 732,81 Euro 73,28 9,09

Per arrotondamento 0,31

Importo totale dell'analisi (Euro) 806,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 84,67 10,50

Costo materiali fc 549,70 68,17

Costo noli e trasporti 19,94 2,47

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,87 18,83

B.39.05.0006.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni saldate kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.025 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene composte con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 224,00 2,62 586,88 66,16

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 28,54 52,80 5,95

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 26,10 48,29 5,44

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,35

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,25

Spese generali del 12% su 719,97 Euro 86,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 806,36 Euro 80,64 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 887,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 3,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,25 11,41

Costo materiali fc 598,98 67,53

Costo noli e trasporti 19,94 2,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,10 18,84

B.39.05.0006.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne reticolari con unioni saldate kg 252
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Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0005.030 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE

travature e colonne piene reticolari con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 252,00 2,78 700,56 66,67

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 28,54 64,22 6,11

Z.01.20.0001.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 3°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 26,10 58,73 5,59

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 1,90

Spese generali del 12% su 853,50 Euro 102,42 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 955,92 Euro 95,59 9,10

Per arrotondamento -0,67

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.050,84

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 122,98 11,70

Costo materiali fc 710,64 67,63

Costo noli e trasporti 19,91 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,82 18,82

B.39.05.0011.005 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene normalizzate con unioni

bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,16 439,24 65,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 6,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 5,85

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,49

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,24

Spese generali del 12% su 543,93 Euro 65,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 609,21 Euro 60,92 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 669,98

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,65 11,89

Costo materiali fc 449,25 67,05

Costo noli e trasporti 15,01 2,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,21 18,84

B.39.05.0011.010 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene composte con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene composte con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,42 475,38 65,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 6,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 6,15

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,37

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,06

Spese generali del 12% su 591,46 Euro 70,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 662,44 Euro 66,24 9,09

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 728,36

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,05 12,50

Costo materiali fc 485,39 66,64

Costo noli e trasporti 15,01 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,33 18,85

B.39.05.0011.015 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne reticolari con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.015 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene reticolari con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,48 483,72 64,21

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 6,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 6,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,33

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,99

Spese generali del 12% su 611,18 Euro 73,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 684,53 Euro 68,45 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 753,38

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,58 13,62

Costo materiali fc 493,73 65,54

Costo noli e trasporti 15,01 1,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,78 18,82

B.39.05.0011.020 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.020 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,10 430,90 67,10

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 23,14 32,40 5,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,4 h 1,40 22,40 31,36 4,88

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,87

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,34

Spese generali del 12% su 521,66 Euro 62,60 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 584,26 Euro 58,43 9,10

Per arrotondamento -0,50

Importo totale dell'analisi (Euro) 642,18

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,80 9,94

Costo materiali fc 442,85 68,96

Costo noli e trasporti 15,01 2,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,93 18,83

B.39.05.0011.025 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne piene composte con unioni saldate kg 139
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.025 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene composte con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,23 448,97 66,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 5,33

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 5,16

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,78

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,23

Spese generali del 12% su 546,56 Euro 65,59 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 612,14 Euro 61,21 9,10

Per arrotondamento -0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 672,76

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,61 10,50

Costo materiali fc 460,92 68,51

Costo noli e trasporti 15,01 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,77 18,84

B.39.05.0011.030 ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI

travature e colonne reticolari con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0010.030 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE

travature e colonne piene reticolari con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,36 467,04 66,93

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 5,31

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 5,14

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,72

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,15

Spese generali del 12% su 566,90 Euro 68,03 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 634,93 Euro 63,49 9,10
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,65

Importo totale dell'analisi (Euro) 697,78

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,84 10,44

Costo materiali fc 478,99 68,65

Costo noli e trasporti 15,01 2,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,49 18,84

B.39.05.0013.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN

ACCIAIO > S 235

profilati S 275 kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0013.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235

profilati S 275

(Costo materiali fc) kg 224,00 0,03 6,72 75,00

Spese generali del 12% su 6,72 Euro 0,81 9,00

Utile dell'Impresa del 10% su 7,53 Euro 0,75 8,40

Per arrotondamento 0,68

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,96

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,72 75,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,57 17,50

B.39.05.0013.010 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN

ACCIAIO > S 235

profilati S 355 kg 224

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 travi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0013.010 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO PROFILATI IN ACCIAIO >S 235

profilati S 355

(Costo materiali fc) kg 224,00 0,04 8,96 80,00

Spese generali del 12% su 8,96 Euro 1,08 9,60

Utile dell'Impresa del 10% su 10,04 Euro 1,00 8,96

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,96 80,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,02 18,00

B.39.05.0015.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera piana kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera piana
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) kg 157,00 3,70 580,90 73,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 3,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 3,53

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,38

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,38

Spese generali del 12% su 643,83 Euro 77,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 721,08 Euro 72,11 9,09

Per arrotondamento -0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 792,85

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,83 7,17

Costo materiali fc 583,88 73,64

Costo noli e trasporti 2,98 0,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,31 18,83

B.39.05.0015.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

pavimenti e gradini in lamiera striata o bugnata

(Costo materiali fc) kg 157,00 4,85 761,45 74,96

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 2,85

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 2,76

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,30

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,30

Spese generali del 12% su 824,38 Euro 98,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 923,30 Euro 92,33 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.015,79

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,83 5,60

Costo materiali fc 764,43 75,26
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 2,98 0,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,23 18,83

B.39.05.0015.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera piana kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera piana

(Costo materiali fc) kg 85,00 3,60 306,00 71,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 4,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 3,91

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,93

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,16

Spese generali del 12% su 349,16 Euro 41,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,05 Euro 39,11 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,17 7,94

Costo materiali fc 310,00 72,08

Costo noli e trasporti 5,02 1,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,01 18,83

B.39.05.0015.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera striata o bugnata kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0015.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

botole e simili in lamiera striata o bugnata

(Costo materiali fc) kg 85,00 4,71 400,35 73,25

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 3,18

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 3,07

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,73
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,91

Spese generali del 12% su 443,51 Euro 53,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 496,73 Euro 49,67 9,09

Per arrotondamento 0,15

Importo totale dell'analisi (Euro) 546,55

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,17 6,25

Costo materiali fc 404,35 73,98

Costo noli e trasporti 5,02 0,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,85 18,82

B.39.05.0020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc. kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.0020.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 4,22 717,40 70,81

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 4,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 3,87

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,99

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,48

Spese generali del 12% su 822,09 Euro 98,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 920,75 Euro 92,08 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.013,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,73 7,87

Costo materiali fc 727,43 71,80

Costo noli e trasporti 14,96 1,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,74 18,83

B.39.05.0020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.0020.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 3,96 673,20 71,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 3,68

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 3,56

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,06

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,59

Spese generali del 12% su 766,51 Euro 91,98 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 858,49 Euro 85,85 9,10

Per arrotondamento -0,84

Importo totale dell'analisi (Euro) 943,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,34 7,24

Costo materiali fc 683,23 72,41

Costo noli e trasporti 14,96 1,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,82 18,85

B.39.05.0023.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

PRESSATO ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc. kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.0023.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO

ZINCATO

pavimenti, gradini, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 4,39 746,30 68,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 23,14 50,91 4,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,2 h 2,20 22,40 49,28 4,55

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,39

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 17,00 1,00 17,00 1,57

Spese generali del 12% su 878,49 Euro 105,42 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 983,91 Euro 98,39 9,09
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Per arrotondamento 0,60

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.082,90

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 100,13 9,25

Costo materiali fc 761,26 70,30

Costo noli e trasporti 17,00 1,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,83 18,82

B.39.05.0023.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO

PRESSATO ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili kg 170

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (grigliato tipo di

5mq del peso di 34kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.0023.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO PRESSATO

ZINCATO

bocche di lupo, caditoie e simili, ecc.

(Costo materiali fc) kg 170,00 4,14 703,80 69,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 4,54

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 4,40

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,47

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 17,00 1,00 17,00 1,67

Spese generali del 12% su 826,88 Euro 99,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 926,11 Euro 92,61 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.018,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,12 8,95

Costo materiali fc 718,76 70,58

Costo noli e trasporti 17,00 1,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,93 18,85

B.39.05.0026.005 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI

ACCIAIO

manufatti vari kg 1

Lavori compiuti

Z.55.85.0026.005 ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO

manufatti vari

costo medio calcolato su manufatti di vario tipo del peso

complessivo di 300kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,84 0,84 80,77

Spese generali del 12% su 0,84 Euro 0,10 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 0,94 Euro 0,09 9,04

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,04
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Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,04

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,84 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,75

B.39.05.0026.010 ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI

ACCIAIO

carpenteria pesante kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su carpenteria

pesante del peso complessivo di 750kg

Z.55.85.0026.010 ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO

carpenteria pesante

costo medio calcolato su carpenteria pesante del peso

complessivo di 750kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,71 0,71 80,68

Spese generali del 12% su 0,71 Euro 0,09 9,66

Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro 0,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,88

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,71 80,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,17 18,75

B.39.05.0028.005 SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E

MANUFATTI ZINCATI kg 1

Lavori compiuti

Z.55.85.0028.005 SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN

ACCIAIO

costo medio calcolato su manufatti vari del peso complessivo di

100kg

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,43 0,43 81,13

Spese generali del 12% su 0,43 Euro 0,05 9,81

Utile dell'Impresa del 10% su 0,48 Euro 0,05 9,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 0,53

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,43 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,10 18,87

B.39.05.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0040.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 81,08

Spese generali del 12% su 0,90 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro 0,10 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1,11

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,11

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,90 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,83

B.39.05.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0040.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 81,15

Spese generali del 12% su 0,99 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,11 Euro 0,11 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,22

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,99 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,85

B.39.05.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,93 0,93 80,87

Spese generali del 12% su 0,93 Euro 0,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,04 Euro 0,10 9,04

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,15

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,93 80,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,22 18,78

B.39.05.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,02 1,02 80,95

Spese generali del 12% su 1,02 Euro 0,12 9,68
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Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro 0,11 9,05

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,26

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,26

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,02 80,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,24 18,73

B.39.05.0044.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,93 0,93 46,27

Z.55.85.0044.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO NERO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 34,83

Spese generali del 12% su 1,63 Euro 0,20 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,83 Euro 0,18 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,01

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,63 81,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,38 18,86

B.39.05.0044.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

NERO - CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0042.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO NERO -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,02 1,02 48,11

Z.55.85.0044.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO NERO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 33,02

Spese generali del 12% su 1,72 Euro 0,21 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 1,93 Euro 0,19 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,12

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,72 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,40 18,82
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B.39.05.0050.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0050.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,87 0,87 81,31

Spese generali del 12% su 0,87 Euro 0,10 9,72

Utile dell'Impresa del 10% su 0,97 Euro 0,10 9,07

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,07

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,07

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,87 81,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,20 18,79

B.39.05.0050.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0050.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C2

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,97 0,97 80,83

Spese generali del 12% su 0,97 Euro 0,12 9,67

Utile dell'Impresa del 10% su 1,09 Euro 0,11 9,08

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,97 80,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,75

B.39.05.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 81,08

Spese generali del 12% su 0,90 Euro 0,11 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 1,01 Euro 0,10 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,11

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,11

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 0,90 81,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,21 18,83

B.39.05.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 81,15

Spese generali del 12% su 0,99 Euro 0,12 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,11 Euro 0,11 9,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,22

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,22

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 0,99 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,23 18,85

B.39.05.0054.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 45,69

Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 35,53

Spese generali del 12% su 1,60 Euro 0,19 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 1,79 Euro 0,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,97

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,60 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,37 18,83

B.39.05.0054.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C4

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 47,60

Z.55.85.0054.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C4 DI STRUTTURE
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E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,70 0,70 33,65

Spese generali del 12% su 1,69 Euro 0,20 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 1,89 Euro 0,19 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,08

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,69 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,39 18,85

B.39.05.0056.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C5

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.005 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi pieni

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,90 0,90 36,73

Z.55.85.0056.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,09 1,09 44,49

Spese generali del 12% su 1,99 Euro 0,24 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 2,23 Euro 0,22 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,99 81,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,86

B.39.05.0056.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI -

CLASSE C5

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: costo medio calcolato su manufatti di

vari tipo del peso complessivo di 100kg

Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3

fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

(Costo materiali fc) kg 1,00 0,99 0,99 38,67

Z.55.85.0056.005 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURA CLASSE C5 DI STRUTTURE

E MANUFATTI ACCIAIO ZINCATO

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,09 1,09 42,58

Spese generali del 12% su 2,08 Euro 0,25 9,77

Utile dell'Impresa del 10% su 2,33 Euro 0,23 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,56

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,56

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 2,08 81,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,48 18,87

B.39.05.0111.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO

INOSSIDABILE

Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0110.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

INOX

profilati e laminati a caldo con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 7,32 1.017,48 72,69

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 3,39

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 3,28

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,71

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,07

Spese generali del 12% su 1.135,83 Euro 136,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.272,14 Euro 127,21 9,09

Per arrotondamento 0,38

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.399,73

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,27 6,66

Costo materiali fc 1.027,49 73,41

Costo noli e trasporti 15,01 1,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,54 18,83

B.39.05.0111.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO

INOSSIDABILE

Profilati e laminati a caldo con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0110.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

INOX

profilati e laminati a caldo con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 7,17 996,63 73,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 23,14 39,34 2,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,7 h 1,70 22,40 38,08 2,81

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,74

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,11

Spese generali del 12% su 1.099,05 Euro 131,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.230,93 Euro 123,09 9,09

Per arrotondamento -0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.353,86

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,42 5,72

Costo materiali fc 1.006,64 74,35

Costo noli e trasporti 15,01 1,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,07 18,84

B.39.05.0115.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Pavimenti e gradini in lamiera piana o bugnata kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

pavimenti e gradini in lamiera inox piana o bugnata

(Costo materiali fc) kg 157,00 6,52 1.023,64 75,55

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 2,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 2,56

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,22

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 2,00 1,00 2,00 0,15

Spese generali del 12% su 1.099,23 Euro 131,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.231,13 Euro 123,11 9,09

Per arrotondamento 0,66

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.354,91

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,49 5,20

Costo materiali fc 1.026,62 75,77

Costo noli e trasporti 2,04 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,97 18,82

B.39.05.0115.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Pavimenti e gradini in lamiera forata kg 157

552/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

pavimenti e gradini in lamiera inox forata

(Costo materiali fc) kg 157,00 7,96 1.249,72 76,46

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 2,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 2,12

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,18

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,18

Spese generali del 12% su 1.326,31 Euro 159,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.485,46 Euro 148,55 9,09

Per arrotondamento 0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.634,37

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,49 4,31

Costo materiali fc 1.252,70 76,65

Costo noli e trasporti 2,98 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 307,72 18,83

B.39.05.0115.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Botole e simili in lamiera piana o bugnata kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

botole e simili in lamiera inox piana o bugnata

(Costo materiali fc) kg 85,00 6,42 545,70 73,54

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 3,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 3,17

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,54

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,67

Spese generali del 12% su 602,52 Euro 72,30 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 674,82 Euro 67,48 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 742,05

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,86 6,45

Costo materiali fc 549,70 74,08

Costo noli e trasporti 5,02 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,83 18,84

B.39.05.0115.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

INOSSIDABILE

Botole in lamiera forata kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0115.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX

botole e simili in lamiera inox forata

(Costo materiali fc) kg 85,00 7,81 663,85 74,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 2,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 2,65

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,45

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,56

Spese generali del 12% su 720,67 Euro 86,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 807,15 Euro 80,72 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 888,25

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,86 5,39

Costo materiali fc 667,85 75,19

Costo noli e trasporti 5,02 0,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,20 18,82

B.39.05.0211.005 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN

Profilati e laminati a caldo con unioni bullonate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0210.005 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

CORTEN

profilati e laminati a caldo con unioni bullonate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,85 535,15 67,66
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 5,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 5,10

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,26

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,90

Spese generali del 12% su 642,13 Euro 77,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 719,18 Euro 71,92 9,09

Per arrotondamento -0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 790,91

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,01 10,37

Costo materiali fc 545,16 68,93

Costo noli e trasporti 15,01 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,87 18,82

B.39.05.0211.010 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN

Profilati e laminati a caldo con unioni saldate kg 139

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 supporti

pannelli fotovoltaici

POSA IN OPERA

Z.55.85.0210.010 ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE IN ACCIAIO

CORTEN

profilati e laminati a caldo con unioni saldate

(Costo materiali fc) kg 139,00 3,71 515,69 68,96

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 23,14 33,55 4,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 22,40 32,48 4,34

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,34

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,01

Spese generali del 12% su 606,73 Euro 72,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 679,53 Euro 67,95 9,09

Per arrotondamento 0,34

Importo totale dell'analisi (Euro) 747,82

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,03 8,83

Costo materiali fc 525,70 70,30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 15,01 2,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,81 18,83

B.39.05.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Pavimenti e gradini in lamiera piana kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.005 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

pavimenti e gradini in lamiera corten piana

(Costo materiali fc) kg 157,00 2,95 463,15 71,08

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 4,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 4,47

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,46

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,46

Spese generali del 12% su 528,35 Euro 63,40 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 591,75 Euro 59,18 9,08

Per arrotondamento 0,62

Importo totale dell'analisi (Euro) 651,55

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,19 9,08

Costo materiali fc 466,13 71,54

Costo noli e trasporti 2,98 0,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,62 18,82

B.39.05.0215.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Pavimenti e gradini in lamiera forata kg 157

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: peso 10 mq

lamiera sp. 2mm

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.010 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

pavimenti e gradini in lamiera corten forata

(Costo materiali fc) kg 157,00 3,50 549,50 72,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 3,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

556/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 3,85

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,40

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 3,00 1,00 3,00 0,40

Spese generali del 12% su 614,70 Euro 73,76 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 688,47 Euro 68,85 9,10

Per arrotondamento -0,57

Importo totale dell'analisi (Euro) 756,74

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,19 7,82

Costo materiali fc 552,48 73,01

Costo noli e trasporti 2,98 0,39

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,71 18,86

B.39.05.0215.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Botole e simili in lamiera piana kg 85

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.015 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

botole e simili in lamiera corten piana

(Costo materiali fc) kg 85,00 2,85 242,25 68,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,22

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,06

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,13

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,41

Spese generali del 12% su 287,68 Euro 34,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 322,20 Euro 32,22 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 354,45

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,47 10,29

Costo materiali fc 246,25 69,47

Costo noli e trasporti 5,02 1,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,73 18,82

B.39.05.0215.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI  IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

Botole  in lamiera forata kg 85

557/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: botola di 85kg

telaio compreso

POSA IN OPERA

Z.55.85.0215.020 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN LAMIERA DI ACCIAIO

CORTEN

botole e simili in lamiera corten forata

(Costo materiali fc) kg 85,00 3,36 285,60 70,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 4,54

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 4,39

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,98

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,23

Spese generali del 12% su 331,03 Euro 39,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 370,76 Euro 37,08 9,09

Per arrotondamento 0,17

Importo totale dell'analisi (Euro) 408,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 4,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,47 8,94

Costo materiali fc 289,60 70,98

Costo noli e trasporti 5,02 1,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,76 18,81

B.39.10.0006.006 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.006 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 4,56 136,80 60,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 7,46

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,78

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 3,55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 182,96 Euro 21,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 204,91 Euro 20,49 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,17 15,17

Costo materiali fc 140,79 62,49

Costo noli e trasporti 8,01 3,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,45 18,84

B.39.10.0006.009 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.009 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 3,75 225,00 62,40

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 6,42

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 6,21

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,22

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,88

Spese generali del 12% su 292,54 Euro 35,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 327,65 Euro 32,77 9,09

Per arrotondamento 0,19

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 12,63

Costo materiali fc 232,98 64,61

Costo noli e trasporti 13,98 3,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,86 18,82

B.39.10.0006.012 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.012 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,48 313,20 63,27
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 5,84

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 5,66

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,42

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 4,04

Spese generali del 12% su 402,13 Euro 48,26 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 450,38 Euro 45,04 9,10

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 495,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,88 11,49

Costo materiali fc 325,17 65,69

Costo noli e trasporti 19,98 4,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,24 18,84

B.39.10.0006.016 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.016 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,15 154,50 56,10

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 10,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 10,17

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,45

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,90

Spese generali del 12% su 223,43 Euro 26,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 250,24 Euro 25,02 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,91 20,66

Costo materiali fc 158,49 57,55
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 8,01 2,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,84 18,82

B.39.10.0006.019 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.019 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,05 243,00 59,21

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 8,46

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 8,19

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,41

Spese generali del 12% su 333,31 Euro 40,00 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 373,31 Euro 37,33 9,10

Per arrotondamento -0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 410,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,34 16,65

Costo materiali fc 250,98 61,15

Costo noli e trasporti 13,98 3,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,34 18,85

B.39.10.0006.022 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.022 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,68 331,20 60,73

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 7,42

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 7,19
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,20

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,67

Spese generali del 12% su 442,89 Euro 53,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 496,04 Euro 49,60 9,09

Per arrotondamento -0,25

Importo totale dell'analisi (Euro) 545,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,74 14,62

Costo materiali fc 343,17 62,92

Costo noli e trasporti 19,98 3,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,78 18,84

B.39.10.0006.026 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.026 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,75 172,50 55,39

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 11,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 10,79

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,28

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,57

Spese generali del 12% su 252,81 Euro 30,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,15 Euro 28,32 9,09

Per arrotondamento -0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,31 21,94

Costo materiali fc 176,49 56,68

Costo noli e trasporti 8,01 2,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,65 18,83

B.39.10.0006.029 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

kg/mq kg 60
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.029 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,34 260,40 58,33

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 9,07

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 8,78

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,79

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,14

Spese generali del 12% su 362,09 Euro 43,45 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 405,55 Euro 40,56 9,08

Per arrotondamento 0,30

Importo totale dell'analisi (Euro) 446,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,68 17,85

Costo materiali fc 268,38 60,12

Costo noli e trasporti 13,98 3,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,00 18,82

B.39.10.0006.032 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.032 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,88 349,20 59,97

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 7,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 7,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,06

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,43

Spese generali del 12% su 472,28 Euro 56,67 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 528,95 Euro 52,90 9,08
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,45

Importo totale dell'analisi (Euro) 582,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 15,64

Costo materiali fc 361,17 62,02

Costo noli e trasporti 19,98 3,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,62 18,83

B.39.10.0006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.036 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 6,34 190,20 54,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 11,66

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 11,28

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,15

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,30

Spese generali del 12% su 281,89 Euro 33,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 315,72 Euro 31,57 9,09

Per arrotondamento 0,11

Importo totale dell'analisi (Euro) 347,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,71 22,94

Costo materiali fc 194,19 55,90

Costo noli e trasporti 8,01 2,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,40 18,83

B.39.10.0006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i

25 e i 50 kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.039 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i

50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,64 278,40 57,71
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 9,59

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 9,29

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,66

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 2,90

Spese generali del 12% su 391,48 Euro 46,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 438,46 Euro 43,85 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 482,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 18,88

Costo materiali fc 286,38 59,37

Costo noli e trasporti 13,98 2,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,84 18,83

B.39.10.0006.042 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50

kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1006.042 PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 4,07 366,30 59,42

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 8,45

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 8,18

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,24

Spese generali del 12% su 500,77 Euro 60,09 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 560,86 Euro 56,09 9,10

Per arrotondamento -0,44

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,51 16,63

Costo materiali fc 378,27 61,36

Costo noli e trasporti 19,98 3,24
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,19 18,85

B.39.10.0011.005 CORRIMANO METALLICI

lineari piani od inclinati kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1011.005 CORRIMANO METALLICI

lineari piani o inclinati

(Costo materiali fc) kg 16,00 6,74 107,84 53,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 11,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 11,20

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 2,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 2,50

Spese generali del 12% su 162,38 Euro 19,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,87 Euro 18,19 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 22,77

Costo materiali fc 111,84 55,92

Costo noli e trasporti 5,01 2,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,68 18,84

B.39.10.0011.010 CORRIMANO METALLICI

curvi kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1011.010 CORRIMANO METALLICI

curvi

(Costo materiali fc) kg 16,00 8,51 136,16 51,76

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 13,20

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 12,77

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,52

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,90
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 213,47 Euro 25,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 239,09 Euro 23,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,04

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,44

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,30 25,97

Costo materiali fc 140,16 53,28

Costo noli e trasporti 5,01 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,52 18,83

B.39.10.0012.005 SOVRAPPREZZO AI CORRIMANO METALLICI PER

PICCOLI INTERVENTI kg 1

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: differenza di

costo alla produzione, tra un corrimano della lunghezza di

2,5m e del peso di 16kg e uno del peso di 12,5kg

MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Z.55.85.1012.010 SOVRAPPREZZO X CORRIMANO METALLICI LEGGERI

(Costo materiali fc) kg 1,00 1,24 1,24 81,05

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,24 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.39.10.0016.005 INFERRIATE METALLICHE

lineari kg 50

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo di 3,5m e

del peso di 50kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1016.005 INFERRIATE METALLICHE

lineari

(Costo materiali fc) kg 50,00 4,73 236,50 65,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 5,78

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 5,59

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,39

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,77

Spese generali del 12% su 292,48 Euro 35,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 327,58 Euro 32,76 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 360,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,00 11,37

Costo materiali fc 241,50 66,99

Costo noli e trasporti 10,00 2,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,85 18,82

B.39.10.0016.010 INFERRIATE METALLICHE

lineari incrociate kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo di 3,5m e

del peso di 60kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1016.010 INFERRIATE METALLICHE

lineari incrociate

(Costo materiali fc) kg 60,00 5,13 307,80 65,77

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 6,18

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 5,98

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,07

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,14

Spese generali del 12% su 379,73 Euro 45,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 425,29 Euro 42,53 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 468,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,94 12,17

Costo materiali fc 312,78 66,83

Costo noli e trasporti 10,02 2,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,08 18,82

B.39.10.0016.015 INFERRIATE METALLICHE

ornate kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo di 3,5m e

del peso di 60kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1016.015 INFERRIATE METALLICHE

ornate

(Costo materiali fc) kg 60,00 5,81 348,60 65,50

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 6,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 6,31

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,94

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,88

Spese generali del 12% su 431,91 Euro 51,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 483,74 Euro 48,37 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 532,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,34 12,84

Costo materiali fc 353,58 66,44

Costo noli e trasporti 10,02 1,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,20 18,83

B.39.10.0026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI kg 75

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

75kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1026.005 CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI

(Costo materiali fc) kg 75,00 4,98 373,50 64,18

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 7,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 7,70

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,69

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,69

Spese generali del 12% su 472,58 Euro 56,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 529,29 Euro 52,93 9,09

Per arrotondamento -0,22

Importo totale dell'analisi (Euro) 582,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,05 15,64

Costo materiali fc 377,48 64,86

Costo noli e trasporti 3,98 0,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,65 18,84

B.39.10.0027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

ad un battente kg 145
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

145kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1027.010 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

ad un battente

(Costo materiali fc) kg 145,00 4,23 613,35 51,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 23,14 69,42 5,87

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 22,40 67,20 5,68

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,42

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,42

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 16,90

Spese generali del 12% su 959,97 Euro 115,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.075,17 Euro 107,52 9,09

Per arrotondamento 0,52

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.183,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 136,59 11,54

Costo materiali fc 818,24 69,15

Costo noli e trasporti 4,93 0,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,58 18,81

B.39.10.0027.015 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

a due battenti kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello a due

battenti da 165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1027.015 CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O DUE BATTENTI

a due battenti

(Costo materiali fc) kg 165,00 4,61 760,65 53,98

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 23,14 86,78 6,16

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 22,40 84,00 5,96

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,43

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,43
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 14,19

Spese generali del 12% su 1.143,43 Euro 137,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.280,64 Euro 128,06 9,09

Per arrotondamento 0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.409,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 170,78 12,12

Costo materiali fc 966,57 68,59

Costo noli e trasporti 5,94 0,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,32 18,83

B.39.10.0031.005 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

a pavimento kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1031.005 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

a pavimento

(Costo materiali fc) kg 165,00 4,79 790,35 54,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 23,14 86,78 5,99

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,75 h 3,75 22,40 84,00 5,80

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,69

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,35

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 13,81

Spese generali del 12% su 1.176,13 Euro 141,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.317,26 Euro 131,73 9,09

Per arrotondamento -0,29

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.448,70

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 170,78 11,79

Costo materiali fc 1.000,40 69,05

Costo noli e trasporti 4,95 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,75 18,83

B.39.10.0031.010 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

autoportanti kg 300

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

300kg
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1031.010 CANCELLI METALLICI SCORREVOLI

autoportanti

(Costo materiali fc) kg 300,00 4,04 1.212,00 56,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 23,14 143,47 6,72

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,2 h 6,20 22,40 138,88 6,50

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,94

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,94

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 9,36

Spese generali del 12% su 1.734,35 Euro 208,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.942,47 Euro 194,25 9,09

Per arrotondamento -0,72

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.136,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 282,30 13,22

Costo materiali fc 1.432,20 67,05

Costo noli e trasporti 20,10 0,94

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,30 18,83

B.39.10.0041.005 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

manufatti con peso complessivo fino a 20 kg/mq m² 2,5

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantita analizzata: recinzione con

passo da 2.00x1.25h pari a 2.50mq con grigliato leggero

POSA IN OPERA

Z.55.85.1041.005 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

manufatti del peso complessivo fino a 20kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,5 m² 2,50 45,75 114,38 58,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 8,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 8,60

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 2,56

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 2,56
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 158,53 Euro 19,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,55 Euro 17,76 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 17,49

Costo materiali fc 119,38 61,12

Costo noli e trasporti 5,00 2,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,78 18,83

B.39.10.0041.010 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

manufatti con peso complessivo oltre 20 kg/mq kg 100

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: recinzione con

passo da 2.00x1.25h con grigliato pesante (34kg/mq) del

peso totale di 100kg in operai

POSA IN OPERA

Z.55.85.1041.015 RECINZIONI PREFABBRICATE IN GRIGLIATO ZINCATO

manufatti del peso complessivo oltre 20kg/mq

(Costo materiali fc) kg 100,00 3,55 355,00 69,74

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 23,14 21,98 4,32

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 22,40 21,28 4,18

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,96

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,98

Spese generali del 12% su 413,27 Euro 49,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 462,86 Euro 46,29 9,09

Per arrotondamento -0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 509,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,30 8,51

Costo materiali fc 365,00 71,71

Costo noli e trasporti 5,00 0,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,90 18,84

B.39.10.0046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq m² 1,8

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: pannello da

2.00x0,9h pari a 1,80mq con grigliato leggero

POSA IN OPERA

Z.55.85.1046.005 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,8 m² 1,80 41,17 74,11 53,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 10,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 10,58

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 2,91

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 2,91

Spese generali del 12% su 111,71 Euro 13,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 125,11 Euro 12,51 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 137,63

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 76,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,51

Costo materiali fc 78,11 56,75

Costo noli e trasporti 4,00 2,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,92 18,83

B.39.10.0046.015 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO

ELETTROSALDATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq kg 61,2

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: pannello 2.00x0,9

pari a 1,80mq con grigliato pesante (34kg/mq) del peso

totale di 61,2kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1046.015 PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ZINCATO

pannelli con peso complessivo oltre 20kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 61,2 kg 61,20 3,89 238,07 69,09

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 4,37

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 4,23

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,32

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,16

Spese generali del 12% su 279,67 Euro 33,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 313,23 Euro 31,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 344,56
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,62 8,60

Costo materiali fc 246,09 71,42

Costo noli e trasporti 3,98 1,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,87 18,83

B.39.10.0050.005 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale mediante zincatura a caldo m² 20

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata 20 mq (10x2)

POSA IN OPERAI

Z.55.85.1050.005 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale mediante zincatura a caldo

(Costo materiali fc) m² 20,00 16,56 331,20 58,62

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 9,22

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 8,92

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,65

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,77

Spese generali del 12% su 458,67 Euro 55,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 513,71 Euro 51,37 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,46 18,13

Costo materiali fc 346,20 61,27

Costo noli e trasporti 10,00 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,42 18,84

B.39.10.0050.010 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale in resina termoplastica m² 20

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata 20 mq (10x2)

POSA IN OPERAI

Z.55.85.1050.010 RECINZIONE IN RETE METALLICA

finitura superficiale in resina termoplastica

(Costo materiali fc) m² 20,00 18,76 375,20 60,59

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 8,41

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 8,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 2,42

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,61

Spese generali del 12% su 502,67 Euro 60,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 562,99 Euro 56,30 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 619,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,46 16,55

Costo materiali fc 390,20 63,02

Costo noli e trasporti 10,00 1,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,62 18,83

B.39.10.0106.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

piane con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 9,64 289,20 67,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 5,37

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 5,20

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,16

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,32

Spese generali del 12% su 349,74 Euro 41,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,71 Euro 39,17 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 10,57

Costo materiali fc 294,21 68,29

Costo noli e trasporti 9,99 2,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,15 18,84

B.39.10.0106.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/

mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 8,53 511,80 69,41

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 3,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 3,80

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,36

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,71

Spese generali del 12% su 598,73 Euro 71,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 670,57 Euro 67,06 9,09

Per arrotondamento -0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 737,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,94 7,72

Costo materiali fc 521,82 70,76

Costo noli e trasporti 19,98 2,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,90 18,84

B.39.10.0106.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

piane con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 8,16 734,40 70,71

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 3,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 3,24

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,44

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,41

Spese generali del 12% su 842,71 Euro 101,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 943,84 Euro 94,38 9,09

Per arrotondamento 0,38
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.038,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,31 6,58

Costo materiali fc 749,43 72,16

Costo noli e trasporti 25,02 2,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,57 18,83

B.39.10.0106.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 10,39 311,70 64,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 7,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 6,91

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,03

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 2,06

Spese generali del 12% su 395,01 Euro 47,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 442,41 Euro 44,24 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 486,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,31 14,04

Costo materiali fc 316,71 65,09

Costo noli e trasporti 9,99 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,65 18,83

B.39.10.0106.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50

Kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 8,98 538,80 67,42

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 5,07

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 4,90

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,25

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,50

Spese generali del 12% su 648,49 Euro 77,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 726,31 Euro 72,63 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 799,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,68 9,97

Costo materiali fc 548,82 68,67

Costo noli e trasporti 19,98 2,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,48 18,83

B.39.10.0106.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 8,51 765,90 69,30

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 4,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 4,05

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,36

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,26

Spese generali del 12% su 896,98 Euro 107,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.004,62 Euro 100,46 9,09

Per arrotondamento 0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.105,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 8,24

Costo materiali fc 780,93 70,66

Costo noli e trasporti 25,02 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,08 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.10.0106.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 11,14 334,20 63,26

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 23,14 40,50 7,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 22,40 39,20 7,42

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,95

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,89

Spese generali del 12% su 428,89 Euro 51,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 480,36 Euro 48,04 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 528,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 17,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,71 15,09

Costo materiali fc 339,21 64,21

Costo noli e trasporti 9,99 1,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,51 18,84

B.39.10.0106.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 Kg/

mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 9,43 565,80 66,88

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 5,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 5,30

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,18

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,36

Spese generali del 12% su 686,88 Euro 82,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 769,31 Euro 76,93 9,09

Per arrotondamento -0,24

Importo totale dell'analisi (Euro) 846,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 10,77

Costo materiali fc 575,82 68,06

Costo noli e trasporti 19,98 2,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,36 18,84

B.39.10.0106.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curve con peso del manufatto maggiore di 50 Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 8,86 797,40 68,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 4,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 4,35

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,30

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,16

Spese generali del 12% su 939,87 Euro 112,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.052,65 Euro 105,27 9,09

Per arrotondamento 0,39

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.158,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 12,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,51 8,85

Costo materiali fc 812,43 70,14

Costo noli e trasporti 25,02 2,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,07 18,83

B.39.10.0106.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 Kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 11,73 351,90 62,36

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 8,20

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 7,94

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,89

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,77

Spese generali del 12% su 457,98 Euro 54,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 512,94 Euro 51,29 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 564,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 18,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 16,14

Costo materiali fc 356,91 63,25

Costo noli e trasporti 9,99 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,26 18,83

B.39.10.0106.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i

25 e i 50 Kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i

50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 9,73 583,80 66,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 5,90

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 5,71

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 1,13

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 2,27

Spese generali del 12% su 716,27 Euro 85,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 802,22 Euro 80,22 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 882,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 14,71

Riepilogo per categoria
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 102,48 11,61

Costo materiali fc 593,82 67,28

Costo noli e trasporti 19,98 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,20 18,83

B.39.10.0106.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50

Kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1106.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 9,06 815,40 68,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 23,14 57,85 4,84

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 22,40 56,00 4,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 15,00 1,00 15,00 1,26

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 25,00 1,00 25,00 2,09

Spese generali del 12% su 969,25 Euro 116,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.085,56 Euro 108,56 9,09

Per arrotondamento 0,18

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.194,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 13,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 113,85 9,53

Costo materiali fc 830,43 69,53

Costo noli e trasporti 25,02 2,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,82 18,82

B.39.10.0107.005 CAVETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE (COMPRESI

ANNESSI PEZZI SPECIALI)

ø 5 mm m 50

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: modulo parapetto

lunghezza 5m con cavetti a 10cm

POSA IN OPERA

Z.55.85.1107.005 CAVETTI IN ACCIAIO INOX

d. 5mm

(Costo materiali fc) kg 50,00 8,29 414,50 75,57

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 23,14 11,57 2,11

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 2,04

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,73

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,73

Spese generali del 12% su 445,27 Euro 53,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 498,70 Euro 49,87 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 548,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 10,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,75 4,15

Costo materiali fc 418,50 76,30

Costo noli e trasporti 4,00 0,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,30 18,83

B.39.10.0111.005 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

lineari piani od inclinati kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1111.005 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

lineari piani o inclinati

(Costo materiali fc) kg 16,00 11,75 188,00 62,90

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 7,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 7,49

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,34

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,67

Spese generali del 12% su 242,54 Euro 29,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 271,65 Euro 27,17 9,09

Per arrotondamento 0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 298,88

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 18,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 15,24

Costo materiali fc 192,00 64,24

Costo noli e trasporti 5,01 1,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,27 18,83

B.39.10.0111.010 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

curvi kg 16

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: corrimano della

lunghezza di 2,5m e del peso di 16kg
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1111.010 CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

curvi

(Costo materiali fc) kg 16,00 13,53 216,48 59,81

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 23,14 34,71 9,59

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,40 33,60 9,28

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,11

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 1,38

Spese generali del 12% su 293,79 Euro 35,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 329,05 Euro 32,91 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 361,92

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 22,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,30 18,87

Costo materiali fc 220,48 60,92

Costo noli e trasporti 5,01 1,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,16 18,83

B.39.10.0115.005 PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
elemento di continuità fisso cad. 10

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: 10 pezzi per

corrimano

POSA IN OPERA

Z.55.85.1115.005 PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX

pezzo speciale fisso

(Costo materiali fc) kg 10,00 13,19 131,90 75,37

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 23,14 4,63 2,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 2,56

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 1,00 1,00 1,00 0,57

Spese generali del 12% su 142,01 Euro 17,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 159,05 Euro 15,91 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 175,00
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 17,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,11 5,21

Costo materiali fc 131,90 75,37

Costo noli e trasporti 1,00 0,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,95 18,83

B.39.10.0115.010 PEZZI SPECIALI PER CONTINUITÀ CORRIMANO IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
elemento di continuità snodato cad. 10

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: 10 pezzi per

corrimano

POSA IN OPERA

Z.55.85.1115.010 PEZZI SPECIALI PER CORRIMANO IN ACCIAO INOX

pezzo speciale snodato

(Costo materiali fc) kg 10,00 37,19 371,90 79,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 23,14 4,63 0,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 0,95

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 1,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 1,00 1,00 1,00 0,21

Spese generali del 12% su 382,01 Euro 45,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 427,85 Euro 42,79 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 470,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 47,06

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,11 1,94

Costo materiali fc 371,90 79,03

Costo noli e trasporti 1,00 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,63 18,83

B.39.10.0126.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE A BATTENTE
PEDONALI kg 75

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

75kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1126.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOX A BATTENTE PEDONALI

(Costo materiali fc) kg 75,00 11,74 880,50 72,11

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 23,14 52,07 4,26

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 22,40 50,40 4,13

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,33

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,33

Spese generali del 12% su 990,97 Euro 118,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.109,88 Euro 110,99 9,09

Per arrotondamento 0,13

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.221,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 102,45 8,39

Costo materiali fc 884,48 72,44

Costo noli e trasporti 3,98 0,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,95 18,83

B.39.10.0127.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD
UNO O DUE BATTENTI
ad un battente kg 145

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

145kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1127.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

ad un battente

(Costo materiali fc) kg 145,00 10,64 1.542,80 65,88

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,25 h 3,25 23,14 75,21 3,21

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,25 h 3,25 22,40 72,80 3,11

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,21

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,21

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 8,54

Spese generali del 12% su 1.900,81 Euro 228,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.128,90 Euro 212,89 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.341,75

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,15

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 148,05 6,32

Costo materiali fc 1.747,69 74,63

Costo noli e trasporti 4,93 0,21
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,95 18,83

B.39.10.0127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CARRABILI AD
UNO O DUE BATTENTI
a due battenti kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello a due

battenti da 165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1127.015 CANCELLI IN ACCIAIO INOX CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

a due battenti

(Costo materiali fc) kg 165,00 11,90 1.963,50 67,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 23,14 92,56 3,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 22,40 89,60 3,09

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,21

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,21

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 6,89

Spese generali del 12% su 2.357,66 Euro 282,92 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.640,58 Euro 264,06 9,09

Per arrotondamento -0,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.904,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 17,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,16 6,27

Costo materiali fc 2.169,42 74,70

Costo noli e trasporti 5,94 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 546,98 18,84

B.39.10.0131.005 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI
a pavimento kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1131.005 CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI

a pavimento

(Costo materiali fc) kg 165,00 12,45 2.054,25 68,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 23,14 92,56 3,07

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 22,40 89,60 2,97

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,33
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,17

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 6,62

Spese generali del 12% su 2.451,41 Euro 294,17 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.745,58 Euro 274,56 9,09

Per arrotondamento -0,64

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.019,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 18,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 182,16 6,03

Costo materiali fc 2.264,30 74,99

Costo noli e trasporti 4,95 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 568,76 18,84

B.39.10.0131.010 CANCELLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SCORREVOLI
autoportanti kg 300

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

300kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1131.010 CANCELLI IN ACCIAO INOX SCORREVOLI

autoportanti

(Costo materiali fc) kg 300,00 11,76 3.528,00 70,46

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5 h 6,50 23,14 150,41 3,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,5 h 6,50 22,40 145,60 2,91

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,40

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,40

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 3,99

Spese generali del 12% su 4.064,01 Euro 487,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4.551,69 Euro 455,17 9,09

Per arrotondamento 0,14

Importo totale dell'analisi (Euro) 5.007,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 295,80 5,91

Costo materiali fc 3.748,20 74,86

Costo noli e trasporti 20,10 0,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 942,90 18,83

B.39.10.0150.005 SOVRAPPREZZO PER SPAZZOLATURA DI MANUFATTI IN
ACCIAO INOX kg 30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: parapetto da 30kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1150.005 SOVRAPPREZZO INOX PER SPAZZOLATURA

(Costo materiali fc) kg 30,00 0,42 12,60 80,77

Spese generali del 12% su 12,60 Euro 1,51 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 14,11 Euro 1,41 9,04

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,60 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,65

B.39.10.0155.005 SOVRAPPREZZO PER SATINATURA  DI MANUFATTI IN
ACCIAO INOX kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: parapetto da 30kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1155.005 SOVRAPPREZZO INOX PER SATINATURA

(Costo materiali fc) kg 30,00 0,42 12,60 80,77

Spese generali del 12% su 12,60 Euro 1,51 9,69

Utile dell'Impresa del 10% su 14,11 Euro 1,41 9,04

Per arrotondamento 0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 0,52

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,60 80,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,91 18,65

B.39.10.0170.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI ACCIAIO
INOSSIDABILE AISI 316 kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: parapetto da 30kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1170.005 SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO INOX AISI316

inox AISI 316

(Costo materiali fc) kg 30,00 1,64 49,20 81,19

Spese generali del 12% su 49,20 Euro 5,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,10 Euro 5,51 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,60

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,02

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 49,20 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,43 18,86

B.39.10.0206.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.006 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 4,69 140,70 60,36

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 7,94

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 7,69

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,72

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 3,43

Spese generali del 12% su 189,13 Euro 22,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 211,83 Euro 21,18 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 233,10

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,42 15,62

Costo materiali fc 144,69 62,07

Costo noli e trasporti 8,01 3,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,89 18,83

B.39.10.0206.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/
mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.009 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 3,82 229,20 62,21

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 6,60

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 6,38

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,17

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,80

Spese generali del 12% su 299,02 Euro 35,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 334,90 Euro 33,49 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,82 12,98

Costo materiali fc 237,18 64,38

Costo noli e trasporti 13,98 3,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,36 18,83

B.39.10.0206.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
piane con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.012 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

piane, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,53 317,70 63,04

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 5,97

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 5,78

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,38

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,97

Spese generali del 12% su 408,90 Euro 49,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 457,97 Euro 45,80 9,09

Per arrotondamento 0,23

Importo totale dell'analisi (Euro) 504,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 5,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,22 11,75

Costo materiali fc 329,67 65,41

Costo noli e trasporti 19,98 3,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,86 18,82

B.39.10.0206.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.016 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,33 159,90 56,16

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 23,14 30,08 10,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,3 h 1,30 22,40 29,12 10,23

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,40

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,81

Spese generali del 12% su 231,10 Euro 27,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 258,83 Euro 25,88 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,70

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 59,22 20,80

Costo materiali fc 163,89 57,57

Costo noli e trasporti 8,01 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,61 18,83

B.39.10.0206.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50
kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.019 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,17 250,20 59,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 8,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 8,22

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,89

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,31

Spese generali del 12% su 342,78 Euro 41,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 383,92 Euro 38,39 9,09

Per arrotondamento 0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 422,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,62 16,72

Costo materiali fc 258,18 61,12

Costo noli e trasporti 13,98 3,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,56 18,84

B.39.10.0206.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.022 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 3,78 340,20 60,77

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 7,44

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 7,20

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,14

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,57

Spese generali del 12% su 454,18 Euro 54,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 508,67 Euro 50,87 9,09

Per arrotondamento 0,26

Importo totale dell'analisi (Euro) 559,80

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,99 14,65

Costo materiali fc 352,17 62,91

Costo noli e trasporti 19,98 3,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,39 18,83

B.39.10.0206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.026 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 5,97 179,10 55,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 11,12

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 10,77

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,24

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,48

Spese generali del 12% su 261,68 Euro 31,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 293,09 Euro 29,31 9,09

Per arrotondamento 0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 322,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,59 21,89

Costo materiali fc 183,09 56,77

Costo noli e trasporti 8,01 2,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,72 18,83

B.39.10.0206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/
mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.029 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,51 270,60 58,65

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 9,03

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 8,74

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,73

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 3,03

Spese generali del 12% su 374,58 Euro 44,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,52 Euro 41,95 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,96 17,76

Costo materiali fc 278,58 60,38

Costo noli e trasporti 13,98 3,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,88 18,83
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B.39.10.0206.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
curve con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.032 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 4,03 362,70 60,33

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 7,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 7,64

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 2,00

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,33

Spese generali del 12% su 488,06 Euro 58,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 546,62 Euro 54,66 9,09

Per arrotondamento -0,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 601,20

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 6,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,33 15,52

Costo materiali fc 374,67 62,32

Costo noli e trasporti 19,98 3,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,22 18,83

B.39.10.0206.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto fino a 25 kg/mq kg 30

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 25kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.036 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*25 kg 30,00 6,57 197,10 54,98

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 11,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 11,25

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 1,12

Z.55.80.0501.105 VARIE FC
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 8,00 1,00 8,00 2,23

Spese generali del 12% su 291,08 Euro 34,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 326,00 Euro 32,60 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,50

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,96 22,86

Costo materiali fc 201,09 56,09

Costo noli e trasporti 8,01 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,53 18,84

B.39.10.0206.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto compreso tra i
25 e i 50 kg/mq kg 60

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 50kg/mq)

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.039 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto compreso tra i 25 e i

50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*50 kg 60,00 4,81 288,60 58,02

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 9,54

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 9,23

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 8,00 1,00 8,00 1,61

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 14,00 1,00 14,00 2,81

Spese generali del 12% su 403,96 Euro 48,48 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 452,43 Euro 45,24 9,10

Per arrotondamento -0,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 497,40

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 8,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,36 18,77

Costo materiali fc 296,58 59,63

Costo noli e trasporti 13,98 2,81

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,72 18,84

B.39.10.0206.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN
inclinate e curve con peso del manufatto maggiore di 50
kg/mq kg 90

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata (un modulo da

m.1.20 x 75kg/mq)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

POSA IN OPERA

Z.55.85.1206.042 PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN

inclinate e curve, con peso del manufatto maggiore di 50 kg/mq

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2*75 kg 90,00 4,22 379,80 59,69

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 23,14 53,22 8,36

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 22,40 51,52 8,10

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 12,00 1,00 12,00 1,89

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 3,14

Spese generali del 12% su 516,54 Euro 61,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 578,53 Euro 57,85 9,09

Per arrotondamento -0,08

Importo totale dell'analisi (Euro) 636,30

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 7,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,67 16,45

Costo materiali fc 391,77 61,57

Costo noli e trasporti 19,98 3,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,88 18,84

B.39.10.0226.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI kg 75

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

75kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1226.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN A BATTENTE PEDONALI

(Costo materiali fc) kg 75,00 6,68 501,00 67,54

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 23,14 47,44 6,40

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,05 h 2,05 22,40 45,92 6,19

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,54

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 4,00 1,00 4,00 0,54

Spese generali del 12% su 602,36 Euro 72,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 674,64 Euro 67,46 9,10

Per arrotondamento -0,35

Importo totale dell'analisi (Euro) 741,75
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,30 12,58

Costo materiali fc 504,98 68,08

Costo noli e trasporti 3,98 0,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,80 18,85

B.39.10.0227.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O
DUE BATTENTI
ad un battente kg 145

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

145kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1227.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

ad un battente

(Costo materiali fc) kg 145,00 5,64 817,80 56,91

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,05 h 3,05 23,14 70,58 4,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,05 h 3,05 22,40 68,32 4,75

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,35

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,35

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 13,92

Spese generali del 12% su 1.166,70 Euro 140,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.306,70 Euro 130,67 9,09

Per arrotondamento -0,42

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.436,95

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 9,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,91 9,67

Costo materiali fc 1.022,69 71,17

Costo noli e trasporti 4,93 0,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,72 18,84

B.39.10.0227.015 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O
DUE BATTENTI
a due battenti kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello a due

battenti da 165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1227.015 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN CARRABILI AD UNO O DUE

BATTENTI

a due battenti
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) kg 165,00 6,76 1.115,40 60,36

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 23,14 87,93 4,76

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 22,40 85,12 4,61

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,32

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 6,00 1,00 6,00 0,32

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 10,82

Spese generali del 12% su 1.500,45 Euro 180,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.680,51 Euro 168,05 9,09

Per arrotondamento -0,56

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.848,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,09 9,37

Costo materiali fc 1.321,32 71,50

Costo noli e trasporti 5,94 0,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 347,99 18,83

B.39.10.0231.005 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI
a pavimento kg 165

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

165kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1231.005 CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI

a pavimento

(Costo materiali fc) kg 165,00 7,25 1.196,25 61,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 23,14 87,93 4,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,8 h 3,80 22,40 85,12 4,36

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 10,00 1,00 10,00 0,51

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 5,00 1,00 5,00 0,26

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 10,25

Spese generali del 12% su 1.584,30 Euro 190,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.774,42 Euro 177,44 9,09

Per arrotondamento 0,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.951,95

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 11,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 173,09 8,87

Costo materiali fc 1.406,30 72,05

Costo noli e trasporti 4,95 0,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,46 18,83

B.39.10.0231.010 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN SCORREVOLI
autoportanti kg 300

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: un cancello da

300kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1231.010 CANCELLI IN ACCIAO CORTEN SCORREVOLI

autoportanti

(Costo materiali fc) kg 300,00 6,56 1.968,00 64,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,3 h 6,30 23,14 145,78 4,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 6,3 h 6,30 22,40 141,12 4,59

Z.55.80.0501.005 VARIE FC

materiali di consumo

(Costo materiali fc) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,65

Z.55.80.0501.105 VARIE FC

attrezzature

(Costo noli e trasporti) a corpo 20,00 1,00 20,00 0,65

Z.55.80.0501.205 VARIE FC

certificazioni

(Costo materiali fc) a corpo 200,00 1,00 200,00 6,50

Spese generali del 12% su 2.494,90 Euro 299,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.794,29 Euro 279,43 9,09

Per arrotondamento 1,28

Importo totale dell'analisi (Euro) 3.075,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 10,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 286,80 9,33

Costo materiali fc 2.188,20 71,16

Costo noli e trasporti 20,10 0,65

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 578,70 18,82

B.39.10.0250.005 SOVRAPPREZZO SABBIATURA DI MANUFATTI IN
ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1250.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER SABBIATURA

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,51 235,56 81,18

Spese generali del 12% su 235,56 Euro 28,27 9,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 263,83 Euro 26,38 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,16

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 235,56 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,60 18,82

B.39.10.0255.005 SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO CON ACIDO DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1255.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON ACIDO

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,83 285,48 81,33

Spese generali del 12% su 285,48 Euro 34,26 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 319,74 Euro 31,97 9,11

Per arrotondamento -0,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 285,48 81,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,89

B.39.10.0260.005 SOVRAPPREZZO TRATTAMENTO ELETTROLITICO DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1260.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO ELETTROLITICO

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,83 285,48 81,33

Spese generali del 12% su 285,48 Euro 34,26 9,76

Utile dell'Impresa del 10% su 319,74 Euro 31,97 9,11

Per arrotondamento -0,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 351,00

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 2,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 285,48 81,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,30 18,89

B.39.10.0265.005 SOVRAPPREZZO PER TRATTAMENTO CON OLI DI
MANUFATTI IN ACCIAIO CORTEN kg 156

Lavori compiuti

Quantità analizzata: quantità analizzata: lastra 1.10X6.00

sp. 3mm peso 156kg

POSA IN OPERA

Z.55.85.1265.005 SOVRAPPREZZO CORTEN PER TRATTAMENTO CON OLI

(Costo materiali fc) kg 156,00 1,51 235,56 81,18

602/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 235,56 Euro 28,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 263,83 Euro 26,38 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 290,16

Prezzo di applicazione (Euro/kg) 1,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 235,56 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,60 18,82

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
controtelaio m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.015 SERRAMENTI IN ALU 3.0

controtelaio

(Costo materiali fc) m 1,00 4,35 4,35 16,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 23,14 8,79 32,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 31,61

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 10,32 0,05 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,15/5/6 h 0,01 30,01 0,15 0,56

Spese generali del 12% su 21,86 Euro 2,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,48 Euro 2,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.41.0006.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.020 SERRAMENTI IN ALU 3.0

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 28,28 113,12 66,82

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 23,14 11,57 6,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

603/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 6,62

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti di

perimetro 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,66

Utile dell'Impresa del 10% su 137,40 Euro 13,74 8,12

Spese generali del 12% su 151,14 Euro 18,14 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,90 14,12

Costo materiali fc 113,12 66,82

Costo noli e trasporti 0,39 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,88 18,83

B.39.41.0006.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.025 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 34,37 34,37 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 8,12

Spese generali del 12% su 37,81 Euro 4,54 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.41.0006.035 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00
m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.035 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 32,63 130,52 69,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 23,14 11,57 6,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 5,93

Utile dell'Impresa del 10% su 153,29 Euro 15,33 8,12

Spese generali del 12% su 168,62 Euro 20,23 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 188,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,77 12,06

Costo materiali fc 130,52 69,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,56 18,83

B.39.41.0006.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.040 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 39,15 156,60 69,11

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 6,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 5,93

Utile dell'Impresa del 10% su 183,92 Euro 18,39 8,12

Spese generali del 12% su 202,32 Euro 24,28 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 226,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 12,06

Costo materiali fc 156,60 69,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,67 18,83

B.39.41.0006.041 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 4.00 m) m 4
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.041 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 43,50 174,00 69,37

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 6,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 5,80

Utile dell'Impresa del 10% su 203,60 Euro 20,36 8,12

Spese generali del 12% su 223,96 Euro 26,88 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 11,80

Costo materiali fc 174,00 69,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,24 18,83

B.39.41.0006.045 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo
5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.045 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 44,37 221,85 70,34

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 5,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 5,33

Utile dell'Impresa del 10% su 256,01 Euro 25,60 8,12

Spese generali del 12% su 281,61 Euro 33,79 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 315,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 10,83

Costo materiali fc 221,85 70,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,40 18,83

B.39.41.0006.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.050 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 5,00 58,73 293,65 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 334,64 Euro 33,46 8,12

Spese generali del 12% su 368,10 Euro 44,17 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 412,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 9,94

Costo materiali fc 293,65 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,64 18,83

B.39.41.0006.051 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro
esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.051 SERRAMENTI IN ALU 3.0

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 63,08 315,40 71,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 4,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 4,59

Utile dell'Impresa del 10% su 356,39 Euro 35,64 8,12

Spese generali del 12% su 392,03 Euro 47,04 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 439,05

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 9,33

Costo materiali fc 315,40 71,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,69 18,83

B.39.41.0006.055 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00
m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.055 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 32,63 195,78 69,80

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 5,77

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 5,59

Utile dell'Impresa del 10% su 227,66 Euro 22,77 8,12

Spese generali del 12% su 250,43 Euro 30,05 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 280,50

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,88 11,36

Costo materiali fc 195,78 69,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,82 18,83

B.39.41.0006.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.060 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 38,06 228,36 70,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,49

Utile dell'Impresa del 10% su 264,79 Euro 26,48 8,12

Spese generali del 12% su 291,28 Euro 34,95 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 326,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,43 11,17

Costo materiali fc 228,36 70,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,43 18,83

B.39.41.0006.061 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.061 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 42,41 254,46 71,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,17
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,00

Utile dell'Impresa del 10% su 290,89 Euro 29,09 8,12

Spese generali del 12% su 319,98 Euro 38,40 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 358,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,43 10,17

Costo materiali fc 254,46 71,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,49 18,83

B.39.41.0006.065 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (
minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.065 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 45,68 319,76 72,40

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 4,45

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 4,31

Utile dell'Impresa del 10% su 358,47 Euro 35,85 8,12

Spese generali del 12% su 394,32 Euro 47,32 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 441,63

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 8,77

Costo materiali fc 319,76 72,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,17 18,83

B.39.41.0006.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.070 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 58,73 411,11 72,71

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 4,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

609/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 4,16

Utile dell'Impresa del 10% su 458,93 Euro 45,89 8,12

Spese generali del 12% su 504,82 Euro 60,58 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 565,39

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,82 8,46

Costo materiali fc 411,11 72,71

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,47 18,83

B.39.41.0006.071 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):
perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.071 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 63,08 441,56 72,90

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 4,20

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 4,07

Utile dell'Impresa del 10% su 491,65 Euro 49,17 8,12

Spese generali del 12% su 540,82 Euro 64,90 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 86,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 8,27

Costo materiali fc 441,56 72,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,07 18,83

B.39.41.0006.080 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.080 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 43,50 348,00 67,98

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,35 h 1,35 23,14 31,24 6,10

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,35 h 1,35 22,40 30,24 5,91

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

610/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,30

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,88

Utile dell'Impresa del 10% su 415,53 Euro 41,55 8,12

Spese generali del 12% su 457,08 Euro 54,85 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 511,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 65,98 12,89

Costo materiali fc 348,00 67,98

Costo noli e trasporti 1,55 0,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,40 18,83

B.39.41.0006.085 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.085 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 26,10 156,60 63,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 23,14 21,98 8,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,95 h 0,95 22,40 21,28 8,64

Utile dell'Impresa del 10% su 199,86 Euro 19,99 8,12

Spese generali del 12% su 219,85 Euro 26,38 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,27 17,57

Costo materiali fc 156,60 63,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,37 18,83

B.39.41.0006.086 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min.
6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.086 SERRAMENTI IN ALU 3.0

portefinestre scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 34,80 208,80 60,17

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 10,67
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 10,33

Utile dell'Impresa del 10% su 281,66 Euro 28,17 8,12

Spese generali del 12% su 309,83 Euro 37,18 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 347,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,86 21,00

Costo materiali fc 208,80 60,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,35 18,83

B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a
300 mm: lunghezza (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.205 SERRAMENTI IN ALU 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm:

lunghezza  (minimo 1.50 m)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 34,80 52,20 53,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 14,17

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 13,72

Utile dell'Impresa del 10% su 79,52 Euro 7,95 8,12

Spese generali del 12% su 87,48 Euro 10,50 10,72

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 27,89

Costo materiali fc 52,20 53,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,45 18,83

B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300
a 500 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.210 SERRAMENTI IN ALU 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500

mm: lunghezza  (minimo 1.50 m)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 54,38 81,57 59,56

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 10,98
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 10,63

Utile dell'Impresa del 10% su 111,17 Euro 11,12 8,12

Spese generali del 12% su 122,29 Euro 14,68 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,61

Costo materiali fc 81,57 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,79 18,83

B.39.41.0006.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (
minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.215 SERRAMENTI IN ALU 3.0

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Costo materiali fc) m 1,00 15,23 15,23 44,91

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 23,14 6,25 18,42

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 17,84

Utile dell'Impresa del 10% su 27,53 Euro 2,75 8,12

Spese generali del 12% su 30,28 Euro 3,63 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 36,26

Costo materiali fc 15,23 44,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.39.41.0006.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza
(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.220 SERRAMENTI IN ALU 3.0

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 19,58 19,58 46,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 23,14 7,40 17,60

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

613/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 22,40 7,17 17,03

Utile dell'Impresa del 10% su 34,15 Euro 3,42 8,12

Spese generali del 12% su 37,57 Euro 4,51 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,57 34,63

Costo materiali fc 19,58 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.39.41.0016.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.41.0016.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.020 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 42,45 169,80 69,39

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 5,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 5,49

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,46

Utile dell'Impresa del 10% su 198,64 Euro 19,86 8,12

Spese generali del 12% su 218,50 Euro 26,22 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 244,72
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,45 11,62

Costo materiali fc 169,80 69,39

Costo noli e trasporti 0,39 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,08 18,83

B.39.41.0016.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.025 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 51,59 51,59 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro 5,16 8,12

Spese generali del 12% su 56,75 Euro 6,81 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,97 18,83

B.39.41.0016.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 8,05 8,05 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.41.0016.035 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00
m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.035 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 48,98 195,92 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 223,24 Euro 22,32 8,12

Spese generali del 12% su 245,57 Euro 29,47 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 275,04
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 9,93

Costo materiali fc 195,92 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,79 18,83

B.39.41.0016.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.040 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 58,77 235,08 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 23,14 16,66 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 22,40 16,13 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 267,87 Euro 26,79 8,12

Spese generali del 12% su 294,66 Euro 35,36 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 330,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,79 9,93

Costo materiali fc 235,08 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,15 18,83

B.39.41.0016.041 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.041 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 65,30 261,20 71,45

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 4,94

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 4,78

Utile dell'Impresa del 10% su 296,72 Euro 29,67 8,12

Spese generali del 12% su 326,39 Euro 39,17 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 365,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,52 9,72

Costo materiali fc 261,20 71,45
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,84 18,83

B.39.41.0016.045 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo
5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.045 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 66,61 333,05 72,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 4,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 4,38

Utile dell'Impresa del 10% su 374,04 Euro 37,40 8,12

Spese generali del 12% su 411,44 Euro 49,37 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 460,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 8,89

Costo materiali fc 333,05 72,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,78 18,83

B.39.41.0016.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.050 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 88,16 440,80 73,02

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 23,14 24,99 4,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 22,40 24,19 4,01

Utile dell'Impresa del 10% su 489,98 Euro 49,00 8,12

Spese generali del 12% su 538,98 Euro 64,68 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 603,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 120,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,18 8,15

Costo materiali fc 440,80 73,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,68 18,83
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B.39.41.0016.051 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro
esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.051 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 94,69 473,45 73,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 23,14 24,99 3,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,08 h 1,08 22,40 24,19 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 522,63 Euro 52,26 8,12

Spese generali del 12% su 574,90 Euro 68,99 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 643,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 49,18 7,64

Costo materiali fc 473,45 73,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,26 18,83

B.39.41.0016.055 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00
m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.055 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 48,98 293,88 71,82

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 4,75

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 4,60

Utile dell'Impresa del 10% su 332,13 Euro 33,21 8,12

Spese generali del 12% su 365,35 Euro 43,84 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 409,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,26 9,35

Costo materiali fc 293,88 71,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,06 18,83

B.39.41.0016.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.060 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 57,14 342,84 71,99

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 4,66

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 4,52

Utile dell'Impresa del 10% su 386,56 Euro 38,66 8,12

Spese generali del 12% su 425,22 Euro 51,03 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 476,22

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 9,18

Costo materiali fc 342,84 71,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,68 18,83

B.39.41.0016.061 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.061 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 63,67 382,02 72,83

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 4,24

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 4,10

Utile dell'Impresa del 10% su 425,74 Euro 42,57 8,12

Spese generali del 12% su 468,31 Euro 56,20 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 8,33

Costo materiali fc 382,02 72,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,77 18,83

B.39.41.0016.065 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (
minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.065 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00
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m)

(Costo materiali fc) m 7,00 68,57 479,99 74,01

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 3,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 3,52

Utile dell'Impresa del 10% su 526,44 Euro 52,64 8,12

Spese generali del 12% su 579,08 Euro 69,49 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 648,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 92,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,45 7,16

Costo materiali fc 479,99 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,14 18,83

B.39.41.0016.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.070 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 88,16 617,12 74,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 23,14 29,16 3,51

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 22,40 28,22 3,40

Utile dell'Impresa del 10% su 674,50 Euro 67,45 8,12

Spese generali del 12% su 741,95 Euro 89,03 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 830,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 118,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,38 6,91

Costo materiali fc 617,12 74,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,49 18,83

B.39.41.0016.071 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):
perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.071 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 94,69 662,83 74,42
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Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 23,14 30,54 3,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 22,40 29,57 3,32

Utile dell'Impresa del 10% su 722,94 Euro 72,29 8,12

Spese generali del 12% su 795,23 Euro 95,43 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 890,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,12 6,75

Costo materiali fc 662,83 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,73 18,83

B.39.41.0016.080 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.
8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.080 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 84,89 679,12 72,63

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,62 h 1,62 23,14 37,49 4,01

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,62 h 1,62 22,40 36,29 3,88

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,48

Utile dell'Impresa del 10% su 758,95 Euro 75,90 8,12

Spese generali del 12% su 834,84 Euro 100,18 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 935,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 116,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 78,28 8,37

Costo materiali fc 679,12 72,63

Costo noli e trasporti 1,55 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,08 18,83
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B.39.41.0016.085 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.085 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 58,77 352,62 70,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 23,14 26,38 5,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 22,40 25,54 5,12

Utile dell'Impresa del 10% su 404,54 Euro 40,45 8,12

Spese generali del 12% su 444,99 Euro 53,40 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,92 10,42

Costo materiali fc 352,62 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,85 18,83

B.39.41.0016.086 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.086 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 71,83 430,98 67,48

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 23,14 44,43 6,96

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 22,40 43,01 6,73

Utile dell'Impresa del 10% su 518,42 Euro 51,84 8,12

Spese generali del 12% su 570,26 Euro 68,43 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 638,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 106,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 87,44 13,69

Costo materiali fc 430,98 67,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,27 18,83

B.39.41.0016.090 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.
8,00) m 8
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Lavori compiuti

Z.55.05.0520.090 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 117,54 940,32 74,49

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,72 h 1,72 23,14 39,80 3,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,72 h 1,72 22,40 38,53 3,05

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,36

Utile dell'Impresa del 10% su 1.024,70 Euro 102,47 8,12

Spese generali del 12% su 1.127,17 Euro 135,26 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.262,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 157,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 82,83 6,56

Costo materiali fc 940,32 74,49

Costo noli e trasporti 1,55 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,74 18,83

B.39.41.0016.095 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.095 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 58,77 352,62 70,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 23,14 26,38 5,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,14 h 1,14 22,40 25,54 5,12

Utile dell'Impresa del 10% su 404,54 Euro 40,45 8,12

Spese generali del 12% su 444,99 Euro 53,40 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 498,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,92 10,42
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Costo materiali fc 352,62 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,85 18,83

B.39.41.0016.096 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.096 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 104,48 626,88 70,78

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,02 h 2,02 23,14 46,74 5,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,02 h 2,02 22,40 45,25 5,11

Utile dell'Impresa del 10% su 718,87 Euro 71,89 8,12

Spese generali del 12% su 790,76 Euro 94,89 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 885,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 147,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,99 10,39

Costo materiali fc 626,88 70,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,78 18,83

B.39.41.0016.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a
300 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm:

lunghezza (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 65,31 97,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 27,89

Costo materiali fc 52,20 53,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,45 18,83

B.39.41.0016.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300
a 500 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500

mm: lunghezza  (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 91,31 136,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,31
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,61

Costo materiali fc 81,57 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,79 18,83

B.39.41.0016.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (
minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 33,91 33,91 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 36,26

Costo materiali fc 15,23 44,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.39.41.0016.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 2.1
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza
(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 42,08 42,08 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,57 34,63

Costo materiali fc 19,58 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.39.41.0021.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.41.0021.020 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.020 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 46,67 186,68 69,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 5,68

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 5,50

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,42

Utile dell'Impresa del 10% su 218,25 Euro 21,83 8,12

Spese generali del 12% su 240,08 Euro 28,81 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,18 11,60

Costo materiali fc 186,68 69,43

Costo noli e trasporti 0,39 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,63 18,83

B.39.41.0021.025 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.025 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 56,72 56,72 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 56,72 Euro 5,67 8,12

Spese generali del 12% su 62,39 Euro 7,49 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,83

B.39.41.0021.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.030 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 8,05 8,05 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.41.0021.035 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00
m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.035 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 53,85 215,40 71,23

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 5,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 4,89

Utile dell'Impresa del 10% su 245,46 Euro 24,55 8,12

Spese generali del 12% su 270,00 Euro 32,40 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 302,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,06 9,94

Costo materiali fc 215,40 71,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,95 18,83

B.39.41.0021.040 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.040 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 64,62 258,48 71,25

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,79 h 0,79 23,14 18,28 5,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,79 h 0,79 22,40 17,70 4,88

Utile dell'Impresa del 10% su 294,46 Euro 29,45 8,12

Spese generali del 12% su 323,90 Euro 38,87 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 362,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 90,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,98 9,92

Costo materiali fc 258,48 71,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,32 18,83
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B.39.41.0021.041 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.041 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 71,80 287,20 71,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,86 h 0,86 23,14 19,90 4,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,86 h 0,86 22,40 19,26 4,79

Utile dell'Impresa del 10% su 326,36 Euro 32,64 8,12

Spese generali del 12% su 359,00 Euro 43,08 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 100,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,16 9,74

Costo materiali fc 287,20 71,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,72 18,83

B.39.41.0021.045 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo
5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.045 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 73,24 366,20 72,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,99 h 0,99 23,14 22,91 4,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,99 h 0,99 22,40 22,18 4,38

Utile dell'Impresa del 10% su 411,29 Euro 41,13 8,12

Spese generali del 12% su 452,42 Euro 54,29 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 506,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,09 8,90

Costo materiali fc 366,20 72,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,42 18,83

B.39.41.0021.050 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (
minimo 5.00 m) m 5
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Lavori compiuti

Z.55.05.0530.050 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 96,93 484,65 73,01

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 23,14 27,54 4,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 22,40 26,66 4,02

Utile dell'Impresa del 10% su 538,84 Euro 53,88 8,12

Spese generali del 12% su 592,73 Euro 71,13 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 663,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 132,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,19 8,16

Costo materiali fc 484,65 73,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,01 18,83

B.39.41.0021.051 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro
esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.051 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 104,11 520,55 73,51

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 23,14 27,54 3,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,19 h 1,19 22,40 26,66 3,76

Utile dell'Impresa del 10% su 574,74 Euro 57,47 8,12

Spese generali del 12% su 632,22 Euro 75,87 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 708,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 141,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,19 7,65

Costo materiali fc 520,55 73,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,34 18,83

B.39.41.0021.055 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00
m) m 6
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Lavori compiuti

Z.55.05.0530.055 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 53,85 323,10 71,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,92 h 0,92 23,14 21,29 4,73

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,92 h 0,92 22,40 20,61 4,58

Utile dell'Impresa del 10% su 365,00 Euro 36,50 8,12

Spese generali del 12% su 401,50 Euro 48,18 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 449,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,90 9,32

Costo materiali fc 323,10 71,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,68 18,83

B.39.41.0021.060 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo
6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.060 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 62,83 376,98 71,95

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 23,14 24,53 4,68

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 22,40 23,74 4,53

Utile dell'Impresa del 10% su 425,25 Euro 42,53 8,12

Spese generali del 12% su 467,78 Euro 56,13 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 523,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 87,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,27 9,21

Costo materiali fc 376,98 71,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,66 18,83

B.39.41.0021.061 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (
minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.061 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)
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(Costo materiali fc) m 6,00 70,01 420,06 72,80

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 23,14 24,53 4,25

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,06 h 1,06 22,40 23,74 4,11

Utile dell'Impresa del 10% su 468,33 Euro 46,83 8,12

Spese generali del 12% su 515,17 Euro 61,82 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 577,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 96,17

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,27 8,37

Costo materiali fc 420,06 72,80

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,65 18,83

B.39.41.0021.065 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (
minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.065 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 75,39 527,73 74,01

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,12 h 1,12 23,14 25,92 3,63

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,12 h 1,12 22,40 25,09 3,52

Utile dell'Impresa del 10% su 578,74 Euro 57,87 8,12

Spese generali del 12% su 636,61 Euro 76,39 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 713,02

Prezzo di applicazione (Euro/m) 101,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 51,00 7,15

Costo materiali fc 527,73 74,01

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,27 18,83

B.39.41.0021.070 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro
esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.070 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 96,93 678,51 74,24

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,39 h 1,39 23,14 32,16 3,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,39 h 1,39 22,40 31,14 3,41

Utile dell'Impresa del 10% su 741,81 Euro 74,18 8,12

Spese generali del 12% su 815,99 Euro 97,92 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 913,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 130,56

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 63,30 6,93

Costo materiali fc 678,51 74,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,10 18,83

B.39.41.0021.071 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):
perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.071 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 104,11 728,77 74,42

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 23,14 33,55 3,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 22,40 32,48 3,32

Utile dell'Impresa del 10% su 794,80 Euro 79,48 8,12

Spese generali del 12% su 874,28 Euro 104,91 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 979,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 139,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,03 6,74

Costo materiali fc 728,77 74,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,39 18,83

B.39.41.0021.080 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.
8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.080 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 93,34 746,72 72,69

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1,78 h 1,78 23,14 41,19 4,01

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,78 h 1,78 22,40 39,87 3,88

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di un serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,44

Utile dell'Impresa del 10% su 833,83 Euro 83,38 8,12

Spese generali del 12% su 917,22 Euro 110,07 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.027,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 128,41

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,57 8,33

Costo materiali fc 746,72 72,69

Costo noli e trasporti 1,55 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,45 18,83

B.39.41.0021.085 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro
min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.085 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 64,62 387,72 70,78

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 23,14 28,93 5,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,25 h 1,25 22,40 28,00 5,11

Utile dell'Impresa del 10% su 444,65 Euro 44,47 8,12

Spese generali del 12% su 489,11 Euro 58,69 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,93 10,39

Costo materiali fc 387,72 70,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,16 18,83

B.39.41.0021.086 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro
min. 6,00) m 6

633/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.086 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 78,98 473,88 67,49

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,11 h 2,11 23,14 48,83 6,95

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,11 h 2,11 22,40 47,26 6,73

Utile dell'Impresa del 10% su 569,97 Euro 57,00 8,12

Spese generali del 12% su 626,97 Euro 75,24 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 702,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 96,09 13,68

Costo materiali fc 473,88 67,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,23 18,83

B.39.41.0021.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a
300 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.205 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 15/10 - sviluppo fino a 300 mm:

lunghezza (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 65,31 97,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 97,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 65,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 27,89

Costo materiali fc 52,20 53,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,45 18,83

B.39.41.0021.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300
a 500 mm: lunghezza  (min.1.50 m) m 1,5

Lavori compiuti

B.39.41.0006.210 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

davanzali in lamiera di alluminio 20/10 - sviluppo da 300 a 500

mm: lunghezza  (min.1.50 m)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 91,31 136,97 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 21,61

Costo materiali fc 81,57 59,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,79 18,83
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B.39.41.0021.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (
minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.215 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 33,91 33,91 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 36,26

Costo materiali fc 15,23 44,91

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,39 18,83

B.39.41.0021.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TT 1.0
frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza
(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.220 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 42,08 42,08 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,57 34,63

Costo materiali fc 19,58 46,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,92 18,83

B.39.46.0011.015 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.46.0011.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.230 SERRAMENTI IN ALU 3.0

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 28,28 141,40 67,22

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 6,60

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 6,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,71

Utile dell'Impresa del 10% su 170,74 Euro 17,07 8,12

Spese generali del 12% su 187,82 Euro 22,54 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 210,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,83 13,70

Costo materiali fc 141,40 67,22

Costo noli e trasporti 0,52 0,24

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,62 18,83

B.39.46.0011.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.025 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 34,37 34,37 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 34,37 Euro 3,44 8,12

Spese generali del 12% su 37,81 Euro 4,54 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,37 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,97 18,83

B.39.46.0011.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82
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B.39.46.0011.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.235 SERRAMENTI IN ALU 3.0

fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 39,15 39,15 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 39,15 Euro 3,92 8,12

Spese generali del 12% su 43,07 Euro 5,17 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,08 18,83

B.39.46.0011.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.240 SERRAMENTI IN ALU 3.0

sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

(Costo materiali fc) m 1,00 23,93 23,93 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 23,93 Euro 2,39 8,12

Spese generali del 12% su 26,33 Euro 3,16 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,93 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.39.46.0011.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.250 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 82,65 495,90 71,63

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 23,14 33,55 4,85

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,45 h 1,45 22,40 32,48 4,69

Utile dell'Impresa del 10% su 561,93 Euro 56,19 8,12

Spese generali del 12% su 618,13 Euro 74,18 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 692,28

Prezzo di applicazione (Euro/m) 115,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,03 9,54

Costo materiali fc 495,90 71,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,37 18,83
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B.39.46.0011.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.255 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 87,00 522,00 71,50

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 23,14 35,87 4,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,55 h 1,55 22,40 34,72 4,76

Utile dell'Impresa del 10% su 592,59 Euro 59,26 8,12

Spese generali del 12% su 651,85 Euro 78,22 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 730,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 121,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 70,59 9,67

Costo materiali fc 522,00 71,50

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,48 18,83

B.39.46.0011.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.260 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 113,10 904,80 74,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 3,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 3,32

Utile dell'Impresa del 10% su 986,77 Euro 98,68 8,12

Spese generali del 12% su 1.085,45 Euro 130,25 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.215,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 151,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,98 6,74

Costo materiali fc 904,80 74,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,94 18,83

B.39.46.0011.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8
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Lavori compiuti

Z.55.05.0510.265 SERRAMENTI IN ALU 3.0

porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 117,45 939,60 74,16

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,95 h 1,95 23,14 45,12 3,56

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,95 h 1,95 22,40 43,68 3,45

Utile dell'Impresa del 10% su 1.028,40 Euro 102,84 8,12

Spese generali del 12% su 1.131,24 Euro 135,75 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.266,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 158,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 88,80 7,01

Costo materiali fc 939,60 74,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,59 18,83

B.39.46.0011.205 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.280 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,60 69,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 69,60 Euro 6,96 8,12

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,15 18,83

B.39.46.0011.210 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.281 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 91,35 91,35 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 91,35 Euro 9,14 8,12

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83
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B.39.46.0011.215 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0
doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.285 SERRAMENTI IN ALU 3.0

doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 104,40 104,40 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 104,40 Euro 10,44 8,12

Spese generali del 12% su 114,84 Euro 13,78 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 128,62

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 128,62

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 104,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,22 18,83

B.39.46.0021.015 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.46.0021.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.230 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 42,45 212,25 68,97

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 5,86

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 5,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,49

Utile dell'Impresa del 10% su 249,79 Euro 24,98 8,12
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Spese generali del 12% su 274,77 Euro 32,97 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 307,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,02 12,03

Costo materiali fc 212,25 68,97

Costo noli e trasporti 0,52 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,95 18,83

B.39.46.0021.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.025 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 51,59 51,59 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro 5,16 8,12

Spese generali del 12% su 56,75 Euro 6,81 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 63,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 51,59 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,97 18,83

B.39.46.0021.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.46.0021.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.235 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 58,77 58,77 81,16

Utile dell'Impresa del 10% su 58,77 Euro 5,88 8,12

Spese generali del 12% su 64,65 Euro 7,76 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,41

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 58,77 81,16
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,64 18,83

B.39.46.0021.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.240 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

(Costo materiali fc) m 1,00 35,92 35,92 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 35,92 Euro 3,59 8,12

Spese generali del 12% su 39,51 Euro 4,74 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,92 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,33 18,83

B.39.46.0021.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.250 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 124,07 744,42 72,76

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,89 h 1,89 23,14 43,73 4,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,89 h 1,89 22,40 42,34 4,14

Utile dell'Impresa del 10% su 830,49 Euro 83,05 8,12

Spese generali del 12% su 913,54 Euro 109,63 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.023,18

Prezzo di applicazione (Euro/m) 170,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,07 8,41

Costo materiali fc 744,42 72,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,68 18,83

B.39.46.0021.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.255 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 130,60 783,60 72,64

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,02 h 2,02 23,14 46,74 4,33

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

642/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2,02 h 2,02 22,40 45,25 4,19

Utile dell'Impresa del 10% su 875,59 Euro 87,56 8,12

Spese generali del 12% su 963,15 Euro 115,58 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.078,74

Prezzo di applicazione (Euro/m) 179,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,99 8,53

Costo materiali fc 783,60 72,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,14 18,83

B.39.46.0021.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.260 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 169,78 1.358,24 75,26

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,34 h 2,34 23,14 54,15 3,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,34 h 2,34 22,40 52,42 2,90

Utile dell'Impresa del 10% su 1.464,80 Euro 146,48 8,12

Spese generali del 12% su 1.611,28 Euro 193,35 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.804,64

Prezzo di applicazione (Euro/m) 225,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,56 5,90

Costo materiali fc 1.358,24 75,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,83 18,83

B.39.46.0021.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.265 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 176,31 1.410,48 75,02

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,54 h 2,54 23,14 58,78 3,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,54 h 2,54 22,40 56,90 3,03

Utile dell'Impresa del 10% su 1.526,15 Euro 152,62 8,12

Spese generali del 12% su 1.678,77 Euro 201,45 10,71

Per arrotondamento 0,02
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.880,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 235,03

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 115,67 6,15

Costo materiali fc 1.410,48 75,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 354,07 18,83

B.39.46.0021.205 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.280 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,60 69,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 69,60 Euro 6,96 8,12

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,15 18,83

B.39.46.0021.210 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.281 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 91,35 91,35 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 91,35 Euro 9,14 8,12

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83

B.39.46.0021.215 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1
doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0520.285 SERRAMENTI IN ALU TT 2.1

doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 156,72 156,72 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 156,72 Euro 15,67 8,12

Spese generali del 12% su 172,39 Euro 20,69 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,08

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 193,08

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 156,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,36 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.46.0041.015 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.39.41.0006.015 SERRAMENTI IN ALLUMINIO 3.0

controtelaio

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.39.46.0041.020 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.230 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 46,67 233,35 67,32

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,01 h 1,01 23,14 23,37 6,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,01 h 1,01 22,40 22,62 6,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,43

Utile dell'Impresa del 10% su 281,36 Euro 28,14 8,12

Spese generali del 12% su 309,50 Euro 37,14 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 346,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,50 13,70

Costo materiali fc 233,35 67,32

Costo noli e trasporti 0,52 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,28 18,83

B.39.46.0041.025 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
mimino 1.00 m) m 1

645/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.025 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 56,72 56,72 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 56,72 Euro 5,67 8,12

Spese generali del 12% su 62,39 Euro 7,49 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 69,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 56,72 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,16 18,83

B.39.46.0041.030 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo
incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.030 SERRAMENTI IN ALU 3.0

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,53 6,53 81,12

Utile dell'Impresa del 10% su 6,53 Euro 0,65 8,11

Spese generali del 12% su 7,18 Euro 0,86 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 8,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,53 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,52 18,82

B.39.46.0041.035 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.235 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

fascia h 150 mm: lunghezza (minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 64,62 64,62 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 64,62 Euro 6,46 8,12

Spese generali del 12% su 71,08 Euro 8,53 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 79,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 64,62 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,99 18,83

B.39.46.0041.040 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.240 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

sovrapprezzo zoccolo h 150 mm: lunghezza

(Costo materiali fc) m 1,00 39,49 39,49 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 39,49 Euro 3,95 8,12

Spese generali del 12% su 43,44 Euro 5,21 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,65

646/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,49 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,16 18,83

B.39.46.0041.050 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.250 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 136,42 818,52 71,40

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,46 h 2,46 23,14 56,92 4,97

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,46 h 2,46 22,40 55,10 4,81

Utile dell'Impresa del 10% su 930,55 Euro 93,06 8,12

Spese generali del 12% su 1.023,60 Euro 122,83 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.146,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 191,07

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 112,03 9,77

Costo materiali fc 818,52 71,40

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,89 18,83

B.39.46.0041.055 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.255 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte ad un'anta a ventola: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 143,60 861,60 71,26

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,63 h 2,63 23,14 60,86 5,03

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,63 h 2,63 22,40 58,91 4,87

Utile dell'Impresa del 10% su 981,37 Euro 98,14 8,12

Spese generali del 12% su 1.079,51 Euro 129,54 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.209,06

Prezzo di applicazione (Euro/m) 201,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 119,77 9,91

Costo materiali fc 861,60 71,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,68 18,83
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.46.0041.060 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.260 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 186,68 1.493,44 74,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,04 h 3,04 23,14 70,35 3,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,04 h 3,04 22,40 68,10 3,39

Utile dell'Impresa del 10% su 1.631,88 Euro 163,19 8,12

Spese generali del 12% su 1.795,07 Euro 215,41 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.010,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 251,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 138,44 6,89

Costo materiali fc 1.493,44 74,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 378,60 18,83

B.39.46.0041.065 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo
8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.265 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

porte a due ante a ventola: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 193,86 1.550,88 74,00

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,3 h 3,30 23,14 76,36 3,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,3 h 3,30 22,40 73,92 3,53

Utile dell'Impresa del 10% su 1.701,16 Euro 170,12 8,12

Spese generali del 12% su 1.871,28 Euro 224,55 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 261,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 150,28 7,17

Costo materiali fc 1.550,88 74,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,67 18,83

B.39.46.0041.205 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1
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Lavori compiuti

Z.55.05.0510.280 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 69,60 69,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 69,60 Euro 6,96 8,12

Spese generali del 12% su 76,56 Euro 9,19 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 85,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 69,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,15 18,83

B.39.46.0041.210 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm:
superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0510.281 SERRAMENTI IN ALU 3.0

pannello in bilaminato e poliuretano sp.40 mm: superficie (

minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 91,35 91,35 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 91,35 Euro 9,14 8,12

Spese generali del 12% su 100,48 Euro 12,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 112,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 112,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 91,35 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,19 18,83

B.39.46.0041.215 PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 1.0
doghe estruse in alluminio a TT: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0530.285 SERRAMENTI IN ALU TT 1.0

doghe estruse in alluminio: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 172,32 172,32 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 172,32 Euro 17,23 8,12

Spese generali del 12% su 189,55 Euro 22,75 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 212,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 212,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 172,32 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,98 18,83

B.39.65.0010.020 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità fino a 50mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.005 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità fino a 50mm

(Costo materiali fc) m 1,00 98,00 98,00 65,08

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,07 h 0,07 44,55 3,12 2,07
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Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 28,54 10,85 7,20

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 27,00 10,26 6,81

Spese generali del 12% su 122,23 Euro 14,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,89 Euro 13,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 150,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 150,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,11 14,02

Costo materiali fc 98,00 65,08

Costo noli e trasporti 3,12 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,36 18,83

B.39.65.0010.025 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 65mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.010 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 65mm

(Costo materiali fc) m 1,00 103,49 103,49 64,84

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,074 h 0,07 44,55 3,30 2,07

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,41 h 0,41 28,54 11,70 7,33

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,41 h 0,41 27,00 11,07 6,94

Spese generali del 12% su 129,56 Euro 15,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 145,11 Euro 14,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 159,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 159,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 22,77 14,27

Costo materiali fc 103,49 64,84

Costo noli e trasporti 3,30 2,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,06 18,83

B.39.65.0010.030 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 85mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.015 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 85mm

(Costo materiali fc) m 1,00 108,98 108,98 64,62

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore
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(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,078 h 0,08 44,55 3,47 2,06

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,44 h 0,44 28,54 12,56 7,45

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,44 h 0,44 27,00 11,88 7,04

Spese generali del 12% su 136,89 Euro 16,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,32 Euro 15,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 168,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,44 14,49

Costo materiali fc 108,98 64,62

Costo noli e trasporti 3,48 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,76 18,83

B.39.65.0010.035 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 105mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.020 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 105mm

(Costo materiali fc) m 1,00 114,46 114,46 64,42

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,082 h 0,08 44,55 3,65 2,06

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 28,54 13,41 7,55

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 27,00 12,69 7,14

Spese generali del 12% su 144,22 Euro 17,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 161,52 Euro 16,15 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 177,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 177,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 14,69

Costo materiali fc 114,46 64,42

Costo noli e trasporti 3,65 2,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,46 18,83

B.39.65.0010.040 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 125mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.025 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 125mm

(Costo materiali fc) m 1,00 119,95 119,95 64,24
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Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,086 h 0,09 44,55 3,83 2,05

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 28,54 14,27 7,64

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 27,00 13,50 7,23

Spese generali del 12% su 151,55 Euro 18,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 169,74 Euro 16,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 186,71

Prezzo di applicazione (Euro/m) 186,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,77 14,87

Costo materiali fc 119,95 64,24

Costo noli e trasporti 3,83 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,16 18,83

B.39.65.0010.045 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 150mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.030 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 150mm

(Costo materiali fc) m 1,00 125,44 125,44 64,08

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,09 h 0,09 44,55 4,01 2,05

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,53 h 0,53 28,54 15,13 7,73

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,53 h 0,53 27,00 14,31 7,31

Spese generali del 12% su 158,88 Euro 19,07 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 177,95 Euro 17,80 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 195,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,44 15,04

Costo materiali fc 125,44 64,08

Costo noli e trasporti 4,01 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,86 18,83

B.39.65.0010.050 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 175mm m 1
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Lavori compiuti

Z.55.10.0010.035 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 175mm

(Costo materiali fc) m 1,00 130,93 130,93 63,94

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,094 h 0,09 44,55 4,19 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 28,54 15,98 7,80

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 27,00 15,12 7,38

Spese generali del 12% su 166,22 Euro 19,95 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 186,17 Euro 18,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 204,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,10 15,19

Costo materiali fc 130,93 63,94

Costo noli e trasporti 4,19 2,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,56 18,83

B.39.65.0010.055 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 200mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.040 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 200mm

(Costo materiali fc) m 1,00 136,42 136,42 63,80

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,098 h 0,10 44,55 4,37 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 7,88

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 7,45

Spese generali del 12% su 173,56 Euro 20,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 194,38 Euro 19,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 213,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 213,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 15,33

Costo materiali fc 136,42 63,80

Costo noli e trasporti 4,37 2,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,27 18,83
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B.39.65.0010.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 225mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.045 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 225mm

(Costo materiali fc) m 1,00 141,90 141,90 63,68

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,102 h 0,10 44,55 4,54 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 28,54 17,69 7,94

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 27,00 16,74 7,51

Spese generali del 12% su 180,88 Euro 21,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 202,58 Euro 20,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 222,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 222,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,44 15,45

Costo materiali fc 141,90 63,68

Costo noli e trasporti 4,54 2,04

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,96 18,83

B.39.65.0010.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
montante con profondità di 250mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.050 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

montante profondità 250mm

(Costo materiali fc) m 1,00 147,39 147,39 63,56

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,106 h 0,11 44,55 4,72 2,04

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 28,54 18,55 8,00

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 27,00 17,55 7,57

Spese generali del 12% su 188,22 Euro 22,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,80 Euro 21,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,88

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,10 15,57

Costo materiali fc 147,39 63,56

Costo noli e trasporti 4,72 2,04
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,67 18,83

B.39.65.0010.120 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità fino a 55mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.105 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità fino a 55mm

(Costo materiali fc) m 1,00 78,40 78,40 66,86

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,04 h 0,04 44,55 1,78 1,52

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 28,54 7,71 6,57

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 27,00 7,29 6,22

Spese generali del 12% su 95,18 Euro 11,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 106,60 Euro 10,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 117,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 117,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,00 12,79

Costo materiali fc 78,40 66,86

Costo noli e trasporti 1,78 1,52

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,08 18,83

B.39.65.0010.125 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 70mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.110 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 70mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,66 84,66 66,18

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,044 h 0,04 44,55 1,96 1,53

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 28,54 8,85 6,92

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 27,00 8,37 6,54

Spese generali del 12% su 103,83 Euro 12,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 116,30 Euro 11,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 127,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 127,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,22 13,46
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 84,66 66,18

Costo noli e trasporti 1,96 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,09 18,83

B.39.65.0010.130 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 90mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.115 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 90mm

(Costo materiali fc) m 1,00 91,11 91,11 65,63

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,048 h 0,05 44,55 2,14 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,35 h 0,35 28,54 9,99 7,20

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,35 h 0,35 27,00 9,45 6,81

Spese generali del 12% su 112,68 Euro 13,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 126,21 Euro 12,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 138,83

Prezzo di applicazione (Euro/m) 138,83

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 19,44 14,00

Costo materiali fc 91,11 65,63

Costo noli e trasporti 2,14 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,14 18,83

B.39.65.0010.135 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 110mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.120 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 110mm

(Costo materiali fc) m 1,00 97,75 97,75 65,18

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,052 h 0,05 44,55 2,32 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 28,54 11,13 7,42

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 27,00 10,53 7,02

Spese generali del 12% su 121,73 Euro 14,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 136,34 Euro 13,63 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 149,97
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,66 14,44

Costo materiali fc 97,75 65,18

Costo noli e trasporti 2,32 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,24 18,83

B.39.65.0010.140 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 130mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.125 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 130mm

(Costo materiali fc) m 1,00 104,60 104,60 64,82

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,056 h 0,06 44,55 2,49 1,55

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 28,54 12,27 7,61

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 27,00 11,61 7,20

Spese generali del 12% su 130,98 Euro 15,72 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 146,69 Euro 14,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,36

Prezzo di applicazione (Euro/m) 161,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,88 14,80

Costo materiali fc 104,60 64,82

Costo noli e trasporti 2,50 1,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,39 18,83

B.39.65.0010.145 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 155mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.130 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 155mm

(Costo materiali fc) m 1,00 111,64 111,64 64,54

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,06 h 0,06 44,55 2,67 1,55

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 28,54 13,41 7,75

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 27,00 12,69 7,34

Spese generali del 12% su 140,42 Euro 16,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,27 Euro 15,73 9,09

Per arrotondamento

657/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 172,99

Prezzo di applicazione (Euro/m) 172,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 15,09

Costo materiali fc 111,64 64,54

Costo noli e trasporti 2,67 1,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,58 18,83

B.39.65.0010.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 180mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.135 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 180mm

(Costo materiali fc) m 1,00 118,88 118,88 64,30

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,064 h 0,06 44,55 2,85 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 28,54 14,56 7,87

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 27,00 13,77 7,45

Spese generali del 12% su 150,06 Euro 18,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 168,06 Euro 16,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 184,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 184,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,33 15,32

Costo materiali fc 118,88 64,30

Costo noli e trasporti 2,85 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,81 18,83

B.39.65.0010.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 205mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.140 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 205mm

(Costo materiali fc) m 1,00 126,33 126,33 64,12

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,068 h 0,07 44,55 3,03 1,54

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 28,54 15,70 7,97

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 27,00 14,85 7,54

Spese generali del 12% su 159,91 Euro 19,19 9,74

658/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 179,10 Euro 17,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 197,01

Prezzo di applicazione (Euro/m) 197,01

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,55 15,51

Costo materiali fc 126,33 64,12

Costo noli e trasporti 3,03 1,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,10 18,83

B.39.65.0010.160 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 230mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.145 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 230mm

(Costo materiali fc) m 1,00 133,95 133,95 63,98

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,072 h 0,07 44,55 3,21 1,53

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 8,04

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 7,61

Spese generali del 12% su 169,93 Euro 20,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 190,32 Euro 19,03 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 209,35

Prezzo di applicazione (Euro/m) 209,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 15,65

Costo materiali fc 133,95 63,98

Costo noli e trasporti 3,21 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,42 18,83

B.39.65.0010.165 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
traverso con profondità di 255mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.150 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

traverso profondità 255mm

(Costo materiali fc) m 1,00 141,79 141,79 63,88

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,076 h 0,08 44,55 3,39 1,53

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,63 h 0,63 28,54 17,98 8,10

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,63 h 0,63 27,00 17,01 7,66

Spese generali del 12% su 180,17 Euro 21,62 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,79 Euro 20,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,97

Prezzo di applicazione (Euro/m) 221,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,99 15,76

Costo materiali fc 141,79 63,88

Costo noli e trasporti 3,39 1,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,80 18,83

B.39.65.0010.220 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
CON PRESSORE
chiusura intermedia a solaio m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0010.205 FACCIATE CONTINUE MT CON PRESSORI

chiusura a solaio

(Costo materiali fc) m 1,00 27,44 27,44 50,51

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 15,76

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 27,00 8,10 14,91

Spese generali del 12% su 44,10 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,39 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,66 30,67

Costo materiali fc 27,44 50,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,23 18,83

B.39.65.0020.020 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità fino a 50mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.005 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità fino a 50mm

(Costo materiali fc) m 1,00 105,84 105,84 60,95

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,09 h 0,09 44,55 4,01 2,31

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 28,54 15,98 9,20

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,56 h 0,56 27,00 15,12 8,71

Spese generali del 12% su 140,95 Euro 16,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 157,87 Euro 15,79 9,09
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 173,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 173,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,10 17,91

Costo materiali fc 105,84 60,95

Costo noli e trasporti 4,01 2,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,70 18,83

B.39.65.0020.025 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 65mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.010 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 65mm

(Costo materiali fc) m 1,00 111,77 111,77 61,00

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,094 h 0,09 44,55 4,19 2,29

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 9,19

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 8,69

Spese generali del 12% su 148,73 Euro 17,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 166,57 Euro 16,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 183,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 183,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 17,88

Costo materiali fc 111,77 61,00

Costo noli e trasporti 4,19 2,29

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,50 18,83

B.39.65.0020.030 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 85mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.015 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 85mm

(Costo materiali fc) m 1,00 117,70 117,70 61,04

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,098 h 0,10 44,55 4,37 2,26

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 28,54 17,69 9,18

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,62 h 0,62 27,00 16,74 8,68
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 156,50 Euro 18,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,28 Euro 17,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 192,81

Prezzo di applicazione (Euro/m) 192,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,44 17,86

Costo materiali fc 117,70 61,04

Costo noli e trasporti 4,37 2,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,31 18,83

B.39.65.0020.035 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 105mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.020 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 105mm

(Costo materiali fc) m 1,00 123,62 123,62 61,08

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,102 h 0,10 44,55 4,54 2,25

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 28,54 18,55 9,17

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 27,00 17,55 8,67

Spese generali del 12% su 164,27 Euro 19,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 183,98 Euro 18,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 202,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,10 17,84

Costo materiali fc 123,62 61,08

Costo noli e trasporti 4,54 2,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,11 18,83

B.39.65.0020.040 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 125mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.025 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 125mm

(Costo materiali fc) m 1,00 129,55 129,55 61,12

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,106 h 0,11 44,55 4,72 2,23

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,68 h 0,68 28,54 19,41 9,16

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

662/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,68 h 0,68 27,00 18,36 8,66

Spese generali del 12% su 172,04 Euro 20,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 192,68 Euro 19,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 211,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 211,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,77 17,82

Costo materiali fc 129,55 61,12

Costo noli e trasporti 4,72 2,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,91 18,83

B.39.65.0020.045 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 150mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.030 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 150mm

(Costo materiali fc) m 1,00 135,48 135,48 61,16

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,11 h 0,11 44,55 4,90 2,21

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 28,54 20,26 9,15

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 27,00 19,17 8,65

Spese generali del 12% su 179,82 Euro 21,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 201,39 Euro 20,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 221,53

Prezzo di applicazione (Euro/m) 221,53

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,43 17,80

Costo materiali fc 135,48 61,16

Costo noli e trasporti 4,90 2,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,72 18,83

B.39.65.0020.050 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 175mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.035 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 175mm

(Costo materiali fc) m 1,00 141,40 141,40 61,19

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,114 h 0,11 44,55 5,08 2,20

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,74 h 0,74 28,54 21,12 9,14
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,74 h 0,74 27,00 19,98 8,65

Spese generali del 12% su 187,58 Euro 22,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,09 Euro 21,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,10 17,78

Costo materiali fc 141,40 61,19

Costo noli e trasporti 5,08 2,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,52 18,83

B.39.65.0020.055 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 200mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.040 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 200mm

(Costo materiali fc) m 1,00 147,33 147,33 61,21

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,118 h 0,12 44,55 5,26 2,18

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,77 h 0,77 28,54 21,98 9,13

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,77 h 0,77 27,00 20,79 8,64

Spese generali del 12% su 195,35 Euro 23,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 218,80 Euro 21,88 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 240,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 240,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,77 17,77

Costo materiali fc 147,33 61,21

Costo noli e trasporti 5,26 2,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,32 18,83

B.39.65.0020.060 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 225mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.045 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 225mm

(Costo materiali fc) m 1,00 153,25 153,25 61,24

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,122 h 0,12 44,55 5,44 2,17

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 28,54 22,83 9,12

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 27,00 21,60 8,63

Spese generali del 12% su 203,12 Euro 24,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,49 Euro 22,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 250,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 250,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 44,43 17,76

Costo materiali fc 153,25 61,24

Costo noli e trasporti 5,44 2,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,12 18,83

B.39.65.0020.065 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
montante con profondità di 250mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.050 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

montante profondità 250mm

(Costo materiali fc) m 1,00 159,18 159,18 61,27

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,126 h 0,13 44,55 5,61 2,16

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,83 h 0,83 28,54 23,69 9,12

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,83 h 0,83 27,00 22,41 8,63

Spese generali del 12% su 210,89 Euro 25,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 236,20 Euro 23,62 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 259,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 259,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,10 17,74

Costo materiali fc 159,18 61,27

Costo noli e trasporti 5,61 2,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,93 18,83

B.39.65.0020.120 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità fino a 55mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.105 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità fino a 55mm

(Costo materiali fc) m 1,00 84,67 84,67 63,05

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,06 h 0,06 44,55 2,67 1,99
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 28,54 11,13 8,29

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 27,00 10,53 7,84

Spese generali del 12% su 109,00 Euro 13,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 122,08 Euro 12,21 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 134,29

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,66 16,13

Costo materiali fc 84,67 63,05

Costo noli e trasporti 2,67 1,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,29 18,83

B.39.65.0020.125 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 70mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.110 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 70mm

(Costo materiali fc) m 1,00 91,43 91,43 62,80

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,064 h 0,06 44,55 2,85 1,96

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 28,54 12,27 8,43

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 27,00 11,61 7,97

Spese generali del 12% su 118,17 Euro 14,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 132,34 Euro 13,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 145,58

Prezzo di applicazione (Euro/m) 145,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,88 16,40

Costo materiali fc 91,43 62,80

Costo noli e trasporti 2,85 1,96

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,41 18,83

B.39.65.0020.130 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 90mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.115 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 90mm

(Costo materiali fc) m 1,00 98,40 98,40 62,63

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,068 h 0,07 44,55 3,03 1,93

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 28,54 13,41 8,54

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,47 h 0,47 27,00 12,69 8,08

Spese generali del 12% su 127,53 Euro 15,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 142,84 Euro 14,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 157,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 157,12

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 26,10 16,61

Costo materiali fc 98,40 62,63

Costo noli e trasporti 3,03 1,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,59 18,83

B.39.65.0020.135 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 110mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.120 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 110mm

(Costo materiali fc) m 1,00 105,57 105,57 62,50

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,072 h 0,07 44,55 3,21 1,90

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 28,54 14,56 8,62

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,51 h 0,51 27,00 13,77 8,15

Spese generali del 12% su 137,10 Euro 16,45 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,56 Euro 15,36 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 168,91

Prezzo di applicazione (Euro/m) 168,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,33 16,77

Costo materiali fc 105,57 62,50

Costo noli e trasporti 3,21 1,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,81 18,83

B.39.65.0020.140 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 130mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.125 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 130mm

(Costo materiali fc) m 1,00 112,97 112,97 62,42
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,076 h 0,08 44,55 3,39 1,87

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 28,54 15,70 8,67

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 27,00 14,85 8,21

Spese generali del 12% su 146,90 Euro 17,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 164,53 Euro 16,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 180,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 180,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,55 16,88

Costo materiali fc 112,97 62,42

Costo noli e trasporti 3,39 1,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,08 18,83

B.39.65.0020.145 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 155mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.130 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 155mm

(Costo materiali fc) m 1,00 120,57 120,57 62,37

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,08 h 0,08 44,55 3,56 1,84

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 28,54 16,84 8,71

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,59 h 0,59 27,00 15,93 8,24

Spese generali del 12% su 156,90 Euro 18,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 175,73 Euro 17,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 193,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 193,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,77 16,95

Costo materiali fc 120,57 62,37

Costo noli e trasporti 3,56 1,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,40 18,83

B.39.65.0020.150 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 180mm m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.135 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 180mm

(Costo materiali fc) m 1,00 128,39 128,39 62,36

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,084 h 0,08 44,55 3,74 1,82

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,63 h 0,63 28,54 17,98 8,73

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,63 h 0,63 27,00 17,01 8,26

Spese generali del 12% su 167,13 Euro 20,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 187,18 Euro 18,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 205,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 205,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,99 16,99

Costo materiali fc 128,39 62,36

Costo noli e trasporti 3,74 1,82

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,77 18,83

B.39.65.0020.155 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 205mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.140 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 205mm

(Costo materiali fc) m 1,00 136,44 136,44 62,37

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,088 h 0,09 44,55 3,92 1,79

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,67 h 0,67 28,54 19,12 8,74

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,67 h 0,67 27,00 18,09 8,27

Spese generali del 12% su 177,58 Euro 21,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 198,88 Euro 19,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 218,77

Prezzo di applicazione (Euro/m) 218,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 37,21 17,01

Costo materiali fc 136,44 62,37

Costo noli e trasporti 3,92 1,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,20 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.39.65.0020.160 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 230mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.145 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 230mm

(Costo materiali fc) m 1,00 144,67 144,67 62,39

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,092 h 0,09 44,55 4,10 1,77

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 28,54 20,26 8,74

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,71 h 0,71 27,00 19,17 8,27

Spese generali del 12% su 188,20 Euro 22,58 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 210,79 Euro 21,08 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,87

Prezzo di applicazione (Euro/m) 231,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,43 17,01

Costo materiali fc 144,67 62,39

Costo noli e trasporti 4,10 1,77

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,66 18,83

B.39.65.0020.165 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI
TIPO STRUTTURALE
traverso con profondità di 255mm m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.150 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

traverso profondità 255mm

(Costo materiali fc) m 1,00 153,13 153,13 62,44

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20

prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,096 h 0,10 44,55 4,28 1,74

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 28,54 21,41 8,73

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 27,00 20,25 8,26

Spese generali del 12% su 199,06 Euro 23,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 222,95 Euro 22,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 245,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 245,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 41,66 16,99

Costo materiali fc 153,13 62,44

Costo noli e trasporti 4,28 1,74
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,18 18,83

B.39.65.0020.220 FACCIATE CONTINUE IN AL A MONTANTI E TRAVERSI

TIPO STRUTTURALE

chiusura intermedia a solaio m 1

Lavori compiuti

Z.55.10.0020.205 FACCIATE CONTINUE MT CON SIGILLANTE STRUTTURALE

chiusura a solaio

(Costo materiali fc) m 1,00 27,44 27,44 50,51

Z.01.20.0001.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 5°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 28,54 8,56 15,76

Z.01.20.0001.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - INDUSTRIA

- operaio di 4°

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 27,00 8,10 14,91

Spese generali del 12% su 44,10 Euro 5,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,39 Euro 4,94 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,33

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,33

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,66 30,67

Costo materiali fc 27,44 50,51

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,23 18,83

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.015 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

controtelaio

(Costo materiali fc) m 1,00 4,35 4,35 16,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 23,14 8,79 32,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 31,61

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di cinque controtelai dello sviluppo di 6m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/5/6 h 0,01 10,32 0,05 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/5/6 h 0,01 30,01 0,15 0,56

Utile dell'Impresa del 10% su 21,86 Euro 2,19 8,12

Spese generali del 12% su 24,04 Euro 2,89 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0020.020 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.020 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 28,80 115,20 68,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 6,16

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 5,96

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,67

Utile dell'Impresa del 10% su 137,21 Euro 13,72 8,12

Spese generali del 12% su 150,93 Euro 18,11 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 42,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,62 12,79

Costo materiali fc 115,20 68,15

Costo noli e trasporti 0,39 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,83 18,83

B.42.05.0020.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.025 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 25,60 25,60 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 25,60 Euro 2,56 8,12

Spese generali del 12% su 28,16 Euro 3,38 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,54
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.026 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 6,40 6,40 81,12

Spese generali del 12% su 6,40 Euro 0,77 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,17 Euro 0,72 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0020.030 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.030 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 25,60 25,60 45,08

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 18,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 17,75

Spese generali del 12% su 46,09 Euro 5,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 51,62 Euro 5,16 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 56,79

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 36,09

Costo materiali fc 25,60 45,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,69 18,83

B.42.05.0020.031 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.031 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 32,00 32,00 49,48

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 16,10

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 15,59

Spese generali del 12% su 52,49 Euro 6,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 58,79 Euro 5,88 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 64,67

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,67

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 31,69

Costo materiali fc 32,00 49,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,18 18,83

B.42.05.0020.035 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.035 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 19,20 76,80 64,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 8,69

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 8,41

Utile dell'Impresa del 10% su 97,29 Euro 9,73 8,12

Spese generali del 12% su 107,03 Euro 12,84 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 119,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 17,09

Costo materiali fc 76,80 64,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,57 18,83

B.42.05.0020.040 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.040 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 24,00 96,00 64,38

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 8,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 8,26
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% su 121,05 Euro 12,11 8,12

Spese generali del 12% su 133,15 Euro 15,98 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 149,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 16,80

Costo materiali fc 96,00 64,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,08 18,83

B.42.05.0020.041 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.041 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 27,20 108,80 64,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 8,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 8,01

Utile dell'Impresa del 10% su 136,12 Euro 13,61 8,12

Spese generali del 12% su 149,73 Euro 17,97 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 16,29

Costo materiali fc 108,80 64,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,58 18,83

B.42.05.0020.045 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.045 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 27,20 136,00 65,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 7,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 7,58

Utile dell'Impresa del 10% su 167,88 Euro 16,79 8,12

Spese generali del 12% su 184,67 Euro 22,16 10,71
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 206,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,88 15,41

Costo materiali fc 136,00 65,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,95 18,83

B.42.05.0020.050 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.050 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 38,40 192,00 67,55

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 6,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 6,70

Utile dell'Impresa del 10% su 230,71 Euro 23,07 8,12

Spese generali del 12% su 253,78 Euro 30,45 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 284,25

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,85

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 13,62

Costo materiali fc 192,00 67,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,53 18,83

B.42.05.0020.051 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.051 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 41,60 208,00 68,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 6,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 6,26

Utile dell'Impresa del 10% su 246,71 Euro 24,67 8,12

Spese generali del 12% su 271,38 Euro 32,57 10,71
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 303,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 60,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 12,74

Costo materiali fc 208,00 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,24 18,83

B.42.05.0020.055 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.055 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 19,20 115,20 64,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 8,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 8,16

Utile dell'Impresa del 10% su 144,80 Euro 14,48 8,12

Spese generali del 12% su 159,28 Euro 19,11 10,72

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,38

Prezzo di applicazione (Euro/m) 29,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 16,60

Costo materiali fc 115,20 64,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,59 18,83

B.42.05.0020.060 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.060 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 24,00 144,00 65,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,91

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 7,65

Utile dell'Impresa del 10% su 178,16 Euro 17,82 8,12

Spese generali del 12% su 195,98 Euro 23,52 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 219,48
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 15,56

Costo materiali fc 144,00 65,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,33 18,83

B.42.05.0020.061 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.061 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 27,20 163,20 67,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 6,91

Utile dell'Impresa del 10% su 197,36 Euro 19,74 8,12

Spese generali del 12% su 217,09 Euro 26,05 10,72

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 243,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 14,05

Costo materiali fc 163,20 67,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,79 18,83

B.42.05.0020.065 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.065 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 27,20 190,40 68,14

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 6,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 226,83 Euro 22,68 8,12

Spese generali del 12% su 249,52 Euro 29,94 10,72

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 279,44

678/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,44 13,04

Costo materiali fc 190,40 68,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,62 18,83

B.42.05.0020.070 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.070 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 38,40 268,80 69,41

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 5,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 5,78

Utile dell'Impresa del 10% su 314,34 Euro 31,43 8,12

Spese generali del 12% su 345,78 Euro 41,49 10,72

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 387,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,32

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 11,76

Costo materiali fc 268,80 69,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,93 18,83

B.42.05.0020.071 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.071 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 41,60 291,20 69,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 5,82

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 5,63

Utile dell'Impresa del 10% su 339,02 Euro 33,90 8,12

Spese generali del 12% su 372,92 Euro 44,75 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 417,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 59,67

Riepilogo per categoria

679/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 47,82 11,45

Costo materiali fc 291,20 69,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,65 18,83

B.42.05.0020.080 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.080 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 41,60 332,80 65,62

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 7,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 7,07

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,31

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,89

Utile dell'Impresa del 10% su 411,71 Euro 41,17 8,12

Spese generali del 12% su 452,88 Euro 54,35 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 507,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 77,37 15,25

Costo materiali fc 332,80 65,62

Costo noli e trasporti 1,55 0,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,51 18,83

B.42.05.0020.085 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.085 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 28,80 172,80 62,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 9,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

680/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 222,89 Euro 22,29 8,12

Spese generali del 12% su 245,18 Euro 29,42 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 18,24

Costo materiali fc 172,80 62,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,71 18,83

B.42.05.0020.086 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.086 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 35,20 211,20 57,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 23,14 43,97 11,99

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 22,40 42,56 11,60

Utile dell'Impresa del 10% su 297,73 Euro 29,77 8,12

Spese generali del 12% su 327,50 Euro 39,30 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 366,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,13

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 86,53 23,59

Costo materiali fc 211,20 57,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,07 18,83

B.42.05.0020.090 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.090 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 57,60 460,80 68,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 23,14 39,34 5,87

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 22,40 38,08 5,68

681/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,67

Utile dell'Impresa del 10% su 544,27 Euro 54,43 8,12

Spese generali del 12% su 598,69 Euro 71,84 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 670,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 83,82

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,92 12,22

Costo materiali fc 460,80 68,72

Costo noli e trasporti 1,55 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,26 18,83

B.42.05.0020.095 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.095 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 28,80 172,80 62,92

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 9,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 222,89 Euro 22,29 8,12

Spese generali del 12% su 245,18 Euro 29,42 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 274,62

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,77

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 18,24

Costo materiali fc 172,80 62,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,71 18,83

B.42.05.0020.096 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.096 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 51,20 307,20 62,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

682/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 9,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 9,13

Utile dell'Impresa del 10% su 398,28 Euro 39,83 8,12

Spese generali del 12% su 438,11 Euro 52,57 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 490,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 18,56

Costo materiali fc 307,20 62,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,40 18,83

B.42.05.0020.205 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.205 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (

minimo 1.50 m) m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 25,60 38,40 49,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 16,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 15,76

Spese generali del 12% su 63,45 Euro 7,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,06 Euro 7,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 32,04

Costo materiali fc 38,40 49,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,72 18,83

B.42.05.0020.215 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.215 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Costo materiali fc) m 1,00 11,20 11,20 42,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,22 h 0,22 23,14 5,09 19,48
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 22,40 4,93 18,85

Spese generali del 12% su 21,22 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,77 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 38,33

Costo materiali fc 11,20 42,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.42.05.0020.220 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.220 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 14,40 14,40 43,78

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 23,14 6,25 19,00

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 18,39

Spese generali del 12% su 26,70 Euro 3,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,90 Euro 2,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 37,39

Costo materiali fc 14,40 43,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.225 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

soglia ribassata coibentata (minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 22,40 22,40 81,16

Spese generali del 12% su 22,40 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,09 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

684/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.42.05.0025.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0025.020 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.020 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 34,56 138,24 68,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 6,17

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 5,97

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,56

Utile dell'Impresa del 10% su 164,34 Euro 16,43 8,12

Spese generali del 12% su 180,78 Euro 21,69 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,48

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,62

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,72 12,70

Costo materiali fc 138,24 68,27

Costo noli e trasporti 0,39 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,13 18,83

B.42.05.0025.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.025 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 30,72 30,72 81,16

Utile dell'Impresa del 10% su 30,72 Euro 3,07 8,12

Spese generali del 12% su 33,79 Euro 4,06 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,85

Prezzo di applicazione (Euro/m) 37,85

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,72 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,13 18,83

B.42.05.0025.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0025.030 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.030 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 30,72 30,72 45,08

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 18,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 17,75

Spese generali del 12% su 55,31 Euro 6,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,95 Euro 6,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 68,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 36,09

Costo materiali fc 30,72 45,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,83 18,83

B.42.05.0025.031 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.031 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 38,40 38,40 49,48

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 16,10

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 15,59

Spese generali del 12% su 62,99 Euro 7,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 70,55 Euro 7,06 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 77,61

Prezzo di applicazione (Euro/m) 77,61

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 31,69

Costo materiali fc 38,40 49,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,61 18,83

B.42.05.0025.035 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.035 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 23,04 92,16 64,07

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 8,69

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 8,41

Utile dell'Impresa del 10% su 116,75 Euro 11,68 8,12

Spese generali del 12% su 128,43 Euro 15,41 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 17,10

Costo materiali fc 92,16 64,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,09 18,83

B.42.05.0025.040 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.040 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 28,80 115,20 64,37

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 8,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 8,26

Utile dell'Impresa del 10% su 145,26 Euro 14,53 8,12

Spese generali del 12% su 159,78 Euro 19,17 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 178,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,06 16,79

Costo materiali fc 115,20 64,37

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,70 18,83

B.42.05.0025.041 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.041 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 32,64 130,56 64,88

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 23,14 16,66 8,28

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 22,40 16,13 8,01

Utile dell'Impresa del 10% su 163,35 Euro 16,34 8,12

Spese generali del 12% su 179,68 Euro 21,56 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 201,24

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,31

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,79 16,29

Costo materiali fc 130,56 64,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,90 18,83

B.42.05.0025.045 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.045 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 32,64 163,20 65,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 7,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 7,58

Utile dell'Impresa del 10% su 201,45 Euro 20,15 8,12

Spese generali del 12% su 221,60 Euro 26,59 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 248,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,64

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,26 15,41

Costo materiali fc 163,20 65,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,74 18,83

B.42.05.0025.050 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.050 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 46,08 230,40 67,55

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 6,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 6,70

Utile dell'Impresa del 10% su 276,85 Euro 27,69 8,12

Spese generali del 12% su 304,53 Euro 36,54 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 341,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 13,62

Costo materiali fc 230,40 67,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,23 18,83

B.42.05.0025.051 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.051 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 49,92 249,60 68,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 6,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 6,26

Utile dell'Impresa del 10% su 296,05 Euro 29,61 8,12

Spese generali del 12% su 325,66 Euro 39,08 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 364,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 72,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 12,74

Costo materiali fc 249,60 68,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,69 18,83

B.42.05.0025.055 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.055 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 23,04 138,24 64,57

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 8,43

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 8,16

Utile dell'Impresa del 10% su 173,76 Euro 17,38 8,12

Spese generali del 12% su 191,13 Euro 22,94 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 214,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,52 16,59

Costo materiali fc 138,24 64,57

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,31 18,83

B.42.05.0025.060 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.060 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 28,80 172,80 65,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 7,91
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 7,65

Utile dell'Impresa del 10% su 213,79 Euro 21,38 8,12

Spese generali del 12% su 235,17 Euro 28,22 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 15,56

Costo materiali fc 172,80 65,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,60 18,83

B.42.05.0025.061 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.061 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 32,64 195,84 67,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 7,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 6,91

Utile dell'Impresa del 10% su 236,83 Euro 23,68 8,12

Spese generali del 12% su 260,51 Euro 31,26 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,78

Prezzo di applicazione (Euro/m) 48,63

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 14,05

Costo materiali fc 195,84 67,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,94 18,83

B.42.05.0025.065 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.065 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 32,64 228,48 68,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 6,62
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 6,41

Utile dell'Impresa del 10% su 272,20 Euro 27,22 8,12

Spese generali del 12% su 299,42 Euro 35,93 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,37

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,91

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 13,03

Costo materiali fc 228,48 68,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,15 18,83

B.42.05.0025.070 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.070 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 46,08 322,56 69,41

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 23,14 27,77 5,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,40 26,88 5,78

Utile dell'Impresa del 10% su 377,21 Euro 37,72 8,12

Spese generali del 12% su 414,93 Euro 49,79 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 464,73

Prezzo di applicazione (Euro/m) 66,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,65 11,76

Costo materiali fc 322,56 69,41

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,51 18,83

B.42.05.0025.071 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.071 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 49,92 349,44 69,72

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 23,14 29,16 5,82
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 22,40 28,22 5,63

Utile dell'Impresa del 10% su 406,82 Euro 40,68 8,12

Spese generali del 12% su 447,50 Euro 53,70 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 501,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,38 11,45

Costo materiali fc 349,44 69,72

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,38 18,83

B.42.05.0025.080 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.080 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 49,92 399,36 65,77

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 23,14 44,43 7,32

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 22,40 43,01 7,08

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,25

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,74

Utile dell'Impresa del 10% su 492,85 Euro 49,29 8,12

Spese generali del 12% su 542,13 Euro 65,06 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 607,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 75,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,94 15,14

Costo materiali fc 399,36 65,77

Costo noli e trasporti 1,55 0,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,34 18,83

B.42.05.0025.085 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6
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Lavori compiuti

Z.55.05.0615.085 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 34,56 207,36 62,93

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 23,14 30,54 9,27

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 22,40 29,57 8,97

Utile dell'Impresa del 10% su 267,47 Euro 26,75 8,12

Spese generali del 12% su 294,22 Euro 35,31 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,11 18,24

Costo materiali fc 207,36 62,93

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,05 18,83

B.42.05.0025.086 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.086 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 42,24 253,44 57,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 23,14 52,76 11,99

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 22,40 51,07 11,60

Utile dell'Impresa del 10% su 357,27 Euro 35,73 8,12

Spese generali del 12% su 393,00 Euro 47,16 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 440,16

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,36

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,83 23,59

Costo materiali fc 253,44 57,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,89 18,83

B.42.05.0025.205 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5
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Lavori compiuti

B.42.05.0020.205 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (

minimo 1.50 m) m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 52,11 78,17 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,17

Prezzo di applicazione (Euro/m) 52,11

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 32,04

Costo materiali fc 38,40 49,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,72 18,83

B.42.05.0025.215 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.215 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,14 26,14 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,14

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 38,33

Costo materiali fc 11,20 42,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,92 18,83

B.42.05.0025.220 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.220 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 32,89 32,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,89

Prezzo di applicazione (Euro/m) 32,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 37,39

Costo materiali fc 14,40 43,78

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,19 18,83

B.42.05.0025.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf <1.1 W/

m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

soglia ribassata coibentata

(Lavori compiuti) m 1,00 27,60 27,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60
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Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

B.42.05.0030.015 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0030.020 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.020 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 33,12 132,48 69,61

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 5,47

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 5,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,59

Utile dell'Impresa del 10% su 154,49 Euro 15,45 8,12

Spese generali del 12% su 169,93 Euro 20,39 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 190,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,62 11,36

Costo materiali fc 132,48 69,61
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Costo noli e trasporti 0,39 0,20

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,84 18,83

B.42.05.0030.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.025 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 29,44 29,44 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 29,44 Euro 2,94 8,12

Spese generali del 12% su 32,38 Euro 3,89 10,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

B.42.05.0030.026 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0030.030 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.030 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 29,44 29,44 47,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 16,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 16,38

Spese generali del 12% su 49,93 Euro 5,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 55,93 Euro 5,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 61,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 33,31

Costo materiali fc 29,44 47,85
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,59 18,83

B.42.05.0030.031 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.031 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 36,80 36,80 52,13

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 14,75

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,45 h 0,45 22,40 10,08 14,28

Spese generali del 12% su 57,29 Euro 6,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 64,17 Euro 6,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 70,59

Prezzo di applicazione (Euro/m) 70,59

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 29,03

Costo materiali fc 36,80 52,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,29 18,83

B.42.05.0030.035 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.035 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 22,08 88,32 65,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 23,14 10,41 7,77

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 7,52

Utile dell'Impresa del 10% su 108,81 Euro 10,88 8,12

Spese generali del 12% su 119,69 Euro 14,36 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 134,08

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,52

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,49 15,28

Costo materiali fc 88,32 65,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,24 18,83

B.42.05.0030.040 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4
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Lavori compiuti

Z.55.05.0620.040 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 27,60 110,40 66,16

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 7,63

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 7,38

Utile dell'Impresa del 10% su 135,45 Euro 13,55 8,12

Spese generali del 12% su 148,99 Euro 17,88 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 166,88

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,72

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 15,01

Costo materiali fc 110,40 66,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,42 18,83

B.42.05.0030.041 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.041 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 31,28 125,12 66,62

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 23,14 13,88 7,39

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,6 h 0,60 22,40 13,44 7,16

Utile dell'Impresa del 10% su 152,44 Euro 15,24 8,12

Spese generali del 12% su 167,69 Euro 20,12 10,72

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 187,80

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 27,32 14,55

Costo materiali fc 125,12 66,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,37 18,83

B.42.05.0030.045 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

699/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.045 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 31,28 156,40 67,43

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 6,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 6,76

Utile dell'Impresa del 10% su 188,28 Euro 18,83 8,12

Spese generali del 12% su 207,11 Euro 24,85 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 231,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 46,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 31,88 13,74

Costo materiali fc 156,40 67,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,69 18,83

B.42.05.0030.050 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.050 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 44,16 220,80 69,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 6,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 5,96

Utile dell'Impresa del 10% su 259,51 Euro 25,95 8,12

Spese generali del 12% su 285,46 Euro 34,26 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 319,70

Prezzo di applicazione (Euro/m) 63,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 12,11

Costo materiali fc 220,80 69,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,21 18,83

B.42.05.0030.051 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5

700/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.051 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 47,84 239,20 69,86

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 23,14 19,67 5,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,85 h 0,85 22,40 19,04 5,56

Utile dell'Impresa del 10% su 277,91 Euro 27,79 8,12

Spese generali del 12% su 305,70 Euro 36,68 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 342,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 68,48

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,71 11,31

Costo materiali fc 239,20 69,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,48 18,83

B.42.05.0030.055 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.055 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 22,08 132,48 66,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 23,14 15,04 7,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,65 h 0,65 22,40 14,56 7,29

Utile dell'Impresa del 10% su 162,08 Euro 16,21 8,12

Spese generali del 12% su 178,29 Euro 21,40 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 33,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 29,60 14,83

Costo materiali fc 132,48 66,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,60 18,83

B.42.05.0030.060 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

701/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.060 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 27,60 165,60 67,28

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 7,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 6,83

Utile dell'Impresa del 10% su 199,76 Euro 19,98 8,12

Spese generali del 12% su 219,73 Euro 26,37 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 246,12

Prezzo di applicazione (Euro/m) 41,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 13,88

Costo materiali fc 165,60 67,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,34 18,83

B.42.05.0030.061 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.061 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 31,28 187,68 68,67

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 23,14 17,36 6,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,75 h 0,75 22,40 16,80 6,15

Utile dell'Impresa del 10% su 221,84 Euro 22,18 8,12

Spese generali del 12% su 244,02 Euro 29,28 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 273,30

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 34,16 12,50

Costo materiali fc 187,68 68,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,46 18,83

B.42.05.0030.065 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

702/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.065 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 31,28 218,96 69,59

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 23,14 18,51 5,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,8 h 0,80 22,40 17,92 5,70

Utile dell'Impresa del 10% su 255,39 Euro 25,54 8,12

Spese generali del 12% su 280,93 Euro 33,71 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 314,65

Prezzo di applicazione (Euro/m) 44,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,44 11,58

Costo materiali fc 218,96 69,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,25 18,83

B.42.05.0030.070 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.070 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 44,16 309,12 70,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 23,14 23,14 5,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 22,40 22,40 5,13

Utile dell'Impresa del 10% su 354,66 Euro 35,47 8,12

Spese generali del 12% su 390,13 Euro 46,82 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,94

Prezzo di applicazione (Euro/m) 62,42

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 45,54 10,42

Costo materiali fc 309,12 70,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,29 18,83

B.42.05.0030.071 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

703/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.071 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 47,84 334,88 71,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 23,14 24,30 5,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,05 h 1,05 22,40 23,52 4,99

Utile dell'Impresa del 10% su 382,70 Euro 38,27 8,12

Spese generali del 12% su 420,97 Euro 50,52 10,72

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 471,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 47,82 10,14

Costo materiali fc 334,88 71,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,79 18,83

B.42.05.0030.080 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.080 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 47,84 382,72 67,29

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 23,14 37,02 6,51

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,6 h 1,60 22,40 35,84 6,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,27

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,79

Utile dell'Impresa del 10% su 461,63 Euro 46,16 8,12

Spese generali del 12% su 507,80 Euro 60,94 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 568,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 71,09

Riepilogo per categoria

704/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 77,37 13,60

Costo materiali fc 382,72 67,29

Costo noli e trasporti 1,55 0,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,10 18,83

B.42.05.0030.085 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.085 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 33,12 198,72 64,83

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 8,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,04

Utile dell'Impresa del 10% su 248,81 Euro 24,88 8,12

Spese generali del 12% su 273,69 Euro 32,84 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 16,34

Costo materiali fc 198,72 64,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,73 18,83

B.42.05.0030.086 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.086 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 40,48 242,88 59,85

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 23,14 43,97 10,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,9 h 1,90 22,40 42,56 10,49

Utile dell'Impresa del 10% su 329,41 Euro 32,94 8,12

Spese generali del 12% su 362,35 Euro 43,48 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 405,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 67,64

Riepilogo per categoria

705/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 86,53 21,32

Costo materiali fc 242,88 59,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,42 18,83

B.42.05.0030.090 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.090 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 66,24 529,92 70,12

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 23,14 39,34 5,21

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 22,40 38,08 5,04

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,20

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,60

Utile dell'Impresa del 10% su 613,39 Euro 61,34 8,12

Spese generali del 12% su 674,73 Euro 80,97 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 755,68

Prezzo di applicazione (Euro/m) 94,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,92 10,84

Costo materiali fc 529,92 70,12

Costo noli e trasporti 1,55 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,30 18,83

B.42.05.0030.095 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.095 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 33,12 198,72 64,83

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,1 h 1,10 23,14 25,45 8,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

706/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,1 h 1,10 22,40 24,64 8,04

Utile dell'Impresa del 10% su 248,81 Euro 24,88 8,12

Spese generali del 12% su 273,69 Euro 32,84 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 306,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 51,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 50,09 16,34

Costo materiali fc 198,72 64,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,73 18,83

B.42.05.0030.096 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.096 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

portefinestre alzanti scorrevoli: anta mobile (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 58,88 353,28 64,53

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 23,14 46,28 8,45

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 22,40 44,80 8,18

Utile dell'Impresa del 10% su 444,36 Euro 44,44 8,12

Spese generali del 12% su 488,80 Euro 58,66 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 547,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,08 16,64

Costo materiali fc 353,28 64,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,09 18,83

B.42.05.0030.205 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.205 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (

minimo 1.50 m) m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 29,44 44,16 51,79

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 23,14 12,73 14,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,55 h 0,55 22,40 12,32 14,45

Spese generali del 12% su 69,21 Euro 8,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,51 Euro 7,75 9,09

Per arrotondamento
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 29,38

Costo materiali fc 44,16 51,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

B.42.05.0030.215 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.215 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Costo materiali fc) m 1,00 12,88 12,88 45,66

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,22 h 0,22 23,14 5,09 18,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,22 h 0,22 22,40 4,93 17,47

Spese generali del 12% su 22,90 Euro 2,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,65 Euro 2,57 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 35,52

Costo materiali fc 12,88 45,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

B.42.05.0030.220 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.220 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 16,56 16,56 46,58

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 23,14 6,25 17,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 17,01

Spese generali del 12% su 28,86 Euro 3,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,32 Euro 3,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,55

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 12,30 34,59

Costo materiali fc 16,56 46,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

B.42.05.0030.225 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/

m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

soglia ribassata coibentata

(Lavori compiuti) m 1,00 27,60 27,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83

B.42.05.0035.015 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.05.0035.020 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.020 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 39,78 159,12 69,73

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 5,48

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 5,30

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di quattro serramenti del

perimetro di 4m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 10,32 0,39 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/4 h 0,04 30,01 1,13 0,49

Utile dell'Impresa del 10% su 185,22 Euro 18,52 8,12

Spese generali del 12% su 203,75 Euro 24,45 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 228,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,72 11,27

Costo materiali fc 159,12 69,73

Costo noli e trasporti 0,39 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,98 18,83

B.42.05.0035.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.025 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Costo materiali fc) m 1,00 35,36 35,36 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 35,36 Euro 3,54 8,12

Spese generali del 12% su 38,90 Euro 4,67 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 43,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,36 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,20 18,83

B.42.05.0035.026 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.05.0035.030 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

colonna unione lineare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.030 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

colonna unione lineare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 35,36 35,36 47,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 16,92

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 16,38

Spese generali del 12% su 59,95 Euro 7,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,15 Euro 6,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 73,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 33,30

Costo materiali fc 35,36 47,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,91 18,83

B.42.05.0035.031 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

colonna unione angolare (minimo 1.00m) m m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.031 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

colonna unione angolare (minimo 1.00m)

(Costo materiali fc) m 1,00 44,20 44,20 52,15

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 14,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 14,27

Spese generali del 12% su 68,79 Euro 8,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 77,05 Euro 7,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 84,75

Prezzo di applicazione (Euro/m) 84,75

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 29,02

Costo materiali fc 44,20 52,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,96 18,83

B.42.05.0035.035 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00

m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.035 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre un'anta (anta o ribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 26,52 106,08 65,89

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 23,14 12,50 7,76

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,54 h 0,54 22,40 12,10 7,51

Utile dell'Impresa del 10% su 130,67 Euro 13,07 8,12

Spese generali del 12% su 143,74 Euro 17,25 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 161,00

Prezzo di applicazione (Euro/m) 40,25
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,59 15,27

Costo materiali fc 106,08 65,89

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,32 18,83

B.42.05.0035.040 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.040 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 33,15 132,60 66,17

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 23,14 15,27 7,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,66 h 0,66 22,40 14,78 7,38

Utile dell'Impresa del 10% su 162,66 Euro 16,27 8,12

Spese generali del 12% su 178,93 Euro 21,47 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 200,40

Prezzo di applicazione (Euro/m) 50,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 30,06 15,00

Costo materiali fc 132,60 66,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,74 18,83

B.42.05.0035.041 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 4.00 m) m 4

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.041 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo 4.00 m)

(Costo materiali fc) m 4,00 37,57 150,28 66,63

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 23,14 16,66 7,39

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,72 h 0,72 22,40 16,13 7,15

Utile dell'Impresa del 10% su 183,07 Euro 18,31 8,12

Spese generali del 12% su 201,38 Euro 24,17 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,39

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 32,79 14,54

Costo materiali fc 150,28 66,63

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,47 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.42.05.0035.045 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo

5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.045 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 37,57 187,85 67,44

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 6,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 6,75

Utile dell'Impresa del 10% su 226,10 Euro 22,61 8,12

Spese generali del 12% su 248,72 Euro 29,85 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 278,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 55,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 38,26 13,73

Costo materiali fc 187,85 67,44

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,46 18,83

B.42.05.0035.050 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.050 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (minimo

5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 53,04 265,20 69,07

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 6,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 5,95

Utile dell'Impresa del 10% su 311,65 Euro 31,17 8,12

Spese generali del 12% su 342,82 Euro 41,14 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 383,95

Prezzo di applicazione (Euro/m) 76,79

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 12,10

Costo materiali fc 265,20 69,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,31 18,83

B.42.05.0035.051 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 5.00 m) m 5
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.051 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

finestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro esterno (

minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 57,46 287,30 69,87

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 23,14 23,60 5,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,02 h 1,02 22,40 22,85 5,56

Utile dell'Impresa del 10% su 333,75 Euro 33,38 8,12

Spese generali del 12% su 367,13 Euro 44,06 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 411,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 82,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 46,46 11,30

Costo materiali fc 287,30 69,87

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,43 18,83

B.42.05.0035.055 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00

m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.055 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 26,52 159,12 66,35

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 23,14 18,05 7,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,78 h 0,78 22,40 17,47 7,29

Utile dell'Impresa del 10% su 194,64 Euro 19,46 8,12

Spese generali del 12% su 214,11 Euro 25,69 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 239,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,52 14,81

Costo materiali fc 159,12 66,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,16 18,83

B.42.05.0035.060 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo

6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.060 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre un'anta (antaribalta): perimetro (minimo 6.00 m)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m 6,00 33,15 198,90 67,30

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 7,05

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 6,82

Utile dell'Impresa del 10% su 239,89 Euro 23,99 8,12

Spese generali del 12% su 263,88 Euro 31,67 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,56

Prezzo di applicazione (Euro/m) 49,26

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 13,87

Costo materiali fc 198,90 67,30

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,66 18,83

B.42.05.0035.061 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (

minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.061 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre un'anta (ribalta/antalimitata): perimetro (minimo

6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 37,57 225,42 68,68

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 23,14 20,83 6,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,9 h 0,90 22,40 20,16 6,14

Utile dell'Impresa del 10% su 266,41 Euro 26,64 8,12

Spese generali del 12% su 293,05 Euro 35,17 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 328,20

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 40,99 12,49

Costo materiali fc 225,42 68,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,81 18,83

B.42.05.0035.065 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (

minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.065 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre due ante semplici: perimetro esterno (minimo 7.00

m)

(Costo materiali fc) m 7,00 37,57 262,99 69,60

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 23,14 22,21 5,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,96 h 0,96 22,40 21,50 5,69

Utile dell'Impresa del 10% su 306,71 Euro 30,67 8,12

Spese generali del 12% su 337,38 Euro 40,49 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 377,86

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,98

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 43,72 11,57

Costo materiali fc 262,99 69,60

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,16 18,83

B.42.05.0035.070 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro

esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.070 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre due ante (anta+antaribalta): perimetro esterno (

minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 53,04 371,28 70,76

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 23,14 27,77 5,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 22,40 26,88 5,12

Utile dell'Impresa del 10% su 425,93 Euro 42,59 8,12

Spese generali del 12% su 468,53 Euro 56,22 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,72

Prezzo di applicazione (Euro/m) 74,96

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 54,65 10,41

Costo materiali fc 371,28 70,76

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,82 18,83

B.42.05.0035.071 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata):

perimetro esterno (minimo 7.00 m) m 7

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.071 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre due ante (anta+ribalta/antalimitata): perimetro

esterno (minimo 7.00 m)

(Costo materiali fc) m 7,00 57,46 402,22 71,03

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 23,14 29,16 5,15

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,26 h 1,26 22,40 28,22 4,98

Utile dell'Impresa del 10% su 459,60 Euro 45,96 8,12

Spese generali del 12% su 505,56 Euro 60,67 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 566,23

Prezzo di applicazione (Euro/m) 80,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 57,38 10,13

Costo materiali fc 402,22 71,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,63 18,83

B.42.05.0035.080 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min.

8,00) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.080 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: telaio (perimetro min. 8,00)

(Costo materiali fc) m 8,00 57,46 459,68 67,45

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 23,14 44,43 6,52

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,92 h 1,92 22,40 43,01 6,31

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione serramento del perimetro di 8m

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15 h 0,15 10,32 1,55 0,23

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 30,01 4,50 0,66

Utile dell'Impresa del 10% su 553,17 Euro 55,32 8,12

Spese generali del 12% su 608,48 Euro 73,02 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 681,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 85,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 91,94 13,49

Costo materiali fc 459,68 67,45

Costo noli e trasporti 1,55 0,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,34 18,83

B.42.05.0035.085 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro

min. 6,00) m 6
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.085 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta fissa (perimetro min. 6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 39,78 238,68 64,84

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 23,14 30,54 8,30

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,32 h 1,32 22,40 29,57 8,03

Utile dell'Impresa del 10% su 298,79 Euro 29,88 8,12

Spese generali del 12% su 328,68 Euro 39,44 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 368,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 61,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,11 16,33

Costo materiali fc 238,68 64,84

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,32 18,83

B.42.05.0035.086 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro

min. 6,00) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.086 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

portefinestre scorrevoli traslanti: anta mobile (perimetro min.

6,00)

(Costo materiali fc) m 6,00 48,62 291,72 59,86

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 23,14 52,76 10,83

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,28 h 2,28 22,40 51,07 10,48

Utile dell'Impresa del 10% su 395,55 Euro 39,56 8,12

Spese generali del 12% su 435,11 Euro 52,21 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 487,32

Prezzo di applicazione (Euro/m) 81,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 103,83 21,31

Costo materiali fc 291,72 59,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,77 18,83

B.42.05.0035.205 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza

 (minimo 1.50 m) m m 1,5

Lavori compiuti

B.42.05.0030.205 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

davanzali interni in pvc larghezza fino a 0,20m lunghezza  (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

minimo 1.50 m) m

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 1,5 m 1,50 56,84 85,26 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 85,26

Prezzo di applicazione (Euro/m) 56,84

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 25,05 29,38

Costo materiali fc 44,16 51,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,06 18,83

B.42.05.0035.215 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.215 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

cielino cassonetto - luce fino a 200 mm: lunghezza  (minimo 1.00

m)

(Lavori compiuti) m 1,00 28,21 28,21 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,21

Prezzo di applicazione (Euro/m) 28,21

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 10,02 35,52

Costo materiali fc 12,88 45,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,31 18,83

B.42.05.0035.220 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza

(minimo 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.220 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

frontalino cassonetto - altezza fino a 350 mm: lunghezza  (

minimo 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 35,55 35,55 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,55

Prezzo di applicazione (Euro/m) 35,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,30 34,59

Costo materiali fc 16,56 46,58

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,70 18,83

B.42.05.0035.225 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

soglia ribassata coibentata m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.225 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

soglia ribassata coibentata

(Lavori compiuti) m 1,00 27,60 27,60 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,60

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,40 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,20 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.42.10.0020.015 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0020.020 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.230 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 32,00 160,00 66,97

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 6,78

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 6,56

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,22

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,63

Utile dell'Impresa del 10% su 193,90 Euro 19,39 8,12

Spese generali del 12% su 213,28 Euro 25,59 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 238,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,38 13,97

Costo materiali fc 160,00 66,97

Costo noli e trasporti 0,52 0,22

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,99 18,83

B.42.10.0020.025 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 31,54 31,54 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.42.10.0020.030 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0020.040 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.240 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 32,00 32,00 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 32,00 Euro 3,20 8,12

Spese generali del 12% su 35,20 Euro 4,22 10,72

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,42

Prezzo di applicazione (Euro/m) 39,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,42 18,83

B.42.10.0020.050 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.250 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 60,80 364,80 66,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 7,57
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 7,33

Utile dell'Impresa del 10% su 446,77 Euro 44,68 8,12

Spese generali del 12% su 491,45 Euro 58,97 10,71

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 550,44

Prezzo di applicazione (Euro/m) 91,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,97 14,89

Costo materiali fc 364,80 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,65 18,83

B.42.10.0020.060 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.260 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 80,00 640,00 69,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 23,14 53,22 5,80

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 22,40 51,52 5,62

Utile dell'Impresa del 10% su 744,74 Euro 74,47 8,12

Spese generali del 12% su 819,22 Euro 98,31 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 917,52

Prezzo di applicazione (Euro/m) 114,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,74 11,42

Costo materiali fc 640,00 69,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,78 18,83

B.42.10.0020.205 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.280 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 80,00 80,00 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 80,00 Euro 8,00 8,12

Spese generali del 12% su 88,00 Euro 10,56 10,71

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,56 18,83
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B.42.10.0020.215 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<=

Uf <=1.5 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0610.285 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA BASE

doghe alveolari estruse in pvc: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 96,00 96,00 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 96,00 Euro 9,60 8,12

Spese generali del 12% su 105,60 Euro 12,67 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,27 18,83

B.42.10.0025.015 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0025.020 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.230 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 38,40 192,00 67,10

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 6,79

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 6,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato
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manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,52

Utile dell'Impresa del 10% su 232,27 Euro 23,23 8,12

Spese generali del 12% su 255,50 Euro 30,66 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 286,15

Prezzo di applicazione (Euro/m) 57,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,76 13,89

Costo materiali fc 192,00 67,10

Costo noli e trasporti 0,52 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,89 18,83

B.42.10.0025.025 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.025 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 31,54 31,54 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 31,54

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,60 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,94 18,83

B.42.10.0025.030 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0025.040 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.240 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 38,40 38,40 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 38,40 Euro 3,84 8,12

Spese generali del 12% su 42,24 Euro 5,07 10,71

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 47,31

Prezzo di applicazione (Euro/m) 47,31

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 38,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,91 18,83

B.42.10.0025.050 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.250 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 72,96 437,76 66,27

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 23,14 49,98 7,57

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 22,40 48,38 7,32

Utile dell'Impresa del 10% su 536,13 Euro 53,61 8,12

Spese generali del 12% su 589,74 Euro 70,77 10,71

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 660,54

Prezzo di applicazione (Euro/m) 110,09

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,36 14,89

Costo materiali fc 437,76 66,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,39 18,83

B.42.10.0025.060 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0615.260 SERRAMENTI PVC COLORATO IN MASSA PLUS

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 96,00 768,00 69,75

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 23,14 63,87 5,80

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 22,40 61,82 5,62

Utile dell'Impresa del 10% su 893,69 Euro 89,37 8,12

Spese generali del 12% su 983,06 Euro 117,97 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.101,04

Prezzo di applicazione (Euro/m) 137,63

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 125,69 11,42

Costo materiali fc 768,00 69,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 207,34 18,83

B.42.10.0025.205 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0020.205 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 98,56 98,56 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 98,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 98,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 80,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,56 18,83

B.42.10.0025.215 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – Uf

<1.1 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0020.215 PORTE E VETRATE IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf

<=1.5 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 118,27 118,27 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 118,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 118,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 96,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,27 18,83

B.42.10.0030.015 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0030.020 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.230 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 36,80 184,00 68,54

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 23,14 16,20 6,03

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,7 h 0,70 22,40 15,68 5,84

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,56

Utile dell'Impresa del 10% su 217,90 Euro 21,79 8,12

Spese generali del 12% su 239,68 Euro 28,76 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 53,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 33,38 12,43

Costo materiali fc 184,00 68,54

Costo noli e trasporti 0,52 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,55 18,83

B.42.10.0030.025 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 36,27 36,27 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,44 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

B.42.10.0030.030 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria
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Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0030.040 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.240 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 36,80 36,80 81,16

Utile dell'Impresa del 10% su 36,80 Euro 3,68 8,12

Spese generali del 12% su 40,48 Euro 4,86 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 45,34

Prezzo di applicazione (Euro/m) 45,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,80 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,54 18,83

B.42.10.0030.050 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.250 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 69,92 419,52 67,90

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 23,14 41,65 6,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 22,40 40,32 6,53

Utile dell'Impresa del 10% su 501,49 Euro 50,15 8,12

Spese generali del 12% su 551,64 Euro 66,20 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 617,82

Prezzo di applicazione (Euro/m) 102,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,97 13,27

Costo materiali fc 419,52 67,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,35 18,83

B.42.10.0030.060 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.260 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 92,00 736,00 71,06

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

728/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 23,14 53,22 5,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,3 h 2,30 22,40 51,52 4,97

Utile dell'Impresa del 10% su 840,74 Euro 84,07 8,12

Spese generali del 12% su 924,82 Euro 110,98 10,71

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.035,76

Prezzo di applicazione (Euro/m) 129,47

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 104,74 10,11

Costo materiali fc 736,00 71,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,05 18,83

B.42.10.0030.205 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.280 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 92,00 92,00 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 92,00 Euro 9,20 8,12

Spese generali del 12% su 101,20 Euro 12,14 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 113,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,34 18,83

B.42.10.0030.215 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0620.285 SERRAMENTI PVC RIVESTITO BASE

doghe alveolari estruse in pvc: superficie (minimo 1 m²)

(Costo materiali fc) m² 1,00 110,40 110,40 81,17

Utile dell'Impresa del 10% su 110,40 Euro 11,04 8,12

Spese generali del 12% su 121,44 Euro 14,57 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,01

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 136,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,61 18,83

B.42.10.0035.015 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

controtelaio (perimetro) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.015 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

controtelaio (perimetro)

(Lavori compiuti) m 1,00 26,93 26,93 100,00

729/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,93

Prezzo di applicazione (Euro/m) 26,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,46 64,82

Costo materiali fc 4,35 16,15

Costo noli e trasporti 0,05 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,07 18,83

B.42.10.0035.020 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

telai-serramenti fissi: perimetro (minimo 5.00 m) m 5

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.230 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

telai-porte e vetrate fissi: perimetro (minimo 5.00 m)

(Costo materiali fc) m 5,00 44,20 221,00 68,65

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 23,14 19,44 6,04

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,84 h 0,84 22,40 18,82 5,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione contemporanea di tre serramenti con perimetro

di 5m cad

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 10,32 0,52 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

manovratore gru

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15/3 h 0,05 30,01 1,50 0,47

Utile dell'Impresa del 10% su 261,27 Euro 26,13 8,12

Spese generali del 12% su 287,40 Euro 34,49 10,71

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,90

Prezzo di applicazione (Euro/m) 64,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 39,76 12,35

Costo materiali fc 221,00 68,65

Costo noli e trasporti 0,52 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,62 18,83

B.42.10.0035.025 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (

mimino 1.00 m) m 1

Lavori compiuti

B.42.05.0030.025 SERRAMENTI IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)

(Lavori compiuti) m 1,00 36,27 36,27 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,27

Prezzo di applicazione (Euro/m) 36,27

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,44 81,17

730/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,83 18,83

B.42.10.0035.030 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo

incrocio cad. 1

Lavori compiuti

B.42.05.0020.026 SERRAMENTI IN PVC COLORATO IN MASSA – 1.1<= Uf <=1.5

W/m²K

traverso/montante per telaio od anta: sovrapprezzo incrocio

(Lavori compiuti) cad. 1,00 7,89 7,89 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 7,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 7,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,40 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,49 18,82

B.42.10.0035.040 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0,10:

lunghezza (minimo 1.00m) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.240 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

maggiorazione per esecuzione con zoccolo h.0.10: lunghezza (

minimo 1.00m) m

(Costo materiali fc) m 1,00 44,20 44,20 81,18

Utile dell'Impresa del 10% su 44,20 Euro 4,42 8,12

Spese generali del 12% su 48,62 Euro 5,83 10,71

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,45

Prezzo di applicazione (Euro/m) 54,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,20 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,25 18,83

B.42.10.0035.050 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m) m 6

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.250 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

porte ad un'anta semplice: perimetro (minimo 6.00 m)

(Costo materiali fc) m 6,00 83,98 503,88 67,91

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 23,14 49,98 6,74

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,16 h 2,16 22,40 48,38 6,52

Utile dell'Impresa del 10% su 602,25 Euro 60,23 8,12

Spese generali del 12% su 662,48 Euro 79,50 10,71

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 741,96

Prezzo di applicazione (Euro/m) 123,66

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 98,36 13,26

Costo materiali fc 503,88 67,91

731/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,73 18,83

B.42.10.0035.060 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo

8.00 m) m 8

Lavori compiuti

Z.55.05.0625.260 SERRAMENTI PVC RIVESTITO PLUS

porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

(Costo materiali fc) m 8,00 110,50 884,00 71,07

Z.01.20.0005.010 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 4° livello (specializzato)

montaggio e regolazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 23,14 63,87 5,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

assistenza al montaggio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,76 h 2,76 22,40 61,82 4,97

Utile dell'Impresa del 10% su 1.009,69 Euro 100,97 8,12

Spese generali del 12% su 1.110,66 Euro 133,28 10,71

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.243,92

Prezzo di applicazione (Euro/m) 155,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 125,69 10,10

Costo materiali fc 884,00 71,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,25 18,83

B.42.10.0035.205 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0030.205 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

pannello in pvc espanso: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 113,34 113,34 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 113,34

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 113,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 92,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,34 18,83

B.42.10.0035.215 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – Uf <1.1 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²) m² 1

Lavori compiuti

B.42.10.0030.215 PORTE E VETRATE IN PVC RIVESTITO – 1.1<= Uf <=1.5 W/m²K

doghe alveolari estruse: superficie (minimo 1 m²)

(Lavori compiuti) m² 1,00 136,01 136,01 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 136,01

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 136,01

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 110,40 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,61 18,83

B.45.05.0105.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

732/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,75 153,75 50,42

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,21

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,62

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 2,06

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 24,32 41,34 13,56

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,64

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 9,84

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 120,46 3,61 1,19

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,64

Spese generali del 12% su 247,53 Euro 29,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 277,23 Euro 27,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 304,95

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 304,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,52 26,08

Costo materiali fc 167,36 54,88

Costo noli e trasporti 0,65 0,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,43 18,83

B.45.05.0105.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.011 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 52,00

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

733/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,51

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,70

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 13,17

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,35

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 9,75

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 1,14

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,35

Spese generali del 12% su 299,68 Euro 35,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 335,64 Euro 33,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 369,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 369,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,82 25,14

Costo materiali fc 206,22 55,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,53 18,83

B.45.05.0105.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,50 193,50 54,67

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,18

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,53
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,7 h 1,70 24,32 41,34 11,68

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,41

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 8,48

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 120,46 3,61 1,02

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,41

Spese generali del 12% su 287,28 Euro 34,47 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 321,75 Euro 32,18 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 353,93

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 353,93

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 79,52 22,47

Costo materiali fc 207,11 58,52

Costo noli e trasporti 0,65 0,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,65 18,83

B.45.05.0105.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,50 241,50 56,14

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,44

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,46

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

735/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 11,31

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 8,37

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 0,98

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,16

Spese generali del 12% su 349,18 Euro 41,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 391,08 Euro 39,11 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 430,19

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 430,19

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,82 21,58

Costo materiali fc 255,72 59,44

Costo noli e trasporti 0,65 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,01 18,83

B.45.05.0110.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.020 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,75 315,75 60,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,20

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 9,26

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,33

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

736/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 6,86

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 0,80

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,95

Spese generali del 12% su 426,27 Euro 51,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 477,42 Euro 47,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 525,16

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 525,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,44 17,79

Costo materiali fc 331,97 63,21

Costo noli e trasporti 0,86 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,89 18,83

B.45.05.0110.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 358,50 358,50 58,22

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 9,87

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 30,01 54,02 8,77

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

737/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 120,46 4,82 0,78

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,81

Spese generali del 12% su 499,78 Euro 59,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 559,76 Euro 55,98 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 615,74

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 615,74

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 123,61 20,07

Costo materiali fc 375,32 60,95

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,95 18,83

B.45.05.0110.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.120 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 381,00 381,00 62,92

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,04

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 8,03

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,2 h 1,20 30,01 36,01 5,95

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 120,46 4,22 0,70

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,83

Spese generali del 12% su 491,52 Euro 58,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 550,50 Euro 55,05 9,09

Per arrotondamento

738/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 605,55

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 605,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,44 15,43

Costo materiali fc 397,22 65,60

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,03 18,83

B.45.05.0110.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A MALTA

REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.121 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,50 442,50 61,52

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,35

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,87

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 8,45

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,97

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

intasamento telaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,8 h 1,80 30,01 54,02 7,51

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 120,46 4,82 0,67

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,70

Spese generali del 12% su 583,78 Euro 70,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 653,84 Euro 65,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 719,22

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 719,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 123,61 17,19

Costo materiali fc 459,32 63,86

739/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,44 18,83

B.45.05.0205.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,90+2*2,1 m 5,10 13,00 66,30 16,49

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 7,46

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,30

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,50

Z.55.05.1001.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,75 153,75 38,24

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 3,54

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,32 44,99 11,19

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,24

Spese generali del 12% su 326,32 Euro 39,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,47 Euro 36,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,02

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,02

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,17 20,69

Costo materiali fc 242,51 60,32

740/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,71 18,83

B.45.05.0205.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2+2*2,1 m 5,40 13,00 70,20 15,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 6,44

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,26

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,43

Z.55.05.1001.011 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 41,21

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 3,06

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,35

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 11,74

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,07

Spese generali del 12% su 378,19 Euro 45,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 423,58 Euro 42,36 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 465,94

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 465,94

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,89 19,94

Costo materiali fc 284,66 61,09

741/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,74 18,83

B.45.05.0205.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,90+2*2,1 m 5,10 13,00 66,30 14,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 6,65

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,27

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,44

Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,50 193,50 42,91

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 3,16

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,42

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,39

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,32 44,99 9,98

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,11

Spese generali del 12% su 366,07 Euro 43,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 409,99 Euro 41,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 450,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 450,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 83,17 18,44

Costo materiali fc 282,26 62,59

742/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,93 18,83

B.45.05.0205.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,2+2*2,1 m 5,40 13,00 70,20 13,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 5,70

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,23

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,38

Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,50 241,50 45,83

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,70

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,19

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 10,38

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,95

Spese generali del 12% su 427,69 Euro 51,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 479,02 Euro 47,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 526,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 526,92

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 92,89 17,63

Costo materiali fc 334,16 63,42

743/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,65 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,23 18,83

B.45.05.0210.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25+2*2,1 m 5,45 13,00 70,85 11,38

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 4,82

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,19

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,32

Z.55.05.1001.020 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,75 315,75 50,71

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,29

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,01

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 8,79

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,12

Spese generali del 12% su 505,43 Euro 60,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 566,09 Euro 56,61 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 622,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 622,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,52 15,02

Costo materiali fc 411,06 66,01

744/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,26 18,83

B.45.05.0210.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80+2*2,1 m 6,00 13,00 78,00 11,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 4,28

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,17

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,29

Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 358,50 358,50 51,17

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,03

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,90

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 24,32 68,10 9,72

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,00

Spese generali del 12% su 568,71 Euro 68,25 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 636,96 Euro 63,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 700,65

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 700,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,90 15,26

Costo materiali fc 460,96 65,79

745/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,94 18,83

B.45.05.0210.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,25+2*2,1 m 5,45 13,00 70,85 10,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 4,27

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,17

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,28

Z.55.05.1001.120 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 381,00 381,00 54,19

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 2,03

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,36

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,89

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,25 h 2,25 24,32 54,72 7,78

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,00

Spese generali del 12% su 570,68 Euro 68,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 639,17 Euro 63,92 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 703,08

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 703,08

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,52 13,30

Costo materiali fc 476,31 67,75

746/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,40 18,83

B.45.05.0210.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI -

POSA A SECCO SU CONTROTELAIO

REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.810 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

controtelaio per lorte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1,80+2*2,1 m 6,00 13,00 78,00 9,70

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 3,73

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,15

Z.55.05.1001.920 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa edile porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,25

Z.55.05.1001.121 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,50 442,50 55,03

Z.55.05.1001.210 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,25 14,25 1,77

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,31

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,8 h 2,80 24,32 68,10 8,47

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,87

Spese generali del 12% su 652,71 Euro 78,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,04 Euro 73,10 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 804,14

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 804,14

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 106,90 13,29

Costo materiali fc 544,96 67,77

747/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 0,86 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,43 18,83

B.45.05.0305.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 153,75 153,75 45,18

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 17,63

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,19

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,55

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,85

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 14,29

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,47

Spese generali del 12% su 276,20 Euro 33,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 309,34 Euro 30,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 340,28

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 340,28

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,80 16,69

Costo materiali fc 218,75 64,29

Costo noli e trasporti 0,65 0,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,08 18,83

B.45.05.0305.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.011 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 192,00 192,00 47,72

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 14,91

748/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,16

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,47

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 15,11

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,24

Spese generali del 12% su 326,61 Euro 39,19 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 365,80 Euro 36,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 402,38

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 402,38

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,96 17,14

Costo materiali fc 257,00 63,87

Costo noli e trasporti 0,65 0,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,77 18,83

B.45.05.0305.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 90x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1000x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 193,50 193,50 49,71

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 15,41

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,62
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Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 2,00 24,32 48,64 12,50

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,28

Spese generali del 12% su 315,95 Euro 37,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 353,86 Euro 35,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 389,25

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 389,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 56,80 14,59

Costo materiali fc 258,50 66,41

Costo noli e trasporti 0,65 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,30 18,83

B.45.05.0305.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE AD UN BATTENTE SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 120x210 - finitura RAL

standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.111 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1300x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 241,50 241,50 52,12

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 12,95

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 4 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,36

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 13,12

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,08

Spese generali del 12% su 376,11 Euro 45,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 421,24 Euro 42,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 463,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 463,37

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 68,96 14,88
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Costo materiali fc 306,50 66,15

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,26 18,83

B.45.05.0310.005 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.020 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,75 315,75 56,55

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 10,75

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,45

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,13

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 10,89

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,25

Spese generali del 12% su 453,20 Euro 54,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 507,58 Euro 50,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 558,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 558,34

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,59 12,46

Costo materiali fc 382,75 68,55

Costo noli e trasporti 0,86 0,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,14 18,83

B.45.05.0310.010 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 60 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.021 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 60 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 358,50 358,50 57,27

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in
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cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 9,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,40

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 1,00

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 11,66

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,12

Spese generali del 12% su 508,11 Euro 60,97 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 569,08 Euro 56,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 625,99

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 625,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 81,75 13,06

Costo materiali fc 425,50 67,97

Costo noli e trasporti 0,86 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,88 18,83

B.45.05.0310.105 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.120 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1250(900+350)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 381,00 381,00 59,65

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 9,39

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,39

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,98

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 9,52

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,10

Spese generali del 12% su 518,45 Euro 62,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 580,66 Euro 58,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 638,73

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 638,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 69,59 10,89

Costo materiali fc 448,00 70,14

Costo noli e trasporti 0,86 0,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,28 18,83

B.45.05.0310.110 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE A DUE BATTENTI SU

CARTONGESSO CON TELAIO ABBRACCIANTE

REI 120 - luce netta di passaggio 180x210 (90+90) -

finitura RAL standard - sp.muro fino a 13,5cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.121 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

porta REI 120 luce 1800(900+900)x2150

(Costo materiali fc) cad. 1,00 442,50 442,50 60,66

Z.55.05.1001.220 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso fino a 13,5cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 8,23

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 3 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 10,32 0,86 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/3 h 0,08 30,01 2,50 0,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,15 6,29 0,86

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 10,00

Z.55.05.1001.910 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

materiale di consumo posa porte tagliafuoco metalliche

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,96

Spese generali del 12% su 592,11 Euro 71,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 663,16 Euro 66,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 729,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 729,48

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 81,75 11,21

Costo materiali fc 509,50 69,84

Costo noli e trasporti 0,86 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,37 18,83

B.45.05.0320.010 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE

spessore parete oltre 13,5cm fino a 20cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.225 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso spessore oltre 13,5cm fino a 20cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,75 12,75 81,16

Spese generali del 12% su 12,75 Euro 1,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 14,28 Euro 1,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,71

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 15,71

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,75 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,96 18,83

B.45.05.0320.020 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

SU CARTONGESSO PER MAGGIORI SPESSORI PARETE

spessore parete oltre 20cm fino a 30cm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.230 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

sovrapprezzo per telaio isolato abbracciante per pareti in

cartongesso spessore oltre 20cm fino a 30cm

(Costo materiali fc) cad. 1,00 39,00 39,00 81,17

Spese generali del 12% su 39,00 Euro 4,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,68 Euro 4,37 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,05

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 48,05

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,05 18,83

B.45.05.0410.010 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.031 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 159,00 159,00 81,17

Spese generali del 12% su 159,00 Euro 19,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 178,08 Euro 17,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 195,89

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 195,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 159,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,89 18,83
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B.45.05.0410.015 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.032 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 213,75 213,75 81,17

Spese generali del 12% su 213,75 Euro 25,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 239,40 Euro 23,94 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 263,34

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 263,34

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 213,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,59 18,83

B.45.05.0410.020 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.033 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 354,00 354,00 81,17

Spese generali del 12% su 354,00 Euro 42,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 396,48 Euro 39,65 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 436,13

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 436,13

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 354,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,13 18,83

B.45.05.0410.025 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.034 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 252,75 252,75 81,17

Spese generali del 12% su 252,75 Euro 30,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 283,08 Euro 28,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 311,39

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 311,39

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 252,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,64 18,83

B.45.05.0410.050 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.041 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 206,25 206,25 81,17

Spese generali del 12% su 206,25 Euro 24,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 231,00 Euro 23,10 9,09
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Importo totale dell'analisi (Euro) 254,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 254,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 206,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,85 18,83

B.45.05.0410.055 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.042 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 267,75 267,75 81,17

Spese generali del 12% su 267,75 Euro 32,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 299,88 Euro 29,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 329,87

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 329,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 267,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,12 18,83

B.45.05.0410.060 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.043 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 449,25 449,25 81,17

Spese generali del 12% su 449,25 Euro 53,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 503,16 Euro 50,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 553,48

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 553,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 449,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,23 18,83

B.45.05.0410.065 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 60 - per esterno - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.044 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 60 per esterno - luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 375,00 375,00 81,17

Spese generali del 12% su 375,00 Euro 45,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 420,00 Euro 42,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 462,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 462,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 375,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,00 18,83
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B.45.05.0410.110 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.131 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 272,25 272,25 81,17

Spese generali del 12% su 272,25 Euro 32,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 304,92 Euro 30,49 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 335,41

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 335,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 272,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,16 18,83

B.45.05.0410.115 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.132 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 410,25 410,25 81,17

Spese generali del 12% su 410,25 Euro 49,23 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 459,48 Euro 45,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 505,43

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 505,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 410,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,18 18,83

B.45.05.0410.120 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.133 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 711,75 711,75 81,17

Spese generali del 12% su 711,75 Euro 85,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 797,16 Euro 79,72 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 876,88

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 876,88

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 711,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,13 18,83

B.45.05.0410.125 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.134 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 375,00 375,00 81,17

Spese generali del 12% su 375,00 Euro 45,00 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 420,00 Euro 42,00 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 462,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 462,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 375,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,00 18,83

B.45.05.0410.150 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni 400x400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.141 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per esterno - luce 400x400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 344,25 344,25 81,17

Spese generali del 12% su 344,25 Euro 41,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 385,56 Euro 38,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 424,12

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 424,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 344,25 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,87 18,83

B.45.05.0410.155 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni 400x600mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.142 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per eseterno - luce 400x600

(Costo materiali fc) cad. 1,00 489,75 489,75 81,17

Spese generali del 12% su 489,75 Euro 58,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 548,52 Euro 54,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 603,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 603,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 489,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,62 18,83

B.45.05.0410.160 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni 400x1200mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.143 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per esterno - luce 400x1200

(Costo materiali fc) cad. 1,00 849,00 849,00 81,17

Spese generali del 12% su 849,00 Euro 101,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 950,88 Euro 95,09 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.045,97

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.045,97

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 849,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,97 18,83
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B.45.05.0410.165 SPECCHIATURE VETRATE PER PORTE TAGLIAFUOCO

METALLICHE

REI 120 - per esterno - dimensioni d.400mm cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.144 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

finestratura REI 120 per esterno - luce d.400

(Costo materiali fc) cad. 1,00 489,75 489,75 81,17

Spese generali del 12% su 489,75 Euro 58,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 548,52 Euro 54,85 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 603,37

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 603,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 489,75 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,62 18,83

B.45.05.0420.010 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE

TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL fuori standard m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.250 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL fuori standard

(Costo materiali fc) m² 1,00 9,00 9,00 81,15

Spese generali del 12% su 9,00 Euro 1,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,08 Euro 1,01 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,09

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,09

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 9,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,09 18,83

B.45.05.0420.020 SOVRAPPREZZO PER VERNICIATURE SPECIALI DI PORTE

TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL (tutte) per esterno m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.255 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

verniciatura RAL per esterno

(Costo materiali fc) m² 1,00 10,50 10,50 81,14

Spese generali del 12% su 10,50 Euro 1,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 11,76 Euro 1,18 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 12,94

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 12,94

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 10,50 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,44 18,83

B.45.05.0430.010 SOVRAPPREZZO PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

CON PRESTAZIONI AMBIENTALI

guarnizione termica in battuta su quattro lati con

alloggiamento inferiore in AL anodizzato cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1001.270 PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE

kit completo per prestazioni ambientali

(Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,00 81,17
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Spese generali del 12% su 60,00 Euro 7,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 67,20 Euro 6,72 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 73,92

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 73,92

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 60,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,92 18,83

B.45.15.0005.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 390,70 781,40 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 781,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 10,97

Costo materiali fc 547,43 70,06

Costo noli e trasporti 1,29 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,92 18,80

B.45.15.0005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 8,32

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 3,84

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,15

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,26

Z.55.05.1010.020 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 ad un battente cieco

(Costo materiali fc) m² 2,00 237,11 474,22 60,69

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,48

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,80

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 5,84

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,64

Spese generali del 12% su 632,43 Euro 75,89 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 710,31 Euro 71,03 9,09

Per arrotondamento 0,06

Importo totale dell'analisi (Euro) 781,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 390,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 10,97

Costo materiali fc 547,42 70,06

Costo noli e trasporti 1,29 0,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,92 18,80

B.45.15.0010.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0010.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 341,00 1.091,20 100,02

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.091,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.091,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,86

Costo materiali fc 798,81 73,22

Costo noli e trasporti 1,29 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 205,51 18,84

B.45.15.0010.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 6,67

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,75

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,11

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO
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materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,18

Z.55.05.1010.030 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 a due battenti ciechi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 223,69 715,81 65,60

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,12

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,34

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,58

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 4,18

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,64

Spese generali del 12% su 885,81 Euro 106,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 992,11 Euro 99,21 9,09

Per arrotondamento -0,12

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.091,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 341,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,85

Costo materiali fc 798,81 73,20

Costo noli e trasporti 1,29 0,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 205,51 18,83

B.45.15.0015.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0015.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 574,90 1.149,80 99,98

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.150,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.150,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,45

Costo materiali fc 846,29 73,59

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,52 18,83
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B.45.15.0015.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 5,65

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,61

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,10

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,17

Z.55.05.1010.040 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 ad un battente predisposto alla vetratura

(Costo materiali fc) m² 2,00 386,54 773,08 67,24

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,55

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 3,97

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,43

Spese generali del 12% su 933,28 Euro 111,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.045,28 Euro 104,53 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.149,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 7,45

Costo materiali fc 846,28 73,60

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 216,52 18,83

B.45.15.0015.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 30 fino a 0.25 m² cad. 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0015.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 30 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 576,60 144,15 99,97

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,20

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,82

B.45.15.0015.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 30 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.060 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 30

(Costo materiali fc) m² 1,00 468,00 468,00 81,17

Spese generali del 12% su 468,00 Euro 56,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,16 Euro 52,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 576,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,58 18,83

B.45.15.0020.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 596,20 1.907,84 99,99

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.908,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.908,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 4,49

Costo materiali fc 1.461,63 76,61

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,28 18,83

B.45.15.0020.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 3,82

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

764/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,57

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,06

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,10

Z.55.05.1010.050 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 30 a due battenti predisposti vetratura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 430,82 1.378,62 72,26

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,85 h 1,85 24,68 45,66 2,39

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,37

Spese generali del 12% su 1.548,63 Euro 185,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.734,46 Euro 173,45 9,09

Per arrotondamento -0,07

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.907,84

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 596,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,71 4,49

Costo materiali fc 1.461,63 76,61

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 359,28 18,83

B.45.15.0020.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 576,60 144,15 99,97

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 144,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 144,20
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 117,00 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,14 18,82

B.45.15.0020.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 30 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.060 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 30

(Costo materiali fc) m² 1,00 468,00 468,00 81,17

Spese generali del 12% su 468,00 Euro 56,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 524,16 Euro 52,42 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 576,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 576,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 468,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,58 18,83

B.45.15.0105.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 584,60 1.169,20 100,02

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.169,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.169,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,97

Costo materiali fc 854,67 73,11

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,18 18,84

B.45.15.0105.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 5,56

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,57

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,10

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,17

Z.55.05.1010.120 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

766/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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porte REI 60 ad un battente cieco

(Costo materiali fc) m² 2,00 389,23 778,46 66,58

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,54

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 4,54

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,00 8,00 0,68

Spese generali del 12% su 949,07 Euro 113,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.062,95 Euro 106,30 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.169,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 584,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,96

Costo materiali fc 854,66 73,10

Costo noli e trasporti 1,29 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 220,18 18,83

B.45.15.0105.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0105.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 455,70 455,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0105.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

767/847
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(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,65

Z.55.05.1010.122 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 322,11 322,11 70,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,34

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,42

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,10

Spese generali del 12% su 369,88 Euro 44,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 414,27 Euro 41,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0110.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 598,60 1.915,52 99,97

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.916,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.916,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,86

Costo materiali fc 1.460,37 76,22

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

768/847
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,71 18,83

B.45.15.0110.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 3,80

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,57

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,06

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,10

Z.55.05.1010.130 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 60 a due battenti ciechi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 429,49 1.374,37 71,75

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,07

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,20

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,33

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 2,77

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,52

Spese generali del 12% su 1.554,78 Euro 186,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.741,35 Euro 174,14 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.915,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 598,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,86

Costo materiali fc 1.460,37 76,24

Costo noli e trasporti 1,29 0,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 360,71 18,83
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B.45.15.0110.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0110.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 455,70 455,70 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 455,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0110.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,43

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,65

Z.55.05.1010.122 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 322,11 322,11 70,68

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,14

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,41

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,34

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 5,42

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 1,10

Spese generali del 12% su 369,88 Euro 44,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 414,27 Euro 41,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 455,70

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 455,70
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 7,82

Costo materiali fc 333,61 73,21

Costo noli e trasporti 0,65 0,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,81 18,83

B.45.15.0115.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 630,90 1.261,80 99,98

Per arrotondamento 0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.262,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.262,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,38

Costo materiali fc 929,81 73,68

Costo noli e trasporti 1,29 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,62 18,83

B.45.15.0115.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 5,15

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 2,38

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,10

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,16

Z.55.05.1010.140 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 60 ad un battente predisposto alla vetratura

(Costo materiali fc) m² 2,00 426,80 853,60 67,65

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,30

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

771/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,50

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 4,21

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 8,00 1,00 8,00 0,63

Spese generali del 12% su 1.024,21 Euro 122,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.147,11 Euro 114,71 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.261,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 630,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 7,38

Costo materiali fc 929,80 73,69

Costo noli e trasporti 1,29 0,10

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,62 18,83

B.45.15.0115.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,80 574,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0115.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,31

Z.55.05.1010.142 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 418,76 418,76 72,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

772/847
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Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,29

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,87

Spese generali del 12% su 466,53 Euro 55,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,52 Euro 52,25 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0115.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 60 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0115.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 60 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 901,80 225,45 99,98

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,46 18,83

B.45.15.0115.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 60 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.160 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 732,00 732,00 81,17

Spese generali del 12% su 732,00 Euro 87,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 819,84 Euro 81,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 901,80

Riepilogo per categoria

773/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo materiali fc 732,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,82 18,83

B.45.15.0120.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 654,80 2.095,36 100,02

Per arrotondamento -0,36

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.095,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,44

Costo materiali fc 1.606,39 76,68

Costo noli e trasporti 1,29 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,58 18,83

B.45.15.0120.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 3,47

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,43

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,06

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,10

Z.55.05.1010.150 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 60 a due battenti predisposti vetratura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 475,12 1.520,38 72,56

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,06

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,18

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,30
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,15 h 2,15 24,68 53,06 2,53

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,48

Spese generali del 12% su 1.700,79 Euro 204,10 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.904,89 Euro 190,49 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.095,36

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 654,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 93,11 4,44

Costo materiali fc 1.606,39 76,66

Costo noli e trasporti 1,29 0,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 394,59 18,83

B.45.15.0120.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 574,80 574,80 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0120.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,13

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,31

Z.55.05.1010.142 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 418,76 418,76 72,85

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

775/847
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,33

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,29

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 5,00 1,00 5,00 0,87

Spese generali del 12% su 466,53 Euro 55,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 522,52 Euro 52,25 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 574,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 574,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,20

Costo materiali fc 430,26 74,85

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,24 18,83

B.45.15.0120.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0120.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 901,80 225,45 99,98

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 225,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 225,50

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 183,00 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,46 18,83

B.45.15.0120.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 60 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.160 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 60

(Costo materiali fc) m² 1,00 732,00 732,00 81,17

Spese generali del 12% su 732,00 Euro 87,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 819,84 Euro 81,98 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 901,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 901,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 732,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,82 18,83
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B.45.15.0205.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 778,60 1.557,20 100,01

Per arrotondamento -0,20

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.557,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.557,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,53

Costo materiali fc 1.160,89 74,56

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,23 18,83

B.45.15.0205.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 4,17

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,93

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,08

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,13

Z.55.05.1010.220 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120  ad un battente cieco

(Costo materiali fc) m² 2,00 541,34 1.082,68 69,53

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,40

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 3,96
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Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,64

Spese generali del 12% su 1.263,93 Euro 151,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.415,60 Euro 141,56 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.557,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 778,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,53

Costo materiali fc 1.160,88 74,55

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,23 18,83

B.45.15.0205.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0205.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 590,50 590,50 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0205.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE CIECO

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,27

Z.55.05.1010.222 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 429,49 429,49 72,73

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,18

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,19

Spese generali del 12% su 479,27 Euro 57,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 536,78 Euro 53,68 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0210.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 773,60 2.475,52 99,98

Per arrotondamento 0,48

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.476,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.476,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 4,11

Costo materiali fc 1.906,18 76,99

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,14 18,83

B.45.15.0210.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 2,94

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,21

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,05

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,08

Z.55.05.1010.230 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120 a due battenti ciechi

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 568,18 1.818,18 73,45

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,15

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,25

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 2,49

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 12,00 1,00 12,00 0,48

Spese generali del 12% su 2.009,22 Euro 241,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.250,33 Euro 225,03 9,09

Per arrotondamento 0,16

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.475,52

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 773,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 4,11

Costo materiali fc 1.906,18 77,00

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 466,14 18,83

B.45.15.0210.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 590,50 590,50 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0210.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI CIECHI

sopraluci e/o laterali ciechi fissi oltre 1.00 m² m² 1
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 1,10

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,27

Z.55.05.1010.222 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi ciechi per porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 429,49 429,49 72,73

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,11

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,32

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,27

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 4,18

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 1,19

Spese generali del 12% su 479,27 Euro 57,51 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 536,78 Euro 53,68 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 590,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 590,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 6,03

Costo materiali fc 442,99 75,02

Costo noli e trasporti 0,65 0,11

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,19 18,83

B.45.15.0215.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte fino a 2.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

porte oltre 2.00 m²

(Lavori compiuti) m² 2,00 796,20 1.592,40 100,03

Per arrotondamento -0,40

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 1.592,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,39
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 1.189,51 74,72

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,87 18,84

B.45.15.0215.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

porte oltre 2.00 m² m² 2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,00+2,00 m 5,00 13,00 65,00 4,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,88

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,08

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,13

Z.55.05.1010.240 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120 ad un battente predisposto alla vetratura

(Costo materiali fc) m² 2,00 555,65 1.111,30 69,79

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,08

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,24

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,39

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 3,87

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 10,00 1,00 10,00 0,63

Spese generali del 12% su 1.292,54 Euro 155,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.447,65 Euro 144,77 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 1.592,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 796,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 6,39

Costo materiali fc 1.189,50 74,70

Costo noli e trasporti 1,29 0,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,87 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.45.15.0215.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 706,20 706,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0215.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,06

Z.55.05.1010.242 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 523,44 523,44 74,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,22

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,49

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,99

Spese generali del 12% su 573,22 Euro 68,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,00 Euro 64,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0215.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 120 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0215.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN BATTENTE

VETRATO

vetro REI 120 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 2.099,00 524,75 99,99

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 426,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,83 18,83

B.45.15.0215.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO AD UN

BATTENTE VETRATO

vetro REI 120 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.260 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 1.704,00 1.704,00 81,18

Spese generali del 12% su 1.704,00 Euro 204,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.908,48 Euro 190,85 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.099,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2.099,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.704,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 395,33 18,83

B.45.15.0220.005 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

porte fino a 3.20 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

porte oltre 3.20 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 3,2 m² 3,20 817,60 2.616,32 100,01

Per arrotondamento -0,32

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.616,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 2.616,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 3,89

Costo materiali fc 2.020,68 77,24

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,70 18,83
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B.45.15.0220.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

porte oltre 3.20 m² m² 3,2

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2,00+1,60+2,00 m 5,60 13,00 72,80 2,78

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

posa in opera controtelaio con malta cementizia

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 30,01 30,01 1,15

Z.12.01.0060.010 MALTE TRADIZIONALI

malta cementizia classe M2 (dosaggio 350 kg di cemento e 150

kg di calce idraulica naturale per m³ di inerte)

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 120,46 1,20 0,05

Z.55.05.1010.006 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo edile per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 2,00 1,00 2,00 0,08

Z.55.05.1010.250 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

porte REI 120 a due battenti predisposti vetratura

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 2*1,6 m² 3,20 603,96 1.932,67 73,87

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione di 2 porte contemporaneamente

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 10,32 1,29 0,05

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/2 h 0,13 30,01 3,75 0,14

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazioni

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 25,15 6,29 0,24

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,68 61,70 2,36

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 12,00 1,00 12,00 0,46

Spese generali del 12% su 2.123,72 Euro 254,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2.378,56 Euro 237,86 9,09

Per arrotondamento -0,10

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.616,32

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 817,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 101,75 3,89

Costo materiali fc 2.020,68 77,23

Costo noli e trasporti 1,29 0,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 492,70 18,83
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B.45.15.0220.015 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro fino a 1.00 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m²

(Lavori compiuti) m² 1,00 706,20 706,20 100,00

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0220.020 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

sopraluci e/o laterali fissi predisposti vetro oltre 1.00 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.005 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

controtelaio

media maggiore incidenza controtelaio

(Costo materiali fc)

Formula quantità: ,5 m 0,50 13,00 6,50 0,92

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

maggiore incidenza posa in opera controtelaio

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 30,01 7,50 1,06

Z.55.05.1010.242 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

elementi laterali e/o sopraluce fissi predisposti vetratura per

porte REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 523,44 523,44 74,12

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30.

movimentazione 4 accessori porte in contemporanea

(Costo noli e trasporti)

Formula quantità: ,25/4 h 0,06 10,32 0,65 0,09

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato

gruista

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 30,01 1,88 0,27

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune

movimentazione

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 0,25/4 h 0,06 25,15 1,57 0,22

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO

operaio specializzato

(Costo manodopera in cantiere) h 1,00 24,68 24,68 3,49

Z.55.05.1010.007 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

materiale di consumo per posa porte tagliafuoco in legno

(Costo materiali fc) cad. 7,00 1,00 7,00 0,99

Spese generali del 12% su 573,22 Euro 68,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 642,00 Euro 64,20 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 706,20
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 706,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 35,63 5,05

Costo materiali fc 536,94 76,03

Costo noli e trasporti 0,65 0,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,99 18,83

B.45.15.0220.055 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

vetro REI 120 fino a 0.25 m² cad. 1

Lavori compiuti

B.45.15.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI

VETRATI

vetro REI 120 oltre 0.25 m²

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,25 m² 0,25 2.099,00 524,75 99,99

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 524,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 524,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 426,00 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,83 18,83

B.45.15.0220.060 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE

BATTENTI VETRATI

vetro REI 120 oltre 0.25 m² m² 1

Lavori compiuti

Z.52.95.0900.260 VETRI TAGLIAFUOCO

vetro REI 120

(Costo materiali fc) m² 1,00 1.704,00 1.704,00 81,18

Spese generali del 12% su 1.704,00 Euro 204,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1.908,48 Euro 190,85 9,09

Per arrotondamento -0,33

Importo totale dell'analisi (Euro) 2.099,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 2.099,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1.704,00 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 395,33 18,83

B.45.15.0305.005 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

telaio/imbotte oltre 15 cm m/cm 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.500 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

maggiorazione telaio/imbotte oltre 150 mm fino a 300 mm

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/5/15 cad. 0,01 147,64 1,97 81,01

Spese generali del 12% su 1,97 Euro 0,24 9,71

Utile dell'Impresa del 10% su 2,21 Euro 0,22 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 2,43

Prezzo di applicazione (Euro/m/cm) 2,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,97 81,03

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,46 18,81
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B.45.15.0305.055 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

impiallacciature diverse (frassino, noce nazionale,

mogano) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.510 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

impiallacciature diverse (mogano, frassino, noce nazionale)

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,32 31,32 81,16

Spese generali del 12% su 31,32 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,08 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

B.45.15.0305.060 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

laccatura a poro chiuso m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.511 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

laccatura poro chiuso

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,37 22,37 81,17

Spese generali del 12% su 22,37 Euro 2,68 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,05 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 27,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,37 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,19 18,83

B.45.15.0305.065 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

impialacciatura frassino con laccatura a poro aperto m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.510 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

impiallacciature diverse (mogano, frassino, noce nazionale)

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,32 31,32 56,82

Z.55.05.1010.512 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

laccatura poro aperto

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,42 13,42 24,35

Spese generali del 12% su 44,74 Euro 5,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 50,11 Euro 5,01 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 55,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 55,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,74 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,38 18,83

B.45.15.0305.070 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/

bucciato m² 1
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Lavori compiuti

Z.55.05.1010.513 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

rivestimento battente con laminato plastico melaminico liscio o

bucciato

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,66 15,66 81,18

Spese generali del 12% su 15,66 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,54 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.45.15.0305.075 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

riv.to battente laminato plastico melaminico liscio/

bucciato e telaio laccato poro chiuso m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.513 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

rivestimento battente con laminato plastico melaminico liscio o

bucciato

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,66 15,66 40,58

Z.55.05.1010.514 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

laccatura poro chiuso escluso battente

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,66 15,66 40,58

Spese generali del 12% su 31,32 Euro 3,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 35,08 Euro 3,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,59

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,59

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 31,32 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,27 18,83

B.45.15.0305.080 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

specchiature con filetti in legno massiccio a riporto (

misurazione reale) m 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.501 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

filetti in legno massiccio (tipo B)

(Costo materiali fc) m 1,00 15,66 15,66 81,18

Spese generali del 12% su 15,66 Euro 1,88 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,54 Euro 1,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,29

Prezzo di applicazione (Euro/m) 19,29

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,66 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,63 18,83

B.45.15.0305.085 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

pannello bugnato a riporto fino a 0.35 m² (ogni pannello) cad. 1
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Lavori compiuti

B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN LEGNO

pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni pannello)

(Lavori compiuti)

Formula quantità: 0,35 m² 0,35 295,30 103,36 100,00

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 103,36

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 103,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 83,88 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,46 18,83

B.45.15.0305.090 SOVRAPPREZZI ALLE PORTE TAGLIAFUOCO REI IN

LEGNO

pannello bugnato a riporto oltre 0.35 m² (per ogni

pannello) m² 1

Lavori compiuti

Z.55.05.1010.502 PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO

pannello bugnato applicato dim 0.60x1.40

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/(0,60*1,40) m² 1,19 201,32 239,67 81,16

Spese generali del 12% su 239,67 Euro 28,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 268,43 Euro 26,84 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 295,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 295,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 239,67 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,60 18,83

B.48.04.0005.005 REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0020.005 DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA SUCCESSIONE DI

CHIUSURA

(Costo materiali fc) cad. 1,00 61,39 61,39 50,90

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 30,25

Spese generali del 12% su 97,87 Euro 11,74 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 109,61 Euro 10,96 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 120,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 120,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 30,25

Costo materiali fc 61,39 50,90

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,71 18,83

B.48.04.0010.005 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

per porte con larghezza max 0.95 e peso max 100 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0005.005 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Porte larghezza max 0.95 peso max 100 kg

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,52 141,52 52,24
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Z.55.30.0005.015 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

custodia a murare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 2,89

Z.55.30.0005.020 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

piastra ottone

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,33 12,33 4,55

Z.55.30.0005.025 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

perno

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 8,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 13,47

Spese generali del 12% su 219,89 Euro 26,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 246,28 Euro 24,63 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 270,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 270,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 13,47

Costo materiali fc 183,41 67,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,02 18,83

B.48.04.0010.010 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0005.010 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

Porte larghezza max 1.40 peso max 300 kg

(Costo materiali fc) cad. 1,00 315,99 315,99 64,06

Z.55.30.0005.015 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

custodia a murare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 7,84 7,84 1,59

Z.55.30.0005.020 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

piastra ottone

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,33 12,33 2,50

Z.55.30.0005.025 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO

perno

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 4,40

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 24,32 42,56 8,63

Spese generali del 12% su 400,44 Euro 48,05 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 448,49 Euro 44,85 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 493,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 493,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,56 8,63

Costo materiali fc 357,88 72,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,90 18,83

B.48.04.0020.005 CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato opposto

cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0010.005 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

per porte fino a 1.20m
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(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,32 85,32 50,46

Z.55.30.0010.010 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,49 15,49 9,16

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 21,57

Spese generali del 12% su 137,29 Euro 16,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 153,77 Euro 15,38 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 169,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 169,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 21,57

Costo materiali fc 100,81 59,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,85 18,84

B.48.04.0020.010 CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

montaggio su porta lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0010.005 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

per porte fino a 1.20m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,32 85,32 41,76

Z.55.30.0010.010 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 15,49 15,49 7,58

Z.55.30.0010.015 CHUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,47 22,47 11,00

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 24,32 42,56 20,83

Spese generali del 12% su 165,84 Euro 19,90 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 185,74 Euro 18,57 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 204,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 204,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,56 20,83

Costo materiali fc 123,28 60,34

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,48 18,83

B.48.04.0030.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA

montaggio lato cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 42,28

Z.55.30.0015.010 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,51 29,51 14,55

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 6,36

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,32 36,48 17,99

Spese generali del 12% su 164,63 Euro 19,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 184,39 Euro 18,44 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 202,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 202,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 36,48 17,99

Costo materiali fc 128,15 63,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,20 18,83

B.48.04.0030.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA

montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 34,34

Z.55.30.0015.010 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 29,51 29,51 11,82

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 5,16

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,97 31,97 12,80

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 1,75 h 1,75 24,32 42,56 17,04

Spese generali del 12% su 202,68 Euro 24,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 227,00 Euro 22,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 249,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 249,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 42,56 17,04

Costo materiali fc 160,12 64,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,02 18,83

B.48.04.0035.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI

montaggio lato cerniere cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 42,24

Z.55.30.0015.025 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione

successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,39 65,39 16,11

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,89 25,78 6,35

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,75 h 2,75 24,32 66,88 16,47
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 329,55 Euro 39,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 369,10 Euro 36,91 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 406,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 406,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 66,88 16,47

Costo materiali fc 262,67 64,70

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,46 18,83

B.48.04.0035.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI

montaggio lato opposto cerniere cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 29,21

Z.55.30.0015.025 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta per due battenti con 2 bracci e dispositivo regolazione

successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 65,39 65,39 11,14

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 2,00 12,89 25,78 4,39

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due

battenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,03 141,03 24,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 12,43

Spese generali del 12% su 476,66 Euro 57,20 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 533,86 Euro 53,39 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 587,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 587,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 12,43

Costo materiali fc 403,70 68,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,59 18,83

B.48.04.0040.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

montaggio lato cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 21,04

Z.55.30.0015.011 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,06 71,06 17,44

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 27,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 14,92

Spese generali del 12% su 330,80 Euro 39,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 370,50 Euro 37,05 9,09
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 407,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 407,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 14,92

Costo materiali fc 270,00 66,26

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,75 18,83

B.48.04.0040.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 18,56

Z.55.30.0015.011 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata con braccio

(Costo materiali fc) cad. 1,00 71,06 71,06 15,38

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 24,51

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,97 31,97 6,92

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 15,80

Spese generali del 12% su 374,93 Euro 44,99 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 419,92 Euro 41,99 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 461,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 461,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 15,80

Costo materiali fc 301,97 65,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,98 18,83

B.48.04.0045.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato cerniere con n.1 fermoporta

elettromeccanico cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 27,83

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 19,08

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 18,37

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 2,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,75 h 3,50 24,32 85,12 13,81

795/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 12% su 500,26 Euro 60,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 560,29 Euro 56,03 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 616,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 616,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,12 13,81

Costo materiali fc 415,14 67,36

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,06 18,83

B.48.04.0045.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato cerniere con n.2 fermoporta

elettromeccanici cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 22,72

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 15,57

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 2,00 113,19 226,38 29,99

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 12,89

Spese generali del 12% su 612,72 Euro 73,53 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 686,25 Euro 68,63 9,09

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 754,90

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 754,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 12,89

Costo materiali fc 515,44 68,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,15 18,83

B.48.04.0045.015 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato opposto cerniere con n.1 fermoporta

elettromeccanico cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 21,30

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 14,60

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 14,06

Z.55.30.0015.015 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,89 12,89 1,60

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due

battenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,03 141,03 17,52

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 12,08

Spese generali del 12% su 653,45 Euro 78,41 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 731,86 Euro 73,19 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 805,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 805,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 12,08

Costo materiali fc 556,17 69,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,60 18,83

B.48.04.0045.020 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA ED ELETTROMAGNETE

PER DUE BATTENTI

montaggio lato opposto cerniere con n.2 fermoporta

elettromeccanici cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 2,00 85,75 171,50 17,89

Z.55.30.0015.026 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata per due battenti con 2 bracci e dispositivo

regolazione successione di chiusura

(Costo materiali fc) cad. 1,00 117,56 117,56 12,26

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 2,00 113,19 226,38 23,62

Z.55.30.0015.030 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare invertitore opposto cerniere per slitta lunga per due

battenti

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,03 141,03 14,71

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,5 h 5,00 24,32 121,60 12,69

Spese generali del 12% su 778,07 Euro 93,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 871,44 Euro 87,14 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 958,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 958,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 121,60 12,69

Costo materiali fc 656,47 68,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,51 18,83

B.48.04.0050.005 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E

RIVELATORE DI FUMO

montaggio lato cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 15,15

Z.55.30.0015.012 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di

fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,95 89,95 15,89

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 19,99

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 17,24

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 12,89

Spese generali del 12% su 459,46 Euro 55,14 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 514,60 Euro 51,46 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 566,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 566,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 12,89

Costo materiali fc 386,50 68,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,60 18,83

B.48.04.0050.010 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA, ELETTROMAGNETE E

RIVELATORE DI FUMO

montaggio lato opposto cerniera cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.005 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

per porte fino a 1.10m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,75 85,75 13,82

Z.55.30.0015.012 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

slitta maggiorata con braccio ed alloggiamento per rilevatore di

fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 89,95 89,95 14,50

Z.55.30.0015.016 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

fermoporta elettromeccanico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 113,19 113,19 18,24

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 15,73

Z.55.30.0015.020 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

angolare

(Costo materiali fc) cad. 1,00 31,97 31,97 5,15

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 3,5 h 3,50 24,32 85,12 13,72

Spese generali del 12% su 503,59 Euro 60,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 564,02 Euro 56,40 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 620,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 620,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 85,12 13,72

Costo materiali fc 418,47 67,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,83 18,83
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.48.04.0060.005 RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL

CHIUDIPORTA

montaggio lato chiudiporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.035 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

involucro per alloggiamento rilevatore di fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,10 66,10 22,67

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 33,47

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 3,00 24,32 72,96 25,02

Spese generali del 12% su 236,67 Euro 28,40 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,07 Euro 26,51 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 291,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 291,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 25,02

Costo materiali fc 163,71 56,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,91 18,83

B.48.04.0060.010 RIVELATORE DI FUMO ESTERNO COORDINATO CON IL

CHIUDIPORTA

montaggio lato opposto chiudiporta cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0015.035 CHUDIPORTA AEREO CON GUIDA DI SCORRIMENTO

involucro per alloggiamento rilevatore di fumo

(Costo materiali fc) cad. 1,00 66,10 66,10 20,56

Z.70.70.0030.020 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO

a 4 fili, 12÷24 Vdc, da incasso

(Costo materiali fc) cad. 1,00 97,61 97,61 30,36

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere) h 4,00 24,32 97,28 30,26

Spese generali del 12% su 260,99 Euro 31,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 292,31 Euro 29,23 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 321,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 321,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 30,26

Costo materiali fc 163,71 50,92

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,55 18,83

B.48.04.0070.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0025.005 FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO

completo di placca per porta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 118,05 118,05 53,59

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2,5 h 2,50 24,32 60,80 27,60

Spese generali del 12% su 178,85 Euro 21,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 200,31 Euro 20,03 9,09

799/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 220,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 220,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 27,60

Costo materiali fc 118,05 53,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,49 18,83

B.48.06.0010.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

con barra verniciata e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 39,43

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 7,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 33,85

Spese generali del 12% su 116,63 Euro 14,00 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 130,63 Euro 13,06 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 143,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 143,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 33,85

Costo materiali fc 67,99 47,31

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,06 18,83

B.48.06.0010.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

800/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.48.06.0010.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -34,02

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 67,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,33 h 0,66 24,32 16,05 48,20

Spese generali del 12% su 27,06 Euro 3,25 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 30,31 Euro 3,03 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,05 48,20

Costo materiali fc 11,01 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,85

B.48.06.0010.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE PER

SERRATURE AD INFILARE

sovrapprezzo per barra alluminio o inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.010 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per barra basculante inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,89 18,89 81,07

Spese generali del 12% su 18,89 Euro 2,27 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 21,16 Euro 2,12 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,89 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,38 18,81

B.48.06.0015.005 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

con barra verniciata e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 45,24

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 6,78

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 29,13

Spese generali del 12% su 135,52 Euro 16,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 151,78 Euro 15,18 9,09

Per arrotondamento 0,04

801/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 167,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 167,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 29,13

Costo materiali fc 86,88 52,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,44 18,83

B.48.06.0015.010 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.48.06.0015.015 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -34,02

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 67,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,33 h 0,66 24,32 16,05 48,20

Spese generali del 12% su 27,06 Euro 3,25 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 30,31 Euro 3,03 9,10

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 33,30

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,05 48,20

Costo materiali fc 11,01 33,06

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,28 18,85

802/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.48.06.0015.030 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR PER SERRATURE

AD INFILARE

sovrapprezzo per barra alluminio o inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.011 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per push-bar inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,61 23,61 81,13

Spese generali del 12% su 23,61 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,44 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,61 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,82

B.48.06.0020.005 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca

esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 32,17

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 8,05

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 6,43

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,25 h 2,50 24,32 60,80 34,53

Spese generali del 12% su 142,96 Euro 17,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 160,12 Euro 16,01 9,09

Per arrotondamento -0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 176,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 176,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 34,53

Costo materiali fc 82,16 46,66

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,17 18,83

B.48.06.0020.010 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste,

riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 21,09

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 15,11

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 4,57

803/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 4,22

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 36,20

Spese generali del 12% su 218,14 Euro 26,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 244,32 Euro 24,43 9,09

Per arrotondamento -0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 268,70

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 268,70

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 97,28 36,20

Costo materiali fc 120,86 44,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,61 18,83

B.48.06.0020.015 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste,

copriaste, riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.005 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione basculante

(Costo materiali fc) cad. 1,00 56,66 56,66 18,81

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 4,70

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 13,48

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 4,07

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 3,76

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 36,33

Spese generali del 12% su 244,47 Euro 29,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 273,81 Euro 27,38 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 301,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 301,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 36,33

Costo materiali fc 135,03 44,83

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,72 18,83

B.48.06.0020.030 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

804/847
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Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.48.06.0020.035 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -19,70

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 38,85

Z.55.30.0030.040 MANIGLIONI ANTIPANICO

serratura con semicilindro e coppia chiavi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 19,70

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,5 h 1,00 24,32 24,32 42,30

Spese generali del 12% su 46,66 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,26 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,32 42,30

Costo materiali fc 22,34 38,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.48.06.0020.040 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON

SERRATURE ESTERNE

sovrapprezzo per barra inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.010 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per barra basculante inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 18,89 18,89 81,07

Spese generali del 12% su 18,89 Euro 2,27 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 21,16 Euro 2,12 9,08

Per arrotondamento 0,03

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 23,30

Riepilogo per categoria

805/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 18,89 81,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,38 18,81

B.48.06.0025.005 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

1 punto di chiusura (centrale) con di riscontro e placca

esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 37,89

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 7,11

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 5,68

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,25 h 2,50 24,32 60,80 30,49

Spese generali del 12% su 161,85 Euro 19,42 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 181,27 Euro 18,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 199,40

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 199,40

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 60,80 30,49

Costo materiali fc 101,05 50,68

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,55 18,83

B.48.06.0025.010 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

2 punti di chiusura (alto-basso) con aste, copriaste,

riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 25,87

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 13,90

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 4,20

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 3,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2 h 4,00 24,32 97,28 33,32

Spese generali del 12% su 237,03 Euro 28,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 265,47 Euro 26,55 9,09

Per arrotondamento -0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 292,00

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 292,00

Riepilogo per categoria

806/847
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Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 97,28 33,32

Costo materiali fc 139,75 47,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,99 18,83

B.48.06.0025.015 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

3 punti di chiusura (centrale-alto-basso) con aste,

copriaste, riscontri e placca esterna cieca cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.006 MANIGLIONI ANTIPANICO

maniglione push-bar

(Costo materiali fc) cad. 1,00 75,55 75,55 23,28

Z.55.30.0030.029 MANIGLIONI ANTIPANICO

scrocco e riscontro centrale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 14,17 14,17 4,37

Z.55.30.0030.030 MANIGLIONI ANTIPANICO

kit aste scrocchi e riscontri per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 40,60 40,60 12,51

Z.55.30.0030.035 MANIGLIONI ANTIPANICO

copri aste per porte fino a 2.50 m di altezza

(Costo materiali fc) cad. 1,00 12,27 12,27 3,78

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 3,49

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 33,73

Spese generali del 12% su 263,36 Euro 31,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 294,96 Euro 29,50 9,09

Per arrotondamento 0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 324,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 324,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 33,73

Costo materiali fc 153,92 47,43

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,10 18,83

B.48.06.0025.030 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna senza chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -42,59

Z.55.30.0030.020 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia

(Costo materiali fc) cad. 1,00 20,77 20,77 78,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,25 h 0,50 24,32 12,16 45,71

Spese generali del 12% su 21,60 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,19 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 26,60

Riepilogo per categoria
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.
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Costo manodopera in cantiere 12,16 45,71

Costo materiali fc 9,44 35,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,01 18,84

B.48.06.0025.035 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.015 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna cieca

(Costo materiali fc) cad. -1,00 11,33 -11,33 -19,70

Z.55.30.0030.025 MANIGLIONI ANTIPANICO

placca esterna con maniglia e foro per cilindro

(Costo materiali fc) cad. 1,00 22,34 22,34 38,85

Z.55.30.0030.040 MANIGLIONI ANTIPANICO

serratura con semicilindro e coppia chiavi

(Costo materiali fc) cad. 1,00 11,33 11,33 19,70

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*,5 h 1,00 24,32 24,32 42,30

Spese generali del 12% su 46,66 Euro 5,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,26 Euro 5,23 9,09

Per arrotondamento 0,02

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,50

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 57,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,32 42,30

Costo materiali fc 22,34 38,85

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,83 18,83

B.48.06.0025.040 MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON SERRATURE

ESTERNE

sovrapprezzo per barra inox cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0030.011 MANIGLIONI ANTIPANICO

sovrapprezzo per push-bar inox

(Costo materiali fc) cad. 1,00 23,61 23,61 81,13

Spese generali del 12% su 23,61 Euro 2,83 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,44 Euro 2,64 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,10

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 29,10

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,61 81,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,48 18,82

B.48.10.0005.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

LEVA

per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.005 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

confezione base per comando a leva

(Costo materiali fc) cad. 1,00 85,94 85,94 30,28

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

tondino di collegamento fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 7,65
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Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,22 13,22 4,66

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 38,56

Spese generali del 12% su 230,32 Euro 27,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 257,96 Euro 25,80 9,09

Per arrotondamento 0,05

Importo totale dell'analisi (Euro) 283,80

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 283,80

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 38,56

Costo materiali fc 120,88 42,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,43 18,83

B.48.10.0005.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

LEVA

per ogni forbice in più cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 38,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 42,44

Spese generali del 12% su 93,03 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,19 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 42,44

Costo materiali fc 44,39 38,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.48.10.0005.015 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

LEVA

per trasmissioni del movimento oltre i 2.00m m 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc)

Formula quantità: 1/2 cad. 0,50 13,22 6,61 17,35

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*0,5 h 1,00 24,32 24,32 63,83

Spese generali del 12% su 30,93 Euro 3,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,64 Euro 3,46 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,10

Prezzo di applicazione (Euro/m) 38,10

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 24,32 63,83
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Costo materiali fc 6,61 17,35

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,18 18,83

B.48.10.0010.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

MANOVELLA

per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.020 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

confezione base per meccanismo verticale

(Costo materiali fc) cad. 1,00 141,65 141,65 32,11

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

tondino di collegamento fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 4,92

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,22 13,22 3,00

Z.55.30.0035.025 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

asta asportabile snodabile lunghezza fino a 1.40m con fermoasta

(Costo materiali fc) cad. 1,00 108,60 108,60 24,61

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1,5 h 3,00 24,32 72,96 16,54

Spese generali del 12% su 358,15 Euro 42,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 401,13 Euro 40,11 9,09

Per arrotondamento -0,04

Importo totale dell'analisi (Euro) 441,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 441,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 72,96 16,54

Costo materiali fc 285,19 64,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,09 18,83

B.48.10.0010.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA A

MANOVELLA

per ogni forbice in più cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 38,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 42,44

Spese generali del 12% su 93,03 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,19 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 42,44

Costo materiali fc 44,39 38,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.48.10.0015.005 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA

ELETTRICA

per serramenti fino a 1.20m di larghezza cad. 1
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Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 5,23

Z.55.30.0035.010 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

tondino di collegamento fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 21,72 21,72 2,56

Z.55.30.0035.015 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

profili di copertura fino a 2.00m

(Costo materiali fc) cad. 1,00 13,22 13,22 1,56

Z.55.30.0035.030 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

motore elettrico

(Costo materiali fc) cad. 1,00 500,51 500,51 58,94

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*2,25 h 4,50 24,32 109,44 12,89

Spese generali del 12% su 689,28 Euro 82,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 771,99 Euro 77,20 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 849,20

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 849,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 109,44 12,89

Costo materiali fc 579,84 68,28

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,91 18,83

B.48.10.0015.010 FORBICE PER APERTURA A DISTANZA CON MANOVRA

ELETTRICA

per ogni forbice in più cad. 1

Lavori compiuti

Z.55.30.0035.035 MECCANISMI DI APERTURA A DISTANZA A FORBICE

forbice

(Costo materiali fc) cad. 1,00 44,39 44,39 38,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: 2*1 h 2,00 24,32 48,64 42,44

Spese generali del 12% su 93,03 Euro 11,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 104,19 Euro 10,42 9,09

Per arrotondamento -0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 114,60

Prezzo di applicazione (Euro/cad.) 114,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 48,64 42,44

Costo materiali fc 44,39 38,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,58 18,83

B.51.05.0011.005 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.010 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,50 15,50 52,61

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,18 h 0,18 24,32 4,38 14,86
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Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,18 h 0,18 22,40 4,03 13,69

Spese generali del 12% su 23,91 Euro 2,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,78 Euro 2,68 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,46

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,46

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,41 28,55

Costo materiali fc 15,50 52,61

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,55 18,83

B.51.05.0011.015 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.020 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,67 17,67 52,19

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 24,32 5,11 15,08

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 22,40 4,70 13,89

Spese generali del 12% su 27,48 Euro 3,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 30,78 Euro 3,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 33,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 33,86

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,81 28,98

Costo materiali fc 17,67 52,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,38 18,83

B.51.05.0011.025 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.030 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 19,84 19,84 51,86

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,24 h 0,24 24,32 5,84 15,26

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,24 h 0,24 22,40 5,38 14,05

Spese generali del 12% su 31,05 Euro 3,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,78 Euro 3,48 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 38,26

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 38,26
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Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,21 29,31

Costo materiali fc 19,84 51,86

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,20 18,83

B.51.05.0011.035 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.040 VETRI SEMPLICI

cristallo float incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,79 22,79 51,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,28 h 0,28 24,32 6,81 15,41

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,28 h 0,28 22,40 6,27 14,19

Spese generali del 12% su 35,88 Euro 4,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,18 Euro 4,02 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,20

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,20

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 13,08 29,60

Costo materiali fc 22,79 51,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,32 18,83

B.51.05.0011.105 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.010 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,01 18,01 81,16

Spese generali del 12% su 18,01 Euro 2,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,17 Euro 2,02 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,01 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,18 18,83

B.51.05.0011.115 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.020 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,37 20,37 81,16

Spese generali del 12% su 20,37 Euro 2,44 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,81 Euro 2,28 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,10

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,10

Riepilogo per categoria

813/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 20,37 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,73 18,82

B.51.05.0011.125 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.030 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,12 23,12 81,18

Spese generali del 12% su 23,12 Euro 2,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,89 Euro 2,59 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 28,48

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 28,48

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,12 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,36 18,83

B.51.05.0011.135 CRISTALLO FLOAT

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.040 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo float incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,46 26,46 81,17

Spese generali del 12% su 26,46 Euro 3,18 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,64 Euro 2,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,46 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,14 18,83

B.51.05.0016.005 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.110 VETRI SEMPLICI

vetro greggio stampato C sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,93 20,93 52,09

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 24,32 6,08 15,13

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 22,40 5,60 13,94

Spese generali del 12% su 32,61 Euro 3,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,52 Euro 3,65 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,18

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,68 29,07

Costo materiali fc 20,93 52,09

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,57 18,83
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B.51.05.0016.010 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.130 VETRI SEMPLICI

vetro greggio stampato C sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 25,27 25,27 47,16

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 24,32 9,48 17,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,39 h 0,39 22,40 8,74 16,30

Spese generali del 12% su 43,49 Euro 5,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,71 Euro 4,87 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,58

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,58

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,22 34,01

Costo materiali fc 25,27 47,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,09 18,83

B.51.05.0016.105 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.110 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

vetro greggio stampato C sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,21 24,21 81,16

Spese generali del 12% su 24,21 Euro 2,91 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,12 Euro 2,71 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 24,21 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,62 18,83

B.51.05.0016.110 VETRO STAMPATO

vetro greggio stampato C spessore 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.130 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

vetro greggio stampato C sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,48 30,48 81,17

Spese generali del 12% su 30,48 Euro 3,66 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,14 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,55

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,48 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,07 18,83
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B.51.05.0021.005 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.210 VETRI SEMPLICI

cristallo satinato bianco sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,37 28,37 52,59

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,32 8,03 14,88

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,40 7,39 13,70

Spese generali del 12% su 43,79 Euro 5,26 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,04 Euro 4,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 53,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 53,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,42 28,58

Costo materiali fc 28,37 52,59

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,16 18,83

B.51.05.0021.010 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.220 VETRI SEMPLICI

cristallo satinato bianco sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,54 30,54 51,33

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 24,32 9,24 15,53

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 14,31

Spese generali del 12% su 48,29 Euro 5,80 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,09 Euro 5,41 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,50

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,50

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,75 29,84

Costo materiali fc 30,54 51,33

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,20 18,83

B.51.05.0021.105 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.210 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo satinato bianco sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,81 32,81 81,17

Spese generali del 12% su 32,81 Euro 3,94 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,75 Euro 3,68 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 40,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,81 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,61 18,83

B.51.05.0021.110 CRISTALLO SATINATO

cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.220 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo satinato bianco sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,56 35,56 81,17

Spese generali del 12% su 35,56 Euro 4,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,83 Euro 3,98 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,56 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,25 18,83

B.51.05.0026.005 VETRO ARMATO

vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.330 VETRI SEMPLICI

vetro greggio incolore armato sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,23 30,23 55,46

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 24,32 7,30 13,38

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 22,40 6,72 12,33

Spese generali del 12% su 44,25 Euro 5,31 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,56 Euro 4,96 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,51

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,51

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,02 25,71

Costo materiali fc 30,23 55,46

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,27 18,83

B.51.05.0026.105 VETRO ARMATO

vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.330 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

vetro greggio incolore armato sp. 6 mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 34,29 34,29 81,16

Spese generali del 12% su 34,29 Euro 4,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 38,41 Euro 3,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 42,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 42,25
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 34,29 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,96 18,83

B.51.05.0031.005 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.410 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,35 26,35 52,99

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 24,32 7,30 14,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,3 h 0,30 22,40 6,72 13,51

Spese generali del 12% su 40,37 Euro 4,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 45,21 Euro 4,52 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 49,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 49,73

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,02 28,18

Costo materiali fc 26,35 52,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,37 18,83

B.51.05.0031.010 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.412 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,14 29,14 53,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 24,32 8,03 14,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,33 h 0,33 22,40 7,39 13,46

Spese generali del 12% su 44,56 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,91 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,90

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,42 28,08

Costo materiali fc 29,14 53,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,34 18,83

B.51.05.0031.015 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.420 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 5mm

818/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

(Costo materiali fc) m² 1,00 28,52 28,52 52,13

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,34 h 0,34 24,32 8,27 15,11

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,34 h 0,34 22,40 7,62 13,92

Spese generali del 12% su 44,41 Euro 5,33 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,73 Euro 4,97 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,71

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,71

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 15,89 29,03

Costo materiali fc 28,52 52,13

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,30 18,83

B.51.05.0031.020 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.422 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,31 31,31 51,79

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 24,32 9,24 15,29

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 14,08

Spese generali del 12% su 49,07 Euro 5,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,95 Euro 5,50 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 60,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 60,45

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,75 29,37

Costo materiali fc 31,31 51,79

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,38 18,83

B.51.05.0031.025 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.430 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,69 30,69 51,42

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 24,32 9,24 15,49

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,38 h 0,38 22,40 8,51 14,26

Spese generali del 12% su 48,44 Euro 5,81 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 54,26 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 17,75 29,75

Costo materiali fc 30,69 51,42

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

B.51.05.0031.030 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.432 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,48 33,48 50,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 24,32 10,46 15,84

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 22,40 9,63 14,59

Spese generali del 12% su 53,57 Euro 6,43 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 60,00 Euro 6,00 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 66,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 66,00

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,09 30,44

Costo materiali fc 33,48 50,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,43 18,83

B.51.05.0031.035 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.440 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,64 33,64 49,95

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 24,32 10,94 16,25

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 14,97

Spese generali del 12% su 54,67 Euro 6,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 61,22 Euro 6,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 67,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 67,35

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,02 31,22

Costo materiali fc 33,64 49,95

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,68 18,83
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B.51.05.0031.040 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.442 VETRI SEMPLICI

cristallo temperato colorato sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,43 36,43 45,54

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,61 h 0,61 24,32 14,84 18,55

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,61 h 0,61 22,40 13,66 17,08

Spese generali del 12% su 64,93 Euro 7,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 72,72 Euro 7,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 79,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 79,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 28,50 35,63

Costo materiali fc 36,43 45,54

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,06 18,83

B.51.05.0031.105 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.410 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 30,41 30,41 81,16

Spese generali del 12% su 30,41 Euro 3,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 34,06 Euro 3,41 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,47

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,47

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 30,41 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,06 18,83

B.51.05.0031.110 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.412 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 33,58 33,58 81,17

Spese generali del 12% su 33,58 Euro 4,03 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 37,61 Euro 3,76 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 41,37

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 41,37

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 33,58 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,79 18,83
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B.51.05.0031.115 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.420 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,96 32,96 81,16

Spese generali del 12% su 32,96 Euro 3,96 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,92 Euro 3,69 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 40,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 40,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,96 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,65 18,83

B.51.05.0031.120 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.422 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,33 36,33 81,17

Spese generali del 12% su 36,33 Euro 4,36 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,69 Euro 4,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,33 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,43 18,83

B.51.05.0031.125 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.430 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,71 35,71 81,16

Spese generali del 12% su 35,71 Euro 4,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,00 Euro 4,00 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,00

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,00

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 35,71 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,29 18,83

B.51.05.0031.130 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.432 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 39,27 39,27 81,17

Spese generali del 12% su 39,27 Euro 4,71 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 43,98 Euro 4,40 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,38

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,38
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,27 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,11 18,83

B.51.05.0031.135 CRISTALLO TEMPRATO

incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.440 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato incolore sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 39,63 39,63 81,16

Spese generali del 12% su 39,63 Euro 4,76 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,39 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,83

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,83

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 39,63 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,20 18,83

B.51.05.0031.140 CRISTALLO TEMPRATO

colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.442 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo temperato colorato sp. 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 44,54 44,54 81,17

Spese generali del 12% su 44,54 Euro 5,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,89 Euro 4,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,87

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 44,54 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,33 18,83

B.51.05.0036.005 CRISTALLO STRATIFICATO

3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.500 VETRI SEMPLICI

stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 27,90 27,90 53,43

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 24,32 7,54 14,44

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,31 h 0,31 22,40 6,94 13,30

Spese generali del 12% su 42,38 Euro 5,09 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 47,47 Euro 4,75 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,22

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,22

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,48 27,73

Costo materiali fc 27,90 53,43
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,83 18,83

B.51.05.0036.010 CRISTALLO STRATIFICATO

4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.510 VETRI SEMPLICI

stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 31,62 31,62 52,98

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,36 h 0,36 24,32 8,76 14,67

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,36 h 0,36 22,40 8,06 13,51

Spese generali del 12% su 48,44 Euro 5,81 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 54,25 Euro 5,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 59,68

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 59,68

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 16,82 28,18

Costo materiali fc 31,62 52,98

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,24 18,83

B.51.05.0036.015 CRISTALLO STRATIFICATO

5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.520 VETRI SEMPLICI

stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 35,96 35,96 52,08

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 24,32 10,46 15,14

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,43 h 0,43 22,40 9,63 13,95

Spese generali del 12% su 56,05 Euro 6,73 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 62,78 Euro 6,28 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 69,05

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 69,05

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 20,09 29,09

Costo materiali fc 35,96 52,08

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,00 18,83

B.51.05.0036.020 CRISTALLO STRATIFICATO

6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0010.530 VETRI SEMPLICI

stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 40,30 40,30 51,38

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
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operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 24,32 12,16 15,50

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,5 h 0,50 22,40 11,20 14,28

Spese generali del 12% su 63,66 Euro 7,64 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 71,30 Euro 7,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 78,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 78,43

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 23,36 29,78

Costo materiali fc 40,30 51,38

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,77 18,83

B.51.05.0036.105 CRISTALLO STRATIFICATO

3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.500 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 32,15 32,15 81,17

Spese generali del 12% su 32,15 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,01 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,61

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,61

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 32,15 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,46 18,83

B.51.05.0036.110 CRISTALLO STRATIFICATO

4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.510 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 36,45 36,45 81,16

Spese generali del 12% su 36,45 Euro 4,37 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 40,82 Euro 4,08 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 44,91

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 44,91

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 36,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,46 18,83

B.51.05.0036.115 CRISTALLO STRATIFICATO

5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.520 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 41,75 41,75 81,16

Spese generali del 12% su 41,75 Euro 5,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 46,76 Euro 4,68 9,09

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 51,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 51,44

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 41,75 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,69 18,83

B.51.05.0036.120 CRISTALLO STRATIFICATO

6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0010.530 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA

cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 47,06 47,06 81,17

Spese generali del 12% su 47,06 Euro 5,65 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 52,71 Euro 5,27 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 57,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 57,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 47,06 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,92 18,83

B.51.05.0036.225 CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 0.76

(Costo materiali fc) m² 1,00 6,98 6,98 81,16

Spese generali del 12% su 6,98 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,82 Euro 0,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84

B.51.05.0036.230 CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.520 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 1,52

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,95 13,95 81,15

Spese generali del 12% su 13,95 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,62 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,95 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,82

B.51.05.0036.235 CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione per PVB bianco latte m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.530 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb bianco
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(Costo materiali fc) m² 1,00 11,16 11,16 81,16

Spese generali del 12% su 11,16 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,50 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.51.10.0011.005 VETRATA ISOLANTE BASE m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.010 VETRATA ISOLANTE

vetrata isolante base (float 4-12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 37,98 37,98 52,25

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 24,32 10,94 15,06

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,45 h 0,45 22,40 10,08 13,87

Spese generali del 12% su 59,00 Euro 7,08 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 66,08 Euro 6,61 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 72,69

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 72,69

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 21,02 28,92

Costo materiali fc 37,98 52,25

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,69 18,83

B.51.10.0011.105 VETRATA ISOLANTE BASE m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.010 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

vetrata isolante base (float 4-12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 43,97 43,97 81,17

Spese generali del 12% su 43,97 Euro 5,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 49,25 Euro 4,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 54,17

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 54,17

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 43,97 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,20 18,83

B.51.10.0015.005 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

intercapedine 14-16 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.010 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

intercapedini 14-16

(Costo materiali fc) m² 1,00 1,24 1,24 81,05

Spese generali del 12% su 1,24 Euro 0,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro 0,14 9,08

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 1,53

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 1,53

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 1,24 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,29 18,82

B.51.10.0015.010 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

intercapedine 18-20 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.020 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

intercapedini 18-20

(Costo materiali fc) m² 1,00 2,48 2,48 81,05

Spese generali del 12% su 2,48 Euro 0,30 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 2,78 Euro 0,28 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,48 81,05

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,58 18,82

B.51.10.0015.015 SOVRAPPREZZO PER INTERCAPEDINI > 12 mm

intercapedine 24-26 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.030 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

intercapedini 24-26

(Costo materiali fc) m² 1,00 4,34 4,34 81,12

Spese generali del 12% su 4,34 Euro 0,52 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 4,86 Euro 0,49 9,08

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 5,35

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 5,35

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,34 81,12

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,01 18,82

B.51.10.0020.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.020 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo float 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 2,17 2,17 49,32

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 24,32 0,73 16,58

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,03 h 0,03 22,40 0,67 15,27

Spese generali del 12% su 3,58 Euro 0,43 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 4,00 Euro 0,40 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 4,40

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 4,40

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 1,40 31,86

Costo materiali fc 2,17 49,32

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,83 18,84

B.51.10.0020.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.030 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo float 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 4,34 4,34 52,73

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,05 h 0,05 24,32 1,22 14,78

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,05 h 0,05 22,40 1,12 13,61

Spese generali del 12% su 6,68 Euro 0,80 9,73

Utile dell'Impresa del 10% su 7,48 Euro 0,75 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,23

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 2,34 28,38

Costo materiali fc 4,34 52,73

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,55 18,82

B.51.10.0020.030 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.040 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo float 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 7,29 7,29 51,48

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 24,32 2,19 15,46

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 22,40 2,02 14,24

Spese generali del 12% su 11,49 Euro 1,38 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,87 Euro 1,29 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 14,16

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 14,16

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,21 29,70

Costo materiali fc 7,29 51,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,67 18,83

B.51.10.0020.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.020 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo float 5mm
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(Costo materiali fc) m 1,00 2,56 2,56 81,27

Spese generali del 12% su 2,56 Euro 0,31 9,75

Utile dell'Impresa del 10% su 2,87 Euro 0,29 9,11

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 3,15

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 3,15

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 2,56 81,27

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,59 18,86

B.51.10.0020.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.030 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo float 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 4,92 4,92 81,19

Spese generali del 12% su 4,92 Euro 0,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 5,51 Euro 0,55 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 6,06

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 6,06

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 4,92 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,14 18,83

B.51.10.0020.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLI FLOAT DIVERSI

una lastra cristallo float incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.040 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo float 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,45 8,45 81,17

Spese generali del 12% su 8,45 Euro 1,01 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,46 Euro 0,95 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,45 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,96 18,83

B.51.10.0026.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.110 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 5,43 5,43 45,75

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 24,32 2,19 18,44

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,09 h 0,09 22,40 2,02 16,98

Spese generali del 12% su 9,63 Euro 1,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 10,79 Euro 1,08 9,09

Per arrotondamento

830/847

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Ufficio Osservatorio e Preziario



Elenco Prezzi Provinciale 2018

Provincia autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo % inc.

Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi (Euro) 11,87

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 11,87

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 4,21 35,43

Costo materiali fc 5,43 45,75

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,24 18,83

B.51.10.0026.010 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.130 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 9,77 9,77 41,49

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,32 4,86 20,65

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 19,02

Spese generali del 12% su 19,12 Euro 2,29 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,41 Euro 2,14 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,55

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,55

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 39,68

Costo materiali fc 9,77 41,49

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,44 18,83

B.51.10.0026.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.110 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 6,59 6,59 81,16

Spese generali del 12% su 6,59 Euro 0,79 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,38 Euro 0,74 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,12

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,12

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,59 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,53 18,83

B.51.10.0026.110 SOVRAPPREZZO PER VETRO STAMPATO

una lastra vetro stampato C sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.130 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un vetro greggio stampato C 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,47 12,47 81,18

Spese generali del 12% su 12,47 Euro 1,50 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,97 Euro 1,40 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,36
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Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,36

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,47 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,89 18,83

B.51.10.0031.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.210 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un satinato bianco 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,87 12,87 52,55

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 24,32 3,65 14,90

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 22,40 3,36 13,72

Spese generali del 12% su 19,88 Euro 2,39 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,26 Euro 2,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 24,49

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 24,49

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,01 28,62

Costo materiali fc 12,87 52,55

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,61 18,83

B.51.10.0031.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.220 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un satinato bianco 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,04 15,04 50,07

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,32 4,86 16,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 14,91

Spese generali del 12% su 24,38 Euro 2,93 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 27,31 Euro 2,73 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,04

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,04

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 31,11

Costo materiali fc 15,04 50,07

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,66 18,83

B.51.10.0031.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 4 mm m² 1
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Lavori compiuti

Z.52.20.0030.210 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un satinato bianco 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,80 14,80 81,18

Spese generali del 12% su 14,80 Euro 1,78 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,58 Euro 1,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,23

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,23

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,80 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,43 18,84

B.51.10.0031.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO SATINATO

una lastra cristallo satinato bianco sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.220 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un satinato bianco 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,74 17,74 81,15

Spese generali del 12% su 17,74 Euro 2,13 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,87 Euro 1,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,86

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,86

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,74 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,12 18,83

B.51.10.0036.005 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO

una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.330 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,73 14,73 55,00

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 24,32 3,65 13,62

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 22,40 3,36 12,55

Spese generali del 12% su 21,74 Euro 2,61 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,35 Euro 2,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,78

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,78

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,01 26,17

Costo materiali fc 14,73 55,00

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,04 18,83

B.51.10.0036.105 SOVRAPPREZZO PER VETRO ARMATO

una lastra vetro greggio incolore armato sp. 6 mm m² 1
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Lavori compiuti

Z.52.20.0030.330 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un vetro greggio incolore armato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 16,85 16,85 81,17

Spese generali del 12% su 16,85 Euro 2,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,87 Euro 1,89 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,76

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 16,85 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,91 18,83

B.51.10.0041.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.410 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 10,85 10,85 53,53

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,12 h 0,12 24,32 2,92 14,40

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,12 h 0,12 22,40 2,69 13,26

Spese generali del 12% su 16,46 Euro 1,98 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 18,43 Euro 1,84 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,27

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 20,27

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 5,61 27,66

Costo materiali fc 10,85 53,53

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,82 18,84

B.51.10.0041.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.412 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,64 13,64 53,62

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 24,32 3,65 14,34

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,15 h 0,15 22,40 3,36 13,21

Spese generali del 12% su 20,65 Euro 2,48 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,13 Euro 2,31 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,44

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,44

Riepilogo per categoria
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Costo manodopera in cantiere 7,01 27,55

Costo materiali fc 13,64 53,62

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,79 18,83

B.51.10.0041.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.420 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,02 13,02 51,56

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,16 h 0,16 24,32 3,89 15,41

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,16 h 0,16 22,40 3,58 14,19

Spese generali del 12% su 20,49 Euro 2,46 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 22,95 Euro 2,30 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 25,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 25,25

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 7,48 29,60

Costo materiali fc 13,02 51,56

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,75 18,83

B.51.10.0041.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.422 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,81 15,81 51,02

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 24,32 4,86 15,70

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,2 h 0,20 22,40 4,48 14,46

Spese generali del 12% su 25,15 Euro 3,02 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 28,17 Euro 2,82 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 30,99

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 30,99

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,34 30,15

Costo materiali fc 15,81 51,02

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,84 18,83

B.51.10.0041.025 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.430 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm
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(Costo materiali fc) m² 1,00 15,19 15,19 51,23

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,19 h 0,19 24,32 4,62 15,58

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,19 h 0,19 22,40 4,26 14,35

Spese generali del 12% su 24,07 Euro 2,89 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,96 Euro 2,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,65

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 8,88 29,94

Costo materiali fc 15,19 51,23

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,58 18,83

B.51.10.0041.030 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.432 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,98 17,98 49,21

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 24,32 6,08 16,64

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 22,40 5,60 15,33

Spese generali del 12% su 29,66 Euro 3,56 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,22 Euro 3,32 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,54

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,54

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,68 31,96

Costo materiali fc 17,98 49,21

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,88 18,83

B.51.10.0041.035 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.440 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,14 18,14 47,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 24,32 6,57 17,33

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 15,96

Spese generali del 12% su 30,75 Euro 3,69 9,74
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Utile dell'Impresa del 10% su 34,44 Euro 3,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 37,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 37,89

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,61 33,29

Costo materiali fc 18,14 47,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,13 18,83

B.51.10.0041.040 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.442 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,93 20,93 42,88

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 24,32 9,73 19,93

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,4 h 0,40 22,40 8,96 18,36

Spese generali del 12% su 39,62 Euro 4,75 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,37 Euro 4,44 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,81

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 18,69 38,29

Costo materiali fc 20,93 42,88

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,19 18,83

B.51.10.0041.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.410 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,40 12,40 81,15

Spese generali del 12% su 12,40 Euro 1,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 13,89 Euro 1,39 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 15,28

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 15,28

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 12,40 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,88 18,83

B.51.10.0041.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 4 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.412 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 4mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,57 15,57 81,18

Spese generali del 12% su 15,57 Euro 1,87 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 17,44 Euro 1,74 9,09
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Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 19,18

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 19,18

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,57 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,61 18,83

B.51.10.0041.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.420 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 15,14 15,14 81,18

Spese generali del 12% su 15,14 Euro 1,82 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 16,96 Euro 1,70 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 18,65

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 18,65

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 15,14 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,51 18,84

B.51.10.0041.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 5 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.422 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 5mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,51 18,51 81,18

Spese generali del 12% su 18,51 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,73 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,80

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,80

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,51 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.51.10.0041.125 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 6 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.430 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 17,70 17,70 81,16

Spese generali del 12% su 17,70 Euro 2,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,82 Euro 1,98 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 21,81

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 21,81

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,70 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,11 18,83

B.51.10.0041.130 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 6 mm m² 1
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Lavori compiuti

Z.52.20.0030.432 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 6mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 21,26 21,26 81,18

Spese generali del 12% su 21,26 Euro 2,55 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 23,81 Euro 2,38 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,19

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,26 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,93 18,83

B.51.10.0041.135 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato incolore sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.440 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato incolore 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 21,62 21,62 81,16

Spese generali del 12% su 21,62 Euro 2,59 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,21 Euro 2,42 9,09

Per arrotondamento 0,01

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,64

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,64

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,62 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,02 18,83

B.51.10.0041.140 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO FLOAT TEMPRATO

una lastra cristallo float temprato colorato sp. 8 mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.442 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo temperato colorato 8mm

(Costo materiali fc) m² 1,00 26,34 26,34 81,17

Spese generali del 12% su 26,34 Euro 3,16 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,50 Euro 2,95 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 32,45

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 32,45

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 26,34 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,11 18,83

B.51.10.0046.005 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.500 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 12,40 12,40 54,48

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,13 h 0,13 24,32 3,16 13,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: ,13 h 0,13 22,40 2,91 12,79

Spese generali del 12% su 18,48 Euro 2,22 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 20,69 Euro 2,07 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 22,76

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 22,76

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 6,07 26,69

Costo materiali fc 12,40 54,48

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,29 18,83

B.51.10.0046.010 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.510 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 16,12 16,12 50,45

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 24,32 5,11 15,98

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,21 h 0,21 22,40 4,70 14,72

Spese generali del 12% su 25,93 Euro 3,11 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,04 Euro 2,90 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,95

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,95

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 9,81 30,71

Costo materiali fc 16,12 50,45

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83

B.51.10.0046.015 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.520 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 20,46 20,46 51,67

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 24,32 6,08 15,35

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,25 h 0,25 22,40 5,60 14,14

Spese generali del 12% su 32,14 Euro 3,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 36,00 Euro 3,60 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 39,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 39,60

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 11,68 29,49
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Costo materiali fc 20,46 51,67

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,46 18,83

B.51.10.0046.020 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.530 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 24,80 24,80 50,64

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 24,32 7,78 15,89

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,32 h 0,32 22,40 7,17 14,64

Spese generali del 12% su 39,75 Euro 4,77 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 44,52 Euro 4,45 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 48,97

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 48,97

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 14,95 30,53

Costo materiali fc 24,80 50,64

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,22 18,83

B.51.10.0046.105 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 3+3 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.500 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 3+3 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 14,14 14,14 81,17

Spese generali del 12% su 14,14 Euro 1,70 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,84 Euro 1,58 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,42

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,42

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 14,14 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,28 18,83

B.51.10.0046.110 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 4+4 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.510 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 4+4 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 19,02 19,02 81,18

Spese generali del 12% su 19,02 Euro 2,28 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,30 Euro 2,13 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,43

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,43

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 19,02 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,41 18,83
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B.51.10.0046.115 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 5+5 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.520 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 5+5 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,74 23,74 81,16

Spese generali del 12% su 23,74 Euro 2,85 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,59 Euro 2,66 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,25

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,25

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,74 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,51 18,83

B.51.10.0046.120 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

una lastra 6+6 mm PVB 0.38 m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.530 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per un cristallo stratificato 6+6 pvb 0.38

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,05 29,05 81,17

Spese generali del 12% su 29,05 Euro 3,49 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 32,54 Euro 3,25 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 35,79

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 35,79

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,05 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,74 18,83

B.51.10.0046.225 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.510 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 0.76

(Costo materiali fc) m² 1,00 6,98 6,98 81,16

Spese generali del 12% su 6,98 Euro 0,84 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 7,82 Euro 0,78 9,09

Importo totale dell'analisi (Euro) 8,60

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 8,60

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 6,98 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,62 18,84

B.51.10.0046.230 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione PVB 1.52 (>=5+5) m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.520 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb 1,52

(Costo materiali fc) m² 1,00 13,95 13,95 81,15

Spese generali del 12% su 13,95 Euro 1,67 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,62 Euro 1,56 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 17,19

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 17,19
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Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,95 81,15

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,24 18,82

B.51.10.0046.235 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO

maggiorazione per PVB bianco latte m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0020.530 MAGGIORAZIONI SEMPLICI

maggiorazione pvb bianco

(Costo materiali fc) m² 1,00 11,16 11,16 81,16

Spese generali del 12% su 11,16 Euro 1,34 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,50 Euro 1,25 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,75

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,75

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,16 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,59 18,83

B.51.10.0050.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'

trattamento basso emissivo magnetronico ed

intercapedine con aria m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.610 VETRATA ISOLANTE

basso emissivo magnetronico aria

(Costo materiali fc) m² 1,00 8,84 8,84 81,18

Spese generali del 12% su 8,84 Euro 1,06 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro 0,99 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 10,89

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 10,89

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 8,84 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,05 18,83

B.51.10.0050.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA'

trattamento basso emissivo magnetronico ed

intercapedine con gas argon m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.620 VETRATA ISOLANTE

basso emissivo magnetronico gas

(Costo materiali fc) m² 1,00 11,01 11,01 81,19

Spese generali del 12% su 11,01 Euro 1,32 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,33 Euro 1,23 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,56

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 13,56

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,01 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,55 18,83

B.51.10.0056.015 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE

trattamento selettvo pirolitico ed intercapedine con aria m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.710 VETRATA ISOLANTE

selettivo pirolitico aria
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(Costo materiali fc) m² 1,00 21,70 21,70 81,18

Spese generali del 12% su 21,70 Euro 2,60 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 24,30 Euro 2,43 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 26,73

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 26,73

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 21,70 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,03 18,83

B.51.10.0056.020 SOVRAPPREZZO PER VETRATE SELETTIVE

trattamento selettivo pirolitico ed intercapedine con gas m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.720 VETRATA ISOLANTE

selettivo pirolitico gas

(Costo materiali fc) m² 1,00 23,87 23,87 81,16

Spese generali del 12% su 23,87 Euro 2,86 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 26,73 Euro 2,67 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 29,41

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 29,41

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 23,87 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,54 18,83

B.51.10.0061.005 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

vetrata riflettente pirolitica chiara m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.810 VETRATA ISOLANTE

riflettente pirolitica chiara

(Costo materiali fc) m² 1,00 18,91 18,91 81,16

Spese generali del 12% su 18,91 Euro 2,27 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 21,18 Euro 2,12 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 23,30

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 23,30

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 18,91 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,39 18,83

B.51.10.0061.010 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

vetrata riflettente pirolitica colorata m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.820 VETRATA ISOLANTE

riflettente pirolitica colorata

(Costo materiali fc) m² 1,00 29,76 29,76 81,18

Spese generali del 12% su 29,76 Euro 3,57 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 33,33 Euro 3,33 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 36,66

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 36,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 29,76 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,90 18,83
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B.51.10.0061.011 SOVRAPPREZZO PER VETRATE RIFLETTENTI

vetrata riflettente pirolitica colori speciali m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.830 VETRATA ISOLANTE

riflettente pirolitica colori speciali

(Costo materiali fc) m² 1,00 42,94 42,94 81,17

Spese generali del 12% su 42,94 Euro 5,15 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 48,09 Euro 4,81 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 52,90

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 52,90

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 42,94 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,96 18,83

B.51.10.0065.005 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE

ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.10.0030.910 VETRATA ISOLANTE

maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 22,48 22,48 51,99

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 24,32 6,57 15,19

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO

operaio di 5° livello (qualificato)

(Costo manodopera in cantiere)

Formula quantità: ,27 h 0,27 22,40 6,05 13,99

Spese generali del 12% su 35,09 Euro 4,21 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 39,31 Euro 3,93 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 43,24

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 43,24

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere 12,61 29,17

Costo materiali fc 22,48 51,99

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,14 18,83

B.51.10.0065.105 SOVRAPPREZZO PER TRIPLE VETRATE

ulteriori distanziatore da da 12 e cristallo float 4mm m² 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0030.910 VETRATA ISOLANTE PREMONTATA IN AZIENDA

maggiorazione per triple vetrate (aggiunta 12-4 float)

(Costo materiali fc) m² 1,00 25,96 25,96 81,18

Spese generali del 12% su 25,96 Euro 3,12 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 29,08 Euro 2,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 31,98

Prezzo di applicazione (Euro/m²) 31,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 25,96 81,18

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,02 18,83
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B.51.10.0070.005 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

doppio distanziatore falso massiccio per traversini

applicati fino a 30 mm m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.110 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

doppio distanziatore falso massiccio fino a 30mm

(Costo materiali fc) m 1,00 11,23 11,23 81,14

Spese generali del 12% su 11,23 Euro 1,35 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 12,58 Euro 1,26 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 13,84

Prezzo di applicazione (Euro/m) 13,84

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 11,23 81,14

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,61 18,83

B.51.10.0070.006 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

doppio distanziatore falso massiccio per traversini

applicati oltre 30 mm m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.120 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

doppio distanziatore falso massiccio oltre 30mm

(Costo materiali fc) m 1,00 22,45 22,45 81,16

Spese generali del 12% su 22,45 Euro 2,69 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 25,14 Euro 2,51 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 27,66

Prezzo di applicazione (Euro/m) 27,66

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 22,45 81,16

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,21 18,83

B.51.10.0070.010 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

profili in ottone o piombo m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.210 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

profili ottone

(Costo materiali fc) m 1,00 13,55 13,55 81,19

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 9,10

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 16,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,55 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.51.10.0070.015 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

profili in alluminio verniciato fino a 18x8 m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.220 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

profili alluminio verniciato fino a 18x8

(Costo materiali fc) m 1,00 13,55 13,55 81,19

Spese generali del 12% su 13,55 Euro 1,63 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 15,18 Euro 1,52 9,10

Per arrotondamento
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Importo totale dell'analisi (Euro) 16,69

Prezzo di applicazione (Euro/m) 16,69

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 13,55 81,19

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,14 18,84

B.51.10.0070.020 PROFILATI INTERNI PER SUDDIVISIONE VETRATE

profili in alluminio verniciato oltre a 18x8 m 1

Lavori compiuti

Z.52.20.0020.230 MAGGIORAZIONI PER LAVORAZIONI IN AZIENDA

profili alluminio verniciato oltre 18x8

(Costo materiali fc) m 1,00 17,03 17,03 81,17

Spese generali del 12% su 17,03 Euro 2,04 9,74

Utile dell'Impresa del 10% su 19,07 Euro 1,91 9,09

Per arrotondamento

Importo totale dell'analisi (Euro) 20,98

Prezzo di applicazione (Euro/m) 20,98

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc 17,03 81,17

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,95 18,83
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