PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO OSSERVATORIO E PREZIARIO DEI LL.PP.

ANALISI PREZZI

2018

VOLUME TERZO

B.62 – B.62.44

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0005.005	**MATERIALE VARIO** **graffette in plastica antiurto con chiodo**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.005	MATERIALE VARIO graffette in plastica antiurto con chiodo (Costo materiali fc)	100pz.	1,00	2,19	2,19	81,11
	Spese generali del 12% su 2,19 Euro				0,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,45 Euro				0,25	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)	**2,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,19	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,51	18,81

B.62.03.0005.010	**MATERIALE VARIO** **graffette zincate nervate**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.010	MATERIALE VARIO graffette zincate nervate (Costo materiali fc)	100pz.	1,00	1,88	1,88	81,03
	Spese generali del 12% su 1,88 Euro				0,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,11 Euro				0,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)	**2,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,88	81,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,44	18,84

B.62.03.0005.015	**MATERIALE VARIO** **cavallotti zincati**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.015	MATERIALE VARIO cavallotti zincati (Costo materiali fc)	100pz.	1,00	3,51	3,51	81,25
	Spese generali del 12% su 3,51 Euro				0,42	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,93 Euro				0,39	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)	**4,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,51	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,81	18,84

B.62.03.0005.020	**MATERIALE VARIO** **collari zincati, per tubi metallici**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.020	MATERIALE VARIO collari zincati (Costo materiali fc)	100pz.	1,00	19,37	19,37	81,18
	Spese generali del 12% su 19,37 Euro				2,32	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 21,69 Euro				2,17	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,86**	
Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)				**23,86**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				19,37	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,49	18,83

B.62.03.0005.025	**MATERIALE VARIO** **supporti a collare in PVC**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.025	MATERIALE VARIO supporti a collare in PVC (Costo materiali fc)	100pz.	1,00	2,21	2,21	81,25
	Spese generali del 12% su 2,21 Euro				0,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro				0,25	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)				**2,72**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,21	81,25
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,51	18,86

B.62.03.0005.030	**MATERIALE VARIO** **guida per supporti a collare**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.030	MATERIALE VARIO guida per supporti a collare (Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,20	80,00
	Spese generali del 12% su 0,20 Euro				0,02	9,60
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,22 Euro				0,02	8,80
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,25**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,25**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,20	80,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,05	18,40

B.62.03.0005.035	**MATERIALE VARIO** **morsettiere 12 poli da 2.5 mm²**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.035	MATERIALE VARIO morsettiere 12 poli da 2.5 mm² (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,70	0,70	81,40
	Spese generali del 12% su 0,70 Euro				0,08	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,78 Euro				0,08	9,07
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,86**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,86**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,70	81,40
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,16	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0005.040	**MATERIALE VARIO** **morsettiere 12 poli da 6 mm²**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.040	MATERIALE VARIO morsettiere 12 poli da 6 mm² (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,92	0,92	81,42
	Spese generali del 12% su 0,92 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,03 Euro				0,10	9,12
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,92	81,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,21	18,85
B.62.03.0005.045	**MATERIALE VARIO** **morsettiere 12 poli da 10 mm²**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.045	MATERIALE VARIO morsettiere 12 poli da 10 mm² (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,61	1,61	81,31
	Spese generali del 12% su 1,61 Euro				0,19	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,80 Euro				0,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,61	81,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,37	18,84
B.62.03.0005.050	**MATERIALE VARIO** **morsettiere 12 poli da 16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.050	MATERIALE VARIO morsettiere 12 poli da 16 mm² (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,75	2,75	81,12
	Spese generali del 12% su 2,75 Euro				0,33	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,08 Euro				0,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,75	81,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,64	18,82
B.62.03.0005.055	**MATERIALE VARIO** **morsettiere 12 poli da 25 mm²**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.055	MATERIALE VARIO morsettiere 12 poli da 25 mm² (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,62	3,62	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 3,62 Euro				0,43	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 4,05 Euro				0,41	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,46**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,46**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				3,62	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,84	18,81

B.62.03.0005.060	**MATERIALE VARIO** **fascette in plastica autobloccanti**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.060	MATERIALE VARIO fascette in plastica autobloccanti					
	(Costo materiali fc)	100pz.	1,00	2,05	2,05	81,03
	Spese generali del 12% su 2,05 Euro				0,25	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,30 Euro				0,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)				**2,53**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				2,05	81,03
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,48	18,81

B.62.03.0005.065	**MATERIALE VARIO** **viti e tasselli**	**100pz.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli					
	(Costo materiali fc)	100pz.	1,00	5,24	5,24	81,11
	Spese generali del 12% su 5,24 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,87 Euro				0,59	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/100pz.)				**6,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				5,24	81,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,22	18,82

B.62.03.0006.005	**SPINE E PRESE VOLANTI** **presa 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.005	PRESE E SPINE VOLANTI presa 2P+T 10 A					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,33	1,33	81,10
	Spese generali del 12% su 1,33 Euro				0,16	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,49 Euro				0,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,64**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,64**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,33	81,10

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,31	18,84

B.62.03.0006.010	**SPINE E PRESE VOLANTI** **presa 2P+T 16 A**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.010	PRESE E SPINE VOLANTI presa 2P+T 16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,44	1,44	81,36
	Spese generali del 12% su 1,44 Euro				0,17	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro				0,16	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,44	81,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,33	18,87

B.62.03.0006.015	**SPINE E PRESE VOLANTI** **presa volante da tavolo tripla 2P+T 10÷16 A UNEL**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.015	PRESE E SPINE VOLANTI presa volante da tavolo tripla 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,71	5,71	81,11
	Spese generali del 12% su 5,71 Euro				0,69	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,40 Euro				0,64	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,71	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,33	18,82

B.62.03.0006.020	**SPINE E PRESE VOLANTI** **presa telefono**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.020	PRESE E SPINE VOLANTI presa telefono (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,20	1,20	81,08
	Spese generali del 12% su 1,20 Euro				0,14	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,34 Euro				0,13	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,20	81,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,28	18,78

B.62.03.0006.025	**SPINE E PRESE VOLANTI** **presa TV**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.025	PRESE E SPINE VOLANTI presa TV					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,49	0,49	81,67
Spese generali del 12% su 0,49 Euro				0,06	9,83
Utile dell'Impresa del 10% su 0,55 Euro				0,06	9,17
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,49	81,67
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,11	19,00

B.62.03.0006.030	**SPINE E PRESE VOLANTI** **spina 2P+T 10 A**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.030	PRESE E SPINE VOLANTI spina 2P+T 10 A					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,97	0,97	80,83
	Spese generali del 12% su 0,97 Euro				0,12	9,67
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,09 Euro				0,11	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,20**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,97	80,83
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,23	18,75

B.62.03.0006.035	**SPINE E PRESE VOLANTI** **spina 2P+T 16A**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.035	PRESE E SPINE VOLANTI spina 2P+T 16 A					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,08	1,08	81,20
	Spese generali del 12% su 1,08 Euro				0,13	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,21 Euro				0,12	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,33**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,08	81,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,25	18,87

B.62.03.0006.040	**SPINE E PRESE VOLANTI** **spina TV**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.040	PRESE E SPINE VOLANTI spina TV					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,37	0,37	80,43
	Spese generali del 12% su 0,37 Euro				0,04	9,57
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,41 Euro				0,04	8,91
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,46**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	0,37	80,43
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,09	18,48

B.62.03.0006.045	**SPINE E PRESE VOLANTI** **spina telefono**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0040.045	PRESE E SPINE VOLANTI spina telefono (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,31	1,31	81,37
	Spese generali del 12% su 1,31 Euro				0,16	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,47 Euro				0,15	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,31	81,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,30	18,88

B.62.03.0007.015	**LAMPADE VARIO TIPO** **circolina fluorescente 220 V E27 o G10q 12÷18 W 700÷1000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.015	LAMPADE VARIO TIPO circolina fluorescente E27 o G10q 12÷18 W 700÷1000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,22	2,22	81,02
	Spese generali del 12% su 2,22 Euro				0,27	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro				0,25	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,22	81,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,52	18,80

B.62.03.0007.020	**LAMPADE VARIO TIPO** **circolina fluorescente 220 V E27 o G10q 24÷32 W 1450÷2000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.020	LAMPADE VARIO TIPO circolina fluorescente E27 o G10q 24÷32 W 1450÷2000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,79	3,79	81,16
	Spese generali del 12% su 3,79 Euro				0,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro				0,43	9,10
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,79	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,88	18,84

B.62.03.0007.025	**LAMPADE VARIO TIPO** **circolina fluorescente 220 V E27 40 W 2300 lm**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.025 LAMPADE VARIO TIPO circolina fluorescente E27 40 W 2300 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,72	5,72	81,13
Spese generali del 12% su 5,72 Euro				0,69	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 6,41 Euro				0,64	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,05**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**7,05**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				5,72	81,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,33	18,82

B.62.03.0007.030	**LAMPADE VARIO TIPO curva fluorescente 220 V G8 16 W 1050 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.030	LAMPADE VARIO TIPO curva fluorescente G8 16 W 1050 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,15	9,15	81,19
	Spese generali del 12% su 9,15 Euro				1,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,25 Euro				1,03	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,27**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**11,27**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,15	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,12	18,84

B.62.03.0007.035	**LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente 220 V G13 18 W 1400 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.035	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 18 W 1400 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,40	3,40	81,15
	Spese generali del 12% su 3,40 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,81 Euro				0,38	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,19**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,19**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				3,40	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,79	18,83

B.62.03.0007.040	**LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente 220 V G13 36 W 2400 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.040	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 36 W 2400 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,34	3,34	81,07
	Spese generali del 12% su 3,34 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,74 Euro				0,37	9,08
	Per arrotondamento				0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,12**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,12**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	3,34	81,07
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,78	18,81

B.62.03.0007.045	**LAMPADE VARIO TIPO** **tubo fluorescente 220 V G13 58 W 5200 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.045	LAMPADE VARIO TIPO tubo fluorescente G13 58 W 5200 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,63	4,63	81,09
	Spese generali del 12% su 4,63 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,19 Euro				0,52	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,63	81,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,08	18,83

B.62.03.0007.050	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada fluorescente compatta 220 V G24 10÷13 W 600÷900 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.050	LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta G24 10÷13 W 600÷900 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,98	9,98	81,14
	Spese generali del 12% su 9,98 Euro				1,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,18 Euro				1,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**12,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,98	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,32	18,83

B.62.03.0007.055	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada fluorescente compatta 220 V G24, 18÷26 W, 1200÷1800 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.055	LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta G24 18÷26 W 1200÷1800 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,49	12,49	81,16
	Spese generali del 12% su 12,49 Euro				1,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,99 Euro				1,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**15,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,49	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,90	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0007.060 **LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta 220 V E27 7÷11 W 400÷600 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.070 LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta E27 9÷13 W 460÷650 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,19	8,19	81,17
Spese generali del 12% su 8,19 Euro				0,98	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,17 Euro				0,92	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,09**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,09**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				8,19	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,90	18,83

B.62.03.0007.065 **LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta 220 V E27 15÷20 W 900÷1200 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE					
Z.70.03.0070.065 LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta E27 15÷20 W 900÷1200 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,37	15,37	81,15
Spese generali del 12% su 15,37 Euro				1,84	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 17,21 Euro				1,72	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,94**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**18,94**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				15,37	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,57	18,82

B.62.03.0007.070 **LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta 220 V E27 9÷13 W 460÷650 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.060 LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta E27 7÷11 W 400÷600 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,57	14,57	81,17
Spese generali del 12% su 14,57 Euro				1,75	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 16,32 Euro				1,63	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,95**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**17,95**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				14,57	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,38	18,83

B.62.03.0007.075 **LAMPADE VARIO TIPO lampada fluorescente compatta 220 V E27 18÷25 W 900÷1200 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.075 LAMPADE VARIO TIPO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
lampada fluorescente compatta E27 18÷25 W 900÷1200 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,59	8,59	81,19
Spese generali del 12% su 8,59 Euro				1,03	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,62 Euro				0,96	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,58**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,58**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				8,59	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,99	18,84

B.62.03.0007.080	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada alogena 12V G4 10÷20 W 140÷350 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.080	LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 12 V G4 10÷20 W 140÷350 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,46	2,46	81,19
	Spese generali del 12% su 2,46 Euro				0,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,76 Euro				0,28	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,03**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,03**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,46	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,57	18,84

B.62.03.0007.085	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada alogena 12/24V Gy6.35 35÷50 W 650÷950 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.085	LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 12/24 V Gy6.35 35÷50 W 650÷950 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,80	2,80	81,16
	Spese generali del 12% su 2,80 Euro				0,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,14 Euro				0,31	9,10
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,45**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,45**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,80	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,65	18,84

B.62.03.0007.090	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada alogena 12÷24V Gy6.35 75÷100 W 1350÷2300 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.090	LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 12÷24 V Gy6.35 75÷100 W 1350÷2300 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,31	5,31	81,19
	Spese generali del 12% su 5,31 Euro				0,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,95 Euro				0,60	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**6,54**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				5,31	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,23	18,84

B.62.03.0007.095	**LAMPADE VARIO TIPO riflettore dicroico**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.095	LAMPADE VARIO TIPO riflettore dicroico					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,88	5,88	81,10
	Spese generali del 12% su 5,88 Euro				0,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,59 Euro				0,66	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,88	81,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,37	18,83

B.62.03.0007.100	**LAMPADE VARIO TIPO dicroica 12 V Gz4 10÷20 W 1500÷5000 cd, 10°, Ø 35÷48 mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.100	LAMPADE VARIO TIPO l.alog. dicroica 12 V Gz4 10÷20 W 1500÷5000 cd 10° Ø 35÷48 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,96	8,96	81,16
	Spese generali del 12% su 8,96 Euro				1,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,04 Euro				1,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,96	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,08	18,83

B.62.03.0007.105	**LAMPADE VARIO TIPO dicroica 12÷24 V Gx5.3 35÷50 W 6000÷20000 cd, 10°, Ø 51 mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.105	LAMPADE VARIO TIPO l.alog. dicroica 12÷24 V Gx5.3 35÷50 W 6000÷20000 cd 10° Ø 51 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,00	10,00	81,17
	Spese generali del 12% su 10,00 Euro				1,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,20 Euro				1,12	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**12,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,32	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0007.110	**LAMPADE VARIO TIPO dicroica 12÷24 V Gx5.3 75÷100 W 25000÷45000 cd, 10°, Ø 51 mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.110	LAMPADE VARIO TIPO l.alog.dicroica 12÷24 V Gx5.3 75÷100 W 25000÷45000 cd 10° Ø 51mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,11	11,11	81,15
	Spese generali del 12% su 11,11 Euro				1,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,44 Euro				1,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**13,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,11	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,58	18,82

B.62.03.0007.115	**LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V E27 75-100-150-250 W 1000÷4200 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.115	LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V E27 75-100-150-250 W 1000÷4200 lm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,01	6,01	81,22
	Spese generali del 12% su 6,01 Euro				0,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,73 Euro				0,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,01	81,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,39	18,84

B.62.03.0007.120	**LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V B15d 75-100-150-250 W 1000÷4200 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.120	LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V B15d 75-100-150-250 W 1000÷4200 lm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,99	11,99	81,18
	Spese generali del 12% su 11,99 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,43 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,99	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,78	18,84

B.62.03.0007.125	**LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 100-150-200 W 1400÷3200 lm**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.125 LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 100-150-200 W 1400÷3200 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,04	6,04	81,18
Spese generali del 12% su 6,04 Euro				0,73	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,77 Euro				0,68	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,44**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**7,44**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				6,04	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,40	18,84

B.62.03.0007.130 **LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 300-400-500 W 5000÷9500 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.130 LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 300-400-500 W 5000÷9500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,52	3,52	81,11
Spese generali del 12% su 3,52 Euro				0,42	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 3,94 Euro				0,39	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,34**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,34**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				3,52	81,11
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,82	18,80

B.62.03.0007.135 **LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 750÷1000 W 16500÷22000 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.135 LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 750÷1000 W 16500÷22000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,84	8,84	81,18
Spese generali del 12% su 8,84 Euro				1,06	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro				0,99	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,89**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,89**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				8,84	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,05	18,83

B.62.03.0007.140 **LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 1500 W 23000 lm**	**cad.**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.140 LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 1500 W 23000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,20	10,20	81,15
Spese generali del 12% su 10,20 Euro				1,22	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 11,42 Euro				1,14	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,57**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**12,57**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				10,20	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,37	18,82

B.62.03.0007.145	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada alogena 220 V R7s-15 2000 W 44000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.145	LAMPADE VARIO TIPO lampada alogena 220 V R7s-15 2000 W 44000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,08	13,08	81,14
	Spese generali del 12% su 13,08 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,65 Euro				1,47	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,12**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				13,08	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,04	18,83

B.62.03.0007.150	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E27 50 W 1600 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.150	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E27 50 W 1600 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,30	6,30	81,19
	Spese generali del 12% su 6,30 Euro				0,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,06 Euro				0,71	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**7,76**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				6,30	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,46	18,84

B.62.03.0007.155	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E27 80 W 3000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.155	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E27 80 W 3000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,42	9,42	81,14
	Spese generali del 12% su 9,42 Euro				1,13	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,55 Euro				1,06	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**11,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,42	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,19	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0007.160	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E27 125 W 6300 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.160	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E27 125 W 6300 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,24	9,24	81,20
	Spese generali del 12% su 9,24 Euro				1,11	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,35 Euro				1,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,24	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,14	18,84

B.62.03.0007.165	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 250 W 13000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.165	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 250 W 13000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,85	18,85	81,18
	Spese generali del 12% su 18,85 Euro				2,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,11 Euro				2,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**23,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,85	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,37	18,83

B.62.03.0007.170	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 400 W 22000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.170	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 400 W 22000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,89	25,89	81,16
	Spese generali del 12% su 25,89 Euro				3,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,00 Euro				2,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**31,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,89	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,01	18,83

B.62.03.0007.175	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 700 W 40000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.175	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 700 W 40000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,81	51,81	81,17

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 51,81 Euro				6,22	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 58,03 Euro				5,80	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**63,83**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**63,83**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				51,81	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,02	18,83

B.62.03.0007.180	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 1000 W 58000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.180	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. 220 V E40 1000 W 58000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,99	71,99	81,17
	Spese generali del 12% su 71,99 Euro				8,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,63 Euro				8,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**88,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**88,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				71,99	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,70	18,83

B.62.03.0007.185	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V R7s 75 W 5500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.185	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V R7s 75 W 5500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,32	81,16
	Spese generali del 12% su 41,32 Euro				4,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,28 Euro				4,63	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**50,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**50,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				41,32	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,59	18,83

B.62.03.0007.190	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V R7s 150 W 11250 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.190	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V R7s 150 W 11250 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,32	41,32	81,16
	Spese generali del 12% su 41,32 Euro				4,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,28 Euro				4,63	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**50,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**50,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				41,32	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,59	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0007.195	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V Fc2 250 W 20000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.195	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V Fc2 250 W 20000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,13	55,13	81,17
	Spese generali del 12% su 55,13 Euro				6,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 61,75 Euro				6,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**67,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**67,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	55,13	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,79	18,83
B.62.03.0007.200	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V Fc2 360 W 25000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.200	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V Fc2 360 W 25000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,66	65,66	81,17
	Spese generali del 12% su 65,66 Euro				7,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,54 Euro				7,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**80,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**80,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	65,66	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,23	18,83
B.62.03.0007.205	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V Fc2 1000 W 90000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.205	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V Fc2 1000 W 90000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	349,36	349,36	81,17
	Spese generali del 12% su 349,36 Euro				41,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 391,28 Euro				39,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**430,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**430,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	349,36	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,05	18,83
B.62.03.0007.210	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V E40 2000 W 200000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.210	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V E40 2000 W 20000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,92	371,92	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 371,92 Euro				44,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 416,55 Euro				41,66	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**458,21**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**458,21**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				371,92	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,29	18,83

B.62.03.0007.215	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V E40 3500 W 300000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.215	LAMPADE VARIO TIPO lampada V.M. Hg A.P. -TS 220 V E40 3500 W 300000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	468,60	468,60	81,17
	Spese generali del 12% su 468,60 Euro				56,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 524,83 Euro				52,48	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**577,32**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**577,32**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				468,60	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				108,72	18,83

B.62.03.0007.220	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E27 50 W 3500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.220	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E27 50 W 3500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,24	19,24	81,18
	Spese generali del 12% su 19,24 Euro				2,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,55 Euro				2,16	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**23,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,24	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,46	18,84

B.62.03.0007.225	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E27 70 W 5600 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.225	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E27 70 W 5600 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,24	19,24	81,18
	Spese generali del 12% su 19,24 Euro				2,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,55 Euro				2,16	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**23,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,24	81,18

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,46	18,84

B.62.03.0007.230	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E27 100 W 9500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.230	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E27 100 W 9500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,90	23,90	81,15
	Spese generali del 12% su 23,90 Euro				2,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,77 Euro				2,68	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**29,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	23,90	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,55	18,83

B.62.03.0007.235	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E40 100 W 9500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.235	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E40 100 W 9500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,73	26,73	81,17
	Spese generali del 12% su 26,73 Euro				3,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,94 Euro				2,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	26,73	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,20	18,83

B.62.03.0007.240	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E40 150 W 14000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.240	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E40 150 W 14000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,27	28,27	81,17
	Spese generali del 12% su 28,27 Euro				3,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,66 Euro				3,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**34,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,27	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,56	18,83

B.62.03.0007.245	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E40 250 W 25000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.245	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E40 250 W 25000 lm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,02	32,02	81,17
Spese generali del 12% su 32,02 Euro				3,84	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 35,86 Euro				3,59	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,45**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**39,45**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				32,02	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,43	18,83

B.62.03.0007.250	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E40 400 W 47000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.250	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E40 400 W 47000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,88	37,88	81,17
	Spese generali del 12% su 37,88 Euro				4,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,43 Euro				4,24	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**46,67**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**46,67**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				37,88	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,79	18,83

B.62.03.0007.255	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E40 600 W 70000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.255	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E40 600 W 70000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,13	56,13	81,17
	Spese generali del 12% su 56,13 Euro				6,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 62,87 Euro				6,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**69,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**69,15**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				56,13	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,02	18,83

B.62.03.0007.260	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V E40 1000 W 120000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.260	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V E40 1000 W 120000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,34	108,34	81,17
	Spese generali del 12% su 108,34 Euro				13,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 121,34 Euro				12,13	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**133,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**133,48**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	108,34	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,14	18,83

B.62.03.0007.265	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V R7s -TS 70 W 7000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.265	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V R7s -TS 70 W 7000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,94	43,94	81,17
	Spese generali del 12% su 43,94 Euro				5,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,21 Euro				4,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**54,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	43,94	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,19	18,83

B.62.03.0007.270	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V Fc2 250 W 25000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.270	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V Fc2 250 W 25000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,09	84,09	81,17
	Spese generali del 12% su 84,09 Euro				10,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,18 Euro				9,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**103,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**103,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	84,09	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,51	18,83

B.62.03.0007.275	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na A.P. 220 V Fc2 400 W 48000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.275	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na A.P. 220 V Fc2 400 W 48000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,08	92,08	81,17
	Spese generali del 12% su 92,08 Euro				11,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 103,13 Euro				10,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**113,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**113,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	92,08	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,36	18,83

B.62.03.0007.280	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na B.P. 220 V By22d 18 W 18000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.280	LAMPADE VARIO TIPO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
lampada Na B.P. 220 V By22d 18 W 18000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,31	22,31	81,16
Spese generali del 12% su 22,31 Euro				2,68	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,99 Euro				2,50	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,49**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,49**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				22,31	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,18	18,83

B.62.03.0007.285	**LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 35 W 4800 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.285	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 35 W 4800 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,24	23,24	81,17
	Spese generali del 12% su 23,24 Euro				2,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,03 Euro				2,60	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**28,63**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				23,24	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,39	18,83

B.62.03.0007.290	**LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 55 W 8600 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.290	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 55 W 8600 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,01	24,01	81,17
	Spese generali del 12% su 24,01 Euro				2,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,89 Euro				2,69	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**29,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				24,01	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,57	18,83

B.62.03.0007.295	**LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 90 W 13500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.295	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 90 W 13500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,41	29,41	81,18
	Spese generali del 12% su 29,41 Euro				3,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,94 Euro				3,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,23**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,23**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	29,41	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,82	18,83

B.62.03.0007.300	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na B.P. 220 V By22d 135 W 22500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.300	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 135 W 22500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,16	40,16	81,16
	Spese generali del 12% su 40,16 Euro				4,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,98 Euro				4,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,16	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,32	18,83

B.62.03.0007.305	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada Na B.P. 220 V By22d 180 W 33000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.305	LAMPADE VARIO TIPO lampada Na B.P. 220 V By22d 180 W 33000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,56	64,56	81,17
	Spese generali del 12% su 64,56 Euro				7,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,31 Euro				7,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**79,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	64,56	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,98	18,83

B.62.03.0007.310	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada a ioduri metallici JM-T R7s 70 W 5500 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.310	LAMPADE VARIO TIPO lampada a ioduri metallici JM-T R7s 70 W 5500 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,67	39,67	81,17
	Spese generali del 12% su 39,67 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro				4,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,67	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,20	18,83

B.62.03.0007.315	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada a ioduri metallici JM-T R7s 150 W 11000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.315	LAMPADE VARIO TIPO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
lampada a ioduri metallici JM-T R7s 150 W 11000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,67	39,67	81,17
Spese generali del 12% su 39,67 Euro				4,76	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro				4,44	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,87**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**48,87**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				39,67	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,20	18,83

B.62.03.0007.320	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada a ioduri metallici JM-T E40 250 W 17000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.320	LAMPADE VARIO TIPO lampada a ioduri metallici JM-T E40 250 W 17000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,06	37,06	81,17
	Spese generali del 12% su 37,06 Euro				4,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,51 Euro				4,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**45,66**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				37,06	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,60	18,83

B.62.03.0007.325	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada a ioduri metallici JM-T E40 400 W 31000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.325	LAMPADE VARIO TIPO lampada a ioduri metallici JM-T E40 400 W 31000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,67	39,67	81,17
	Spese generali del 12% su 39,67 Euro				4,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,43 Euro				4,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**48,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				39,67	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,20	18,83

B.62.03.0007.330	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada a ioduri metallici JM-T E40 1000 W 81000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.330	LAMPADE VARIO TIPO lampada a ioduri metallici JM-T E40 1000 W 81000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	123,39	123,39	81,17
	Spese generali del 12% su 123,39 Euro				14,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 138,20 Euro				13,82	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**152,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**152,02**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				123,39	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				28,63	18,83

B.62.03.0007.335	**LAMPADE VARIO TIPO** **lampada a ioduri metallici JM-T E40 2000 W 189000 lm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0070.335	LAMPADE VARIO TIPO lampada a ioduri metallici JM-T E40 2000 W 189000 lm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	145,18	145,18	81,17
	Spese generali del 12% su 145,18 Euro				17,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 162,60 Euro				16,26	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**178,86**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**178,86**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				145,18	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,68	18,83

B.62.03.0008.005	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI** **accenditore per V.M. Hg A.P. 220 V 100÷400 W**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.005	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI accenditore per V.M. Hg A.P. 220 V 100÷400 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,10	18,10	81,17
	Spese generali del 12% su 18,10 Euro				2,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro				2,03	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**22,30**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,10	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,20	18,83

B.62.03.0008.010	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI** **accenditore per Na A.P. 220 V 100÷400 W**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.010	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI accenditore per Na A.P. 220 V 100÷400 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,75	16,75	81,15
	Spese generali del 12% su 16,75 Euro				2,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,76 Euro				1,88	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,64**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**20,64**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				16,75	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,89	18,83

B.62.03.0008.015	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI** **reattore per V.M. Hg A.P. 220 V 150 W**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.015 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per V.M. Hg A.P. 220 V 150 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,88	10,88	81,13
Spese generali del 12% su 10,88 Euro				1,31	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 12,19 Euro				1,22	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,41**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,41**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				10,88	81,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,53	18,83

B.62.03.0008.020	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per V.M. Hg A.P. 220 V 250 W**	**cad.**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE				
Z.70.03.0080.020	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per V.M. Hg A.P. 220 V 250 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,18	19,18	81,17
	Spese generali del 12% su 19,18 Euro				2,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,48 Euro				2,15	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**23,63**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,18	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,45	18,83

B.62.03.0008.025	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per V.M. Hg A.P. 220 V 400 W**	**cad.**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE				
Z.70.03.0080.025	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per V.M. Hg A.P. 220 V 400 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,67	27,67	81,17
	Spese generali del 12% su 27,67 Euro				3,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,99 Euro				3,10	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,09**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**34,09**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				27,67	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,42	18,83

B.62.03.0008.030	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 100 W**	**cad.**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE				
Z.70.03.0080.030	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 100 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,41	21,41	81,16
	Spese generali del 12% su 21,41 Euro				2,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,98 Euro				2,40	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,38**	

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**26,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,41	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,97	18,83
B.62.03.0008.035	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 150 W**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.035	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 150 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,71	24,71	81,18
	Spese generali del 12% su 24,71 Euro				2,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,68 Euro				2,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,71	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,73	18,83
B.62.03.0008.040	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 250 W**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.040	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 250 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,87	29,87	81,17
	Spese generali del 12% su 29,87 Euro				3,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,45 Euro				3,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,87	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,93	18,83
B.62.03.0008.045	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 400 W**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.045	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per Na A.P. 220 V 400 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,48	39,48	81,17
	Spese generali del 12% su 39,48 Euro				4,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,22 Euro				4,42	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,48	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,16	18,83
B.62.03.0008.050	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per tubo fluorescente 220 V 18÷58 W**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.050 RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore per tubo fluorescente 220 V 18÷58 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,93	4,93	81,22
Spese generali del 12% su 4,93 Euro				0,59	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 5,52 Euro				0,55	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,07**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**6,07**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				4,93	81,22
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,14	18,85

B.62.03.0008.055	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore elettronico per tubo fluorescente 220 V 18÷58 W**	**cad.**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE				
Z.70.03.0080.055	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore elettronico per tubo fluorescente 220 V 18÷58 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,96	41,96	81,16
	Spese generali del 12% su 41,96 Euro				5,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,00 Euro				4,70	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**51,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**51,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				41,96	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,74	18,83

B.62.03.0008.060	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore elettronico variabile per tubo fluorescente 18÷58 W**	**cad.**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE				
Z.70.03.0080.060	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI reattore elettronico variabile per tubo fluorescente 18÷58 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,52	78,52	81,17
	Spese generali del 12% su 78,52 Euro				9,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,94 Euro				8,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**96,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**96,74**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				78,52	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,22	18,83

B.62.03.0008.065	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 4.4 µF**	**cad.**	**1**		
	Materiali a pie' d'opera				
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE				
Z.70.03.0080.065	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 4.4 µF (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,79	8,79	81,16
	Spese generali del 12% su 8,79 Euro				1,06	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 9,85 Euro				0,99	9,10
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,83**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,83**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	8,79	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,04	18,84

B.62.03.0008.070	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 6.8 µF**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.070	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 6.8 µF (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,49	13,49	81,17
	Spese generali del 12% su 13,49 Euro				1,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,11 Euro				1,51	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,49	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,13	18,83

B.62.03.0008.075	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 10 µF**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.075	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 10 µF (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,48	8,48	81,15
	Spese generali del 12% su 8,48 Euro				1,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,50 Euro				0,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,48	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,97	18,83

B.62.03.0008.080	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 20 µF**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.080	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 20 µF (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,07	10,07	81,14
	Spese generali del 12% su 10,07 Euro				1,21	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro				1,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**12,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,07	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,34	18,82

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0008.085	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 30 µF**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.085	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 30 µF (Costo materiali fc)	cad.	1,00	11,15	11,15	81,15
	Spese generali del 12% su 11,15 Euro				1,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro				1,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**13,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,15	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,59	18,83

B.62.03.0008.090	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 40 µF**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.090	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI condensatore rifasamento lampada 450 V 40 µF (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,36	17,36	81,16
	Spese generali del 12% su 17,36 Euro				2,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,44 Euro				1,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**21,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,36	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,03	18,83

B.62.03.0008.095	**RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI starter per tubo fluorescente 220 V 18÷58 W**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.03.0080.095	RICAMBI PER APPARECCHI ILLUMINANTI starter per tubo fluorescente 220 V 18÷58 W (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,44	0,44	81,48
	Spese generali del 12% su 0,44 Euro				0,05	9,81
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,49 Euro				0,05	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,44	81,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,10	18,89

B.62.03.0020.005	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,13	0,13	81,25
	Spese generali del 12% su 0,13 Euro				0,02	10,00

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 0,15 Euro				0,02	9,38
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,16**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,16**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,13	81,25
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,03	19,38

B.62.03.0020.010	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,18	0,18	81,82
	Spese generali del 12% su 0,18 Euro				0,02	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,20 Euro				0,02	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,22**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,22**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,18	81,82
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,04	19,09

B.62.03.0020.015	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,27	81,82
	Spese generali del 12% su 0,27 Euro				0,03	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,30 Euro				0,03	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,33**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,27	81,82
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,06	18,79

B.62.03.0020.020	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,41	80,39
	Spese generali del 12% su 0,41 Euro				0,05	9,61
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,46 Euro				0,05	9,02
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,41	80,39
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,10	18,63

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0020.025	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	80,88
	Spese generali del 12% su 0,55 Euro				0,07	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	9,12
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,55	80,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,13	18,82

B.62.03.0020.030	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,79	0,79	81,44
	Spese generali del 12% su 0,79 Euro				0,10	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,89 Euro				0,09	9,18
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,79	81,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,18	18,97

B.62.03.0020.035	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Ø 63 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,13	1,13	81,29
	Spese generali del 12% su 1,13 Euro				0,14	9,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,27 Euro				0,13	9,14
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,13	81,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,26	18,92

B.62.03.0020.040	**TUBO IN PE PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**km**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0010.040	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc)	m	1.000,00	0,02	20,00	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 20,00 Euro				2,40	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,40 Euro				2,24	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,64**	
Prezzo di applicazione (Euro/km)				**24,64**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				20,00	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,64	18,83

B.62.03.0035.005	**TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0050.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,15	0,15	78,95
	Spese generali del 12% su 0,15 Euro				0,02	9,47
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,17 Euro				0,02	8,95
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,19**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,19**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,15	78,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,04	18,42

B.62.03.0035.010	**TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0050.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,23	0,23	82,14
	Spese generali del 12% su 0,23 Euro				0,03	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,26 Euro				0,03	9,29
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,28**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,23	82,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,05	19,29

B.62.03.0035.015	**TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0050.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,35	81,40
	Spese generali del 12% su 0,35 Euro				0,04	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,39 Euro				0,04	9,07
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,43**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,35	81,40
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,08	18,84

B.62.03.0035.020	**TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Ø 32 mm (conf.20 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0050.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	80,88
	Spese generali del 12% su 0,55 Euro				0,07	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,68**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,55	80,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,13	18,82

B.62.03.0035.025	**TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0050.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,05	0,05	83,33
	Spese generali del 12% su 0,05 Euro				0,01	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,06 Euro				0,01	10,00
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,06**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,05	83,33
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,01	20,00

B.62.03.0042.005	**TUBO FLESSIBILE IN PVC nero e grigio, Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.005	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 16 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	80,88
	Spese generali del 12% su 0,55 Euro				0,07	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,68**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,55	80,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,13	18,82

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0042.010	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **nero e grigio, Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.010	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 20 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,66	0,66	81,48
	Spese generali del 12% su 0,66 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,74 Euro				0,07	9,14
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,66	81,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,15	18,89

B.62.03.0042.015	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **nero e grigio, Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.015	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 25 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	81,00
	Spese generali del 12% su 0,81 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro				0,09	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,81	81,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,80

B.62.03.0042.020	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **nero e grigio, Ø 32 mm (conf.25m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.020	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,17	1,17	81,25
	Spese generali del 12% su 1,17 Euro				0,14	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,31 Euro				0,13	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,17	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,27	18,82

B.62.03.0042.025	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.025	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 16 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	80,88
	Spese generali del 12% su 0,55 Euro				0,07	9,71

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	9,12
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,68**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,68**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,55	80,88
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,13	18,82

B.62.03.0042.030	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.030	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 20 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,65	81,25
	Spese generali del 12% su 0,65 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro				0,07	9,13
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,80**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,65	81,25
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,15	18,88

B.62.03.0042.035	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.035	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 25 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,79	0,79	81,44
	Spese generali del 12% su 0,79 Euro				0,10	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,89 Euro				0,09	9,18
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,97**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,97**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,79	81,44
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,18	18,97

B.62.03.0042.040	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.040	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 32 mm (conf.25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,16	81,12
	Spese generali del 12% su 1,16 Euro				0,14	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro				0,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,43**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,16	81,12
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,27	18,81

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0042.045	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.045	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 40 mm (conf.25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,56	81,25
	Spese generali del 12% su 1,56 Euro				0,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,75 Euro				0,18	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,56	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,36	18,85

B.62.03.0042.050	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.050	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 50 mm (conf.25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,26	81,29
	Spese generali del 12% su 2,26 Euro				0,27	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,53 Euro				0,25	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,26	81,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,52	18,85

B.62.03.0042.055	**TUBO FLESSIBILE IN PVC** **Colori diversi da nero e grigio, Ø 60 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0110.055	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC c.d. Ø 60 mm (conf.25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,69	2,69	81,27
	Spese generali del 12% su 2,69 Euro				0,32	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,01 Euro				0,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,69	81,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,62	18,85

B.62.03.0043.005	**TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67** **Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0120.005	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,23	80,92

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 1,23 Euro				0,15	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro				0,14	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,23	80,92
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,82

B.62.03.0043.010	**TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67 Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0120.010	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,81	1,81	81,17
	Spese generali del 12% su 1,81 Euro				0,22	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,03 Euro				0,20	9,10
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,23**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,23**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,81	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,42	18,83

B.62.03.0043.015	**TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67 Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0120.015	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,26	81,29
	Spese generali del 12% su 2,26 Euro				0,27	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,53 Euro				0,25	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,78**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,26	81,29
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,52	18,85

B.62.03.0043.020	**TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO, IP67 Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0120.020	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	4,41	4,41	81,22
	Spese generali del 12% su 4,41 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,94 Euro				0,49	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,43**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				4,41	81,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,02	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0045.005	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 16 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.005	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 16 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,26	81,25
	Spese generali del 12% su 0,26 Euro				0,03	9,69
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,29 Euro				0,03	9,06
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,26	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,06	18,75
B.62.03.0045.010	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 20 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.010	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 20 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,37	0,37	80,43
	Spese generali del 12% su 0,37 Euro				0,04	9,57
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,41 Euro				0,04	8,91
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,37	80,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,09	18,48
B.62.03.0045.015	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,51	80,95
	Spese generali del 12% su 0,51 Euro				0,06	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,57 Euro				0,06	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,51	80,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,12	18,73
B.62.03.0045.020	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,74	0,74	81,32
	Spese generali del 12% su 0,74 Euro				0,09	9,78

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 0,83 Euro				0,08	9,12
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,74	81,32
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,17	18,90

B.62.03.0045.025	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,02	1,02	80,95
	Spese generali del 12% su 1,02 Euro				0,12	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro				0,11	9,05
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,26**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,02	80,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,24	18,73

B.62.03.0045.030	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,55	1,55	81,15
	Spese generali del 12% su 1,55 Euro				0,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,74 Euro				0,17	9,11
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,55	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,36	18,85

B.62.03.0045.035	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Ø 63 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0210.035	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO (IP55) Ø 63 mm (conf.10x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,92	1,92	81,01
	Spese generali del 12% su 1,92 Euro				0,23	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,15 Euro				0,22	9,07
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,37**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,37**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,92	81,01
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,45	18,78

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0050.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) **Ø 16 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0220.005 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 16 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,30	0,30	81,08
Spese generali del 12% su 0,30 Euro				0,04	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 0,34 Euro				0,03	9,19
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,37**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,37**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,30	81,08
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,07	18,92

B.62.03.0050.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) **Ø 20 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0220.010 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,43	0,43	81,13
Spese generali del 12% su 0,43 Euro				0,05	9,81
Utile dell'Impresa del 10% su 0,48 Euro				0,05	9,06
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,53**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,53**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,43	81,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,10	18,87

B.62.03.0050.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) **Ø 25 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0220.015 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,60	0,60	81,08
Spese generali del 12% su 0,60 Euro				0,07	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 0,67 Euro				0,07	9,05
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,74**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,74**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,60	81,08
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,14	18,78

B.62.03.0050.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) **Ø 32 mm (conf.15x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0220.020 TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,87	81,31
Spese generali del 12% su 0,87 Euro				0,10	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 0,97 Euro				0,10	9,07
Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,07**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,07**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	0,87	81,31
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,20	18,79

B.62.03.0050.025	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)** **Ø 40 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,19	1,19	80,95
	Spese generali del 12% su 1,19 Euro				0,14	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,33 Euro				0,13	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,19	80,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,28	18,78

B.62.03.0050.030	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55)** **Ø 50 mm (conf.5x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0220.030	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 50 mm (conf.5x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,78	1,78	81,28
	Spese generali del 12% su 1,78 Euro				0,21	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,99 Euro				0,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,78	81,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,41	18,86

B.62.03.0053.005	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55)** **Ø 16 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0225.005	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,35	81,40
	Spese generali del 12% su 0,35 Euro				0,04	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,39 Euro				0,04	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,35	81,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,08	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0053.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55) **Ø 20 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0225.010 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,49	81,67
Spese generali del 12% su 0,49 Euro				0,06	9,83
Utile dell'Impresa del 10% su 0,55 Euro				0,06	9,17
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,60**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,60**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,49	81,67
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,11	19,00

B.62.03.0053.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55) **Ø 25 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0225.015 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,68	80,95
Spese generali del 12% su 0,68 Euro				0,08	9,76
Utile dell'Impresa del 10% su 0,76 Euro				0,08	9,05
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,68	80,95
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,16	18,81

B.62.03.0053.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55) **Ø 32 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0225.020 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,98	0,98	80,99
Spese generali del 12% su 0,98 Euro				0,12	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 1,10 Euro				0,11	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,21**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,21**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,98	80,99
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,23	18,84

B.62.03.0053.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55) **Ø 40 mm (conf.12x3 m)**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0225.025 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	80,95
Spese generali del 12% su 1,36 Euro				0,16	9,70

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 1,52 Euro				0,15	9,05
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,68**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,68**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,36	80,95
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,32	18,75

B.62.03.0053.030	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0225.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.10x3 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,07	2,07	81,18
	Spese generali del 12% su 2,07 Euro				0,25	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,32 Euro				0,23	9,10
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,55**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				2,07	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,48	18,82

B.62.03.0055.005	**TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp 2.5 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0230.005	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp 2.5 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	80,88
	Spese generali del 12% su 0,55 Euro				0,07	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,68**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,55	80,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,13	18,82

B.62.03.0055.010	**TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp 2.6 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0230.010	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp 2.6 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,72	80,90
	Spese generali del 12% su 0,72 Euro				0,09	9,66
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,81 Euro				0,08	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,89**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,89**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,72	80,90
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,17	18,76

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0055.015	**TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65** **Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp 2.8 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp 2.8 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	0,97	0,97	80,83
	Spese generali del 12% su 0,97 Euro				0,12	9,67
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,09 Euro				0,11	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,97	80,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,23	18,75

B.62.03.0055.020	**TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65** **Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp 3.1 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp 3.1 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	1,44	1,44	81,36
	Spese generali del 12% su 1,44 Euro				0,17	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro				0,16	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,44	81,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,33	18,87

B.62.03.0055.025	**TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65** **Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp 3.3 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp 3.3 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	1,95	1,95	81,25
	Spese generali del 12% su 1,95 Euro				0,23	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro				0,22	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,95	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,45	18,83

B.62.03.0055.030	**TUBO IN PVC FILETTATO, MOLTO PESANTE IP65** **Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp 3.6 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp 3.6 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,63	2,63	81,17
	Spese generali del 12% su 2,63 Euro				0,32	9,75

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 2,95 Euro				0,30	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,24**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,24**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				2,63	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,61	18,86

B.62.03.0070.005	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 16 mm - sp 1.5 mm imbocco 12.5 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,55	2,55	81,21
	Spese generali del 12% su 2,55 Euro				0,31	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,86 Euro				0,29	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,14**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,14**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,55	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,59	18,85

B.62.03.0070.010	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 20 mm - sp 1.5 mm imbocco 15 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,72	81,19
	Spese generali del 12% su 2,72 Euro				0,33	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,05 Euro				0,31	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,35**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,35**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,72	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,63	18,84

B.62.03.0070.015	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 25 mm - sp 1.6 mm imbocco 19 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,85	81,22
	Spese generali del 12% su 3,85 Euro				0,46	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,31 Euro				0,43	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,74**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				3,85	81,22
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,89	18,84

B.62.03.0070.020	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 32 mm - sp 1.6 mm imbocco 19 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	5,12	5,12	81,14
	Spese generali del 12% su 5,12 Euro				0,61	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,73 Euro				0,57	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,31**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				5,12	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,19	18,81

B.62.03.0070.025	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 40 mm - sp 1.6 mm imbocco 19 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	6,05	6,05	81,21
	Spese generali del 12% su 6,05 Euro				0,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,78 Euro				0,68	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,45**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,45**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				6,05	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,40	18,85

B.62.03.0070.030	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 50 mm - sp 1.8 mm imbocco 22 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	8,55	8,55	81,20
	Spese generali del 12% su 8,55 Euro				1,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,58 Euro				0,96	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,53**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				8,55	81,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,98	18,84

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0070.035	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 63 mm - sp 1.9 mm imbocco 25 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,98	10,98	81,15
	Spese generali del 12% su 10,98 Euro				1,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,30 Euro				1,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,98	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,55	18,83

B.62.03.0075.005	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 16 mm - sp 1.5 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.005	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,33	3,33	81,22
	Spese generali del 12% su 3,33 Euro				0,40	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,73 Euro				0,37	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,33	81,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,77	18,85

B.62.03.0075.010	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 20 mm - sp 1.5 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.010	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,91	3,91	81,12
	Spese generali del 12% su 3,91 Euro				0,47	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,38 Euro				0,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,91	81,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,91	18,82

B.62.03.0075.015	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 25 mm - sp 1.6 mm	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.015	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,21	5,21	81,15
	Spese generali del 12% su 5,21 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro				0,58	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,21	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,21	18,83

B.62.03.0075.020	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 32 mm - sp 1.6 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.020	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,62	6,62	81,13
	Spese generali del 12% su 6,62 Euro				0,79	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,41 Euro				0,74	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,62	81,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,54	18,81

B.62.03.0075.025	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 40 mm - sp 1.6 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.025	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,88	7,88	81,15
	Spese generali del 12% su 7,88 Euro				0,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,83 Euro				0,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	7,88	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,83	18,84

B.62.03.0075.030	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74**					
	Ø 50 mm - sp 1.8 mm	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.030	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,92	10,92	81,19

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 10,92 Euro				1,31	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro				1,22	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,45**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,45**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				10,92	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,53	18,83

B.62.03.0075.035	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 842-74** **Ø 63 mm - sp 1.9 mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.06.0320.035	TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,47	13,47	81,14
	Spese generali del 12% su 13,47 Euro				1,62	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,09 Euro				1,51	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				13,47	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,13	18,83

B.62.03.0080.005	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (15x17) mm (conf.40x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.005	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm, (conf.40x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,02	1,02	80,95
	Spese generali del 12% su 1,02 Euro				0,12	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,14 Euro				0,11	9,05
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,26**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,02	80,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,24	18,73

B.62.03.0080.010	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.010	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x30) mm, (conf.54x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	80,95
	Spese generali del 12% su 1,36 Euro				0,16	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,52 Euro				0,15	9,05
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,68**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	1,36	80,95
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,32	18,75

B.62.03.0080.015	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm (conf.38x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.015	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm, (conf.38x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,95	1,95	81,25
	Spese generali del 12% su 1,95 Euro				0,23	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro				0,22	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,95	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,45	18,83

B.62.03.0080.020	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm (conf.28x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.020	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm, (conf.28x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,94	2,94	81,22
	Spese generali del 12% su 2,94 Euro				0,35	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro				0,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,94	81,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,68	18,84

B.62.03.0080.025	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm (conf.60x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.025	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm, (conf.60x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,44	1,44	81,36
	Spese generali del 12% su 1,44 Euro				0,17	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro				0,16	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,44	81,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,33	18,87

B.62.03.0080.030	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm (conf.34x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.030	CANALINA IN PVC, MARCHIATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
dimensioni (40x40) mm, (conf.34x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,13	2,13	80,99
Spese generali del 12% su 2,13 Euro				0,26	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 2,39 Euro				0,24	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,63**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,63**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				2,13	80,99
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,50	18,82

B.62.03.0080.035	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.035	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	3,42	3,42	81,24
	Spese generali del 12% su 3,42 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,83 Euro				0,38	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,21**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				3,42	81,24
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,79	18,84

B.62.03.0080.040	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.040	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	4,86	4,86	81,14
	Spese generali del 12% su 4,86 Euro				0,58	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,44 Euro				0,54	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,99**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,99**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				4,86	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,13	18,81

B.62.03.0080.045	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.045	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	5,52	5,52	81,18
	Spese generali del 12% su 5,52 Euro				0,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,18 Euro				0,62	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,80**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	5,52	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,28	18,82

B.62.03.0080.050	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.050	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	6,99	6,99	81,18
	Spese generali del 12% su 6,99 Euro				0,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,83 Euro				0,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,99	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,62	18,84

B.62.03.0080.065	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.065	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	81,12
	Spese generali del 12% su 4,34 Euro				0,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,86 Euro				0,49	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,34	81,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,01	18,82

B.62.03.0080.070	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.070	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	6,61	6,61	81,20
	Spese generali del 12% su 6,61 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,40 Euro				0,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	6,61	81,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,53	18,83

B.62.03.0080.075	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.075	CANALINA IN PVC, MARCHIATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	8,38	8,38	81,12
Spese generali del 12% su 8,38 Euro				1,01	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,39 Euro				0,94	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				8,38	81,12
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,95	18,83

B.62.03.0080.080	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.080	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	9,69	9,69	81,16
	Spese generali del 12% su 9,69 Euro				1,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,85 Euro				1,09	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,94**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,69	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,25	18,83

B.62.03.0080.085	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.085	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	11,81	11,81	81,17
	Spese generali del 12% su 11,81 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro				1,32	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,55**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				11,81	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,74	18,83

B.62.03.0080.090	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.090	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	15,89	15,89	81,15
	Spese generali del 12% su 15,89 Euro				1,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,80 Euro				1,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,58**	
	Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	15,89	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,69	18,83

B.62.03.0080.115	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.115	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	9,37	9,37	81,20
	Spese generali del 12% su 9,37 Euro				1,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,49 Euro				1,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,54**	

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc	9,37	81,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,17	18,83

B.62.03.0080.120	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.120	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	11,04	11,04	81,18
	Spese generali del 12% su 11,04 Euro				1,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,37 Euro				1,24	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,60**	

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc	11,04	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,56	18,84

B.62.03.0080.125	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.125	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	13,37	13,37	81,18
	Spese generali del 12% su 13,37 Euro				1,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,97 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,47**	

Riepilogo per categoria

Costo materiali fc	13,37	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,10	18,83

B.62.03.0080.130	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0010.130	CANALINA IN PVC, MARCHIATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
dimensioni (200x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	17,76	17,76	81,17
Spese generali del 12% su 17,76 Euro				2,13	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 19,89 Euro				1,99	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				17,76	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,12	18,83

B.62.03.0085.005	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.005	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	3,88	3,88	81,17
	Spese generali del 12% su 3,88 Euro				0,47	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,35 Euro				0,44	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,78**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				3,88	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,90	18,85

B.62.03.0085.010	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.010	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,54	81,11
	Spese generali del 12% su 5,54 Euro				0,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,21 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,83**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,83**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				5,54	81,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,29	18,83

B.62.03.0085.015	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) sep.2**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.015	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc)	m	1,00	6,41	6,41	81,14
	Spese generali del 12% su 6,41 Euro				0,77	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,18 Euro				0,72	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,90**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	6,41	81,14
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,49	18,82
B.62.03.0085.020 **CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) sep.3**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.020 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc)	m	1,00	8,11	8,11	81,18
Spese generali del 12% su 8,11 Euro				0,97	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,08 Euro				0,91	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,99**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,99**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	8,11	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,88	18,83
B.62.03.0085.025 **CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.025 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	4,96	4,96	81,18
Spese generali del 12% su 4,96 Euro				0,60	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 5,56 Euro				0,56	9,10
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,11**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,11**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	4,96	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,15	18,84
B.62.03.0085.030 **CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.030 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	6,61	6,61	81,20
Spese generali del 12% su 6,61 Euro				0,79	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 7,40 Euro				0,74	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,14**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,14**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	6,61	81,20
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,53	18,83
B.62.03.0085.035 **CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) sep.2**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.035 CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc)	m	1,00	8,38	8,38	81,12
Spese generali del 12% su 8,38 Euro				1,01	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,39 Euro				0,94	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				8,38	81,12
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,95	18,83

B.62.03.0085.040	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) sep.3**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.040	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc)	m	1,00	9,70	9,70	81,17
	Spese generali del 12% su 9,70 Euro				1,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,86 Euro				1,09	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,95**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,70	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,25	18,83

B.62.03.0085.045	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.6x2 m) sep.4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.045	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.6x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc)	m	1,00	11,81	11,81	81,17
	Spese generali del 12% su 11,81 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro				1,32	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,55**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				11,81	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,74	18,83

B.62.03.0085.050	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm, (conf.4x2 m) scomp.4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.050	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm, (conf.4x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc)	m	1,00	15,89	15,89	81,15
	Spese generali del 12% su 15,89 Euro				1,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,80 Euro				1,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				15,89	81,15

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,69	18,83

B.62.03.0085.055	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm, (conf.8x2 m) scomp.4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.055	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm, (conf.8x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc)	m	1,00	10,84	10,84	81,14
	Spese generali del 12% su 10,84 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,14 Euro				1,21	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,84	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,52	18,82

B.62.03.0085.060	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm, (conf.8x2 m) scomp.4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.060	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm, (conf.4x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc)	m	1,00	12,87	12,87	81,15
	Spese generali del 12% su 12,87 Euro				1,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro				1,44	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	12,87	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,99	18,82

B.62.03.0085.065	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm, (conf.6x2 m) scomp.4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.065	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm, (conf.6x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc)	m	1,00	15,60	15,60	81,17
	Spese generali del 12% su 15,60 Euro				1,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,47 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	15,60	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,62	18,83

B.62.03.0085.070	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm, (conf.4x2 m) scomp.4**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0020.070	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm, (conf.4x2 m) scomp.4					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,68	81,16
Spese generali del 12% su 20,68 Euro				2,48	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 23,16 Euro				2,32	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,48**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**25,48**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				20,68	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,80	18,83

B.62.03.0090.005	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm (conf.6x16 m, b/m) scomp.1**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.005	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,89	80,91
	Spese generali del 12% su 0,89 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,00 Euro				0,10	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,10**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,89	80,91
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,21	18,82

B.62.03.0090.010	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (25x17) mm (conf.6x16 m, m/g) scomp.1**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.010	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (25x17) mm, (conf.60 m, m/g) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,27	1,27	81,41
	Spese generali del 12% su 1,27 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,42 Euro				0,14	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,56**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,56**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,27	81,41
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,85

B.62.03.0090.015	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm (conf.6x16 m, b/m) scomp.2**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.015	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,91	0,91	81,25
	Spese generali del 12% su 0,91 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro				0,10	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,12**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	0,91	81,25
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,21	18,84
B.62.03.0090.018 **CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm (conf.6x16 m, b/m) scomp.1**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.013 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (30x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,21	1,21	81,21
Spese generali del 12% su 1,21 Euro				0,15	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 1,36 Euro				0,14	9,13
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,49**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,49**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	1,21	81,21
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,28	18,86
B.62.03.0090.020 **CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm (conf.6x16 m, b/m) scomp.2**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.020 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (30x10) mm, (conf.40x2 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,39	81,29
Spese generali del 12% su 1,39 Euro				0,17	9,77
Utile dell'Impresa del 10% su 1,56 Euro				0,16	9,12
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,71**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,71**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	1,39	81,29
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,32	18,89
B.62.03.0090.025 **CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (50x20) mm (conf.4x12 m, b/m/be) scomp.2**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.025 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b/m/be) (Costo materiali fc)	m	1,00	3,39	3,39	81,10
Spese generali del 12% su 3,39 Euro				0,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 3,80 Euro				0,38	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,18**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,18**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	3,39	81,10
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,79	18,83
B.62.03.0090.030 **CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm (conf.4x16 m, b) scomp.2**	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.030 CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
scomp.2, dimensioni (40x10) mm, (conf.6x12 m, b) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,99	1,99	81,22
Spese generali del 12% su 1,99 Euro				0,24	9,76
Utile dell'Impresa del 10% su 2,23 Euro				0,22	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,45**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,45**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,99	81,22
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,46	18,86

B.62.03.0090.035	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (50x20) mm (conf.4x12 m, b) scomp.3**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.035	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,99	81,10
	Spese generali del 12% su 3,99 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,47 Euro				0,45	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,92**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,92**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				3,99	81,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,93	18,82

B.62.03.0090.038	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (60x17) mm (conf.4x12 m, b) scomp.3**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.07.0030.038	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (60x17) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,95	2,95	81,27
	Spese generali del 12% su 2,95 Euro				0,35	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,30 Euro				0,33	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,63**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,95	81,27
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,68	18,84

B.62.03.0100.005	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.005	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,96	15,96	81,18
	Spese generali del 12% su 15,96 Euro				1,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,88 Euro				1,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,66**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				15,96	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,70	18,84

B.62.03.0100.007	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.007	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,88	20,88	81,15
	Spese generali del 12% su 20,88 Euro				2,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,39 Euro				2,34	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,73**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**25,73**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				20,88	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,85	18,83

B.62.03.0100.010	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.010	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	25,38	25,38	81,16
	Spese generali del 12% su 25,38 Euro				3,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,43 Euro				2,84	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**31,27**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**31,27**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				25,38	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,89	18,83

B.62.03.0100.015	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.015	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	36,99	36,99	81,17
	Spese generali del 12% su 36,99 Euro				4,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,43 Euro				4,14	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,57**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				36,99	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,58	18,83

B.62.03.0100.017	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.017	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	31,62	31,62	81,16
	Spese generali del 12% su 31,62 Euro				3,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,41 Euro				3,54	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	31,62	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,34	18,83

B.62.03.0100.019	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.019	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	45,06	45,06	81,17
	Spese generali del 12% su 45,06 Euro				5,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 50,47 Euro				5,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**55,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	45,06	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,45	18,83

B.62.03.0100.020	**CANALA IN PVC** **CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.020	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	62,22	62,22	81,16
	Spese generali del 12% su 62,22 Euro				7,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,69 Euro				6,97	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**76,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**76,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	62,22	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,44	18,83

B.62.03.0100.055	**CANALA IN PVC** **CHIUSA, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0010.030	CANALA IN PVC CHIUSA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	89,83	89,83	81,17
	Spese generali del 12% su 89,83 Euro				10,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,61 Euro				10,06	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**110,67**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**110,67**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	89,83	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,84	18,83

B.62.03.0102.005	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.005	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,69	6,69	49,23
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	31,94
	Spese generali del 12% su 11,03 Euro				1,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,35 Euro				1,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,03	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,56	18,83

B.62.03.0102.010	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.010	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,85	7,85	46,31
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	34,87
	Spese generali del 12% su 13,76 Euro				1,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,41 Euro				1,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,76	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,19	18,83

B.62.03.0102.015	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.015	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,36	10,36	47,63
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	33,52
	Spese generali del 12% su 17,65 Euro				2,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,77 Euro				1,98	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento				0,01	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,75**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,75**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	17,65	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,10	18,83

B.62.03.0102.020	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.020	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,90	13,90	63,21
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	17,96
	Spese generali del 12% su 17,85 Euro				2,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,99 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,85	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,14	18,83

B.62.03.0102.025	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.025	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,01	18,01	48,31
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	32,86
	Spese generali del 12% su 30,26 Euro				3,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,89 Euro				3,39	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,26	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,02	18,83

B.62.03.0102.030	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.030	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,59	20,59	46,37
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	34,80
	Spese generali del 12% su 36,04 Euro				4,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,37 Euro				4,04	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**44,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				36,04	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,36	18,83

B.62.03.0102.035	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.050	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,99	6,99	50,07
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	31,09
	Spese generali del 12% su 11,33 Euro				1,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,69 Euro				1,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,96**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,96**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				11,33	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,63	18,83

B.62.03.0102.040	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.055	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,18	8,18	47,12
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	34,04
	Spese generali del 12% su 14,09 Euro				1,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,78 Euro				1,58	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,36**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				14,09	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,27	18,83

B.62.03.0102.045	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.060	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,81	10,81	48,48
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	32,69
	Spese generali del 12% su 18,10 Euro				2,17	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro				2,03	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,30**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**22,30**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				18,10	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,20	18,83

B.62.03.0102.050	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.065	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,56	14,56	44,99
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	36,19
	Spese generali del 12% su 26,27 Euro				3,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,42 Euro				2,94	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,36**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				26,27	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,09	18,83

B.62.03.0102.055	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.070	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,86	18,86	49,20
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	31,96
	Spese generali del 12% su 31,11 Euro				3,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,84 Euro				3,48	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**38,33**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				31,11	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,22	18,83

B.62.03.0102.060	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.075	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,53	21,53	47,26
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	33,91

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 36,98 Euro				4,44	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 41,42 Euro				4,14	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,56**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,56**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				36,98	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,58	18,83

B.62.03.0102.065	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.080	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,23	6,23	49,29
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,03	31,88
	Spese generali del 12% su 10,26 Euro				1,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,49 Euro				1,15	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,64**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,64**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				10,26	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,38	18,83

B.62.03.0102.070	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.085	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,85	7,85	52,26
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	28,89
	Spese generali del 12% su 12,19 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,65 Euro				1,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,02**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				12,19	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,83	18,83

B.62.03.0102.075	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.090	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,26	9,26	49,55
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	31,62
	Spese generali del 12% su 15,17 Euro				1,82	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 16,99 Euro				1,70	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,69**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,69**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				15,17	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,52	18,83

B.62.03.0102.080	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.095	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,55	11,55	49,76
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	31,41
	Spese generali del 12% su 18,84 Euro				2,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,10 Euro				2,11	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,21**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				18,84	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,37	18,83

B.62.03.0102.095	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.100	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,51	15,51	46,24
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	34,91
	Spese generali del 12% su 27,22 Euro				3,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,49 Euro				3,05	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**33,54**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				27,22	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,32	18,83

B.62.03.0102.100	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.105	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,95	18,95	49,30
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	31,87

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 31,20 Euro				3,74	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 34,94 Euro				3,49	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,44**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**38,44**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				31,20	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,24	18,83

B.62.03.0102.105	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.110	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,69	21,69	47,40
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	33,76
	Spese generali del 12% su 37,14 Euro				4,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,60 Euro				4,16	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,76**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				37,14	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,62	18,83

B.62.03.0102.110	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.115	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,52	50,15
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,03	31,00
	Spese generali del 12% su 10,55 Euro				1,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,82 Euro				1,18	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,00**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,55	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,45	18,83

B.62.03.0102.115	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.120	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,18	8,18	53,05
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	28,15
Spese generali del 12% su 12,52 Euro				1,50	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,02 Euro				1,40	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,42**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,42**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				12,52	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,90	18,83

B.62.03.0102.120	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.125	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x150) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	9,70	9,70	50,44
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	30,73
	Spese generali del 12% su 15,61 Euro				1,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,48 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,23**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,23**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				15,61	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,62	18,83

B.62.03.0102.125	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.130	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x200) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	12,09	12,09	50,63
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	30,53
	Spese generali del 12% su 19,38 Euro				2,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,71 Euro				2,17	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,88**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				19,38	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,50	18,83

B.62.03.0102.130	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.135	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x300) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	16,21	16,21	47,12
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	34,04
Spese generali del 12% su 27,92 Euro				3,35	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 31,27 Euro				3,13	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**34,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				27,92	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,48	18,83

B.62.03.0102.135	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.140	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,83	19,83	50,18
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	31,00
	Spese generali del 12% su 32,08 Euro				3,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,93 Euro				3,59	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**39,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				32,08	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,44	18,83

B.62.03.0102.140	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0105.145	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,65	22,65	48,25
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	32,91
	Spese generali del 12% su 38,10 Euro				4,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,67 Euro				4,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**46,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**46,94**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				38,10	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,84	18,83

B.62.03.0103.065	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.080	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,61	8,61	52,69

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0113.007	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,65	28,46
	Spese generali del 12% su 13,26 Euro				1,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,85 Euro				1,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,26	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,08	18,82

B.62.03.0103.070	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.085	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,85	10,85	52,01
Z.70.09.0113.010	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,08	6,08	29,15
	Spese generali del 12% su 16,93 Euro				2,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,96 Euro				1,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,93	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,93	18,83

B.62.03.0103.075	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.090	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,81	12,81	49,33
Z.70.09.0113.015	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,27	8,27	31,84
	Spese generali del 12% su 21,08 Euro				2,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,61 Euro				2,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,08	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,89	18,83

B.62.03.0103.080	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.095	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x200) mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	15,96	15,96	49,50
Z.70.09.0113.020	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 200 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	10,21	10,21	31,67
	Spese generali del 12% su 26,17 Euro				3,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,31 Euro				2,93	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,24**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,24**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				26,17	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,07	18,83

B.62.03.0103.095	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.100	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x300) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	21,43	21,43	46,92
Z.70.09.0113.025	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 300 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	15,64	15,64	34,25
	Spese generali del 12% su 37,07 Euro				4,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,52 Euro				4,15	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,67**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,67**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				37,07	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,60	18,83

B.62.03.0103.100	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x400) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	26,19	26,19	49,04
Z.70.09.0113.030	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 400 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	17,15	17,15	32,12
	Spese generali del 12% su 43,34 Euro				5,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,54 Euro				4,85	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**53,40**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				43,34	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,06	18,83

B.62.03.0103.105	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA FORATA, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.110	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x500) mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	29,97	29,97	47,14
Z.70.09.0113.035	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 500 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	21,63	21,63	34,03
	Spese generali del 12% su 51,60 Euro				6,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,79 Euro				5,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**63,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	51,60	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,97	18,83

B.62.03.0103.110	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.115	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x75) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	9,01	9,01	53,54
Z.70.09.0113.007	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,65	27,63
	Spese generali del 12% su 13,66 Euro				1,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,30 Euro				1,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,66	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,17	18,83

B.62.03.0103.115	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.120	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x100) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	11,30	11,30	52,78
Z.70.09.0113.010	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 100 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	6,08	6,08	28,40
	Spese generali del 12% su 17,38 Euro				2,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,47 Euro				1,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,38	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,03	18,84

B.62.03.0103.120	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.125	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,41	13,41	50,21
Z.70.09.0113.015	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,27	8,27	30,96
	Spese generali del 12% su 21,68 Euro				2,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,28 Euro				2,43	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	21,68	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,03	18,83

B.62.03.0103.125	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.130	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,71	16,71	50,38
Z.70.09.0113.020	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,21	10,21	30,78
	Spese generali del 12% su 26,92 Euro				3,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,15 Euro				3,02	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	26,92	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,25	18,83

B.62.03.0103.130	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.135	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,40	22,40	47,79
Z.70.09.0113.025	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,64	15,64	33,37
	Spese generali del 12% su 38,04 Euro				4,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,61 Euro				4,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	38,04	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,83	18,83

B.62.03.0103.135	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.140	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Chiusa, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	27,41	27,41	49,93
Z.70.09.0113.030	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,15	17,15	31,24
	Spese generali del 12% su 44,56 Euro				5,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,91 Euro				4,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	44,56	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,34	18,83

B.62.03.0103.140	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSA, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0107.145	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	31,30	31,30	48,00
Z.70.09.0113.035	COPERCHIO IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,63	21,63	33,17
	Spese generali del 12% su 52,93 Euro				6,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,28 Euro				5,93	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**65,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	52,93	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,28	18,83

B.62.03.0105.005	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.005	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,80	3,80	39,79
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	41,36
	Spese generali del 12% su 7,75 Euro				0,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,68 Euro				0,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	7,75	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,80	18,83

B.62.03.0105.006	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.006	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	forata, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,54	45,52
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	35,66
	Spese generali del 12% su 9,88 Euro				1,19	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,07 Euro				1,11	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,88	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,29	18,84

B.62.03.0105.007	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.025	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,56	9,56	46,05
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	35,12
	Spese generali del 12% su 16,85 Euro				2,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,87 Euro				1,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,85	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,91	18,83

B.62.03.0105.008	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (400x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.008	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,92	14,92	44,58
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	36,60
	Spese generali del 12% su 27,17 Euro				3,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,43 Euro				3,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	27,17	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,30	18,83

B.62.03.0105.009	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (600x50) mm**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.009	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,67	19,67	41,70
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	39,47
	Spese generali del 12% su 38,29 Euro				4,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,89 Euro				4,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,17**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**47,17**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				38,29	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,88	18,83

B.62.03.0105.010	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.010	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,17	5,17	45,63
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,03	35,57
	Spese generali del 12% su 9,20 Euro				1,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,30 Euro				1,03	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,33**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				9,20	81,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,13	18,83

B.62.03.0105.015	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.015	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,52	48,73
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	32,44
	Spese generali del 12% su 10,86 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,16 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,38**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,38**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,86	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,52	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0105.020	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.020	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,68	45,88
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	35,30
	Spese generali del 12% su 13,59 Euro				1,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,22 Euro				1,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,59	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,15	18,84

B.62.03.0105.025	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.025	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,56	9,56	46,05
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	35,12
	Spese generali del 12% su 16,85 Euro				2,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,87 Euro				1,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,85	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,91	18,83

B.62.03.0105.030	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.030	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,85	12,85	42,47
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	38,70
	Spese generali del 12% su 24,56 Euro				2,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,51 Euro				2,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,56	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,70	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0105.035	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.035	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,71	15,71	45,60
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	35,56
	Spese generali del 12% su 27,96 Euro				3,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,32 Euro				3,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	27,96	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,49	18,83

B.62.03.0105.040	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.040	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,96	17,96	43,63
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	37,54
	Spese generali del 12% su 33,41 Euro				4,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,42 Euro				3,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**41,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	33,41	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,75	18,83

B.62.03.0105.045	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.045	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,70	20,70	42,73
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	38,44
	Spese generali del 12% su 39,32 Euro				4,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,04 Euro				4,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**48,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,32	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,12	18,83

B.62.03.0105.050	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.050	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,98	3,98	40,74
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	40,43
	Spese generali del 12% su 7,93 Euro				0,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,88 Euro				0,89	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,77**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				7,93	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,84	18,83

B.62.03.0105.051	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.051	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,79	5,79	48,25
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	32,92
	Spese generali del 12% su 9,74 Euro				1,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,91 Euro				1,09	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,00**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				9,74	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,26	18,83

B.62.03.0105.052	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (150x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.052	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,78	6,78	49,49
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	31,68
	Spese generali del 12% su 11,12 Euro				1,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,45 Euro				1,25	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				11,12	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,58	18,82

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0105.053	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.053	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,95	8,95	44,73
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	36,43
	Spese generali del 12% su 16,24 Euro				1,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,19 Euro				1,82	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,01**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				16,24	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,77	18,83

B.62.03.0105.054	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (300x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.054	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,07	12,07	41,19
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	39,97
	Spese generali del 12% su 23,78 Euro				2,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,63 Euro				2,66	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**29,30**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				23,78	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,52	18,83

B.62.03.0105.055	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.055	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,40	5,40	46,47
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,03	34,68
	Spese generali del 12% su 9,43 Euro				1,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,56 Euro				1,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,62**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				9,43	81,15

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,19	18,83
B.62.03.0105.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (100x75) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.060 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,79	6,79	49,53
Z.70.09.0112.010 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	31,66
Spese generali del 12% su 11,13 Euro				1,34	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 12,47 Euro				1,25	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,71**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,71**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				11,13	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,58	18,84
B.62.03.0105.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (150x75) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.065 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,03	8,03	46,77
Z.70.09.0112.015 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	34,42
Spese generali del 12% su 13,94 Euro				1,67	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 15,61 Euro				1,56	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,17**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,17**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				13,94	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,23	18,84
B.62.03.0105.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (200x75) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.070 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,01	10,01	46,97
Z.70.09.0112.020 COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	34,21
Spese generali del 12% su 17,30 Euro				2,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 19,38 Euro				1,94	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,31**	
Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	17,30	81,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,01	18,84

B.62.03.0105.075	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.075	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,43	13,43	43,36
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	37,81
	Spese generali del 12% su 25,14 Euro				3,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,16 Euro				2,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,14	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,83	18,83

B.62.03.0105.080	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.080	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,42	16,42	46,49
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	34,68
	Spese generali del 12% su 28,67 Euro				3,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,11 Euro				3,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	28,67	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,65	18,83

B.62.03.0105.085	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.085	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,78	18,78	44,53
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	36,64
	Spese generali del 12% su 34,23 Euro				4,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,34 Euro				3,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,17**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,23	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,94	18,83
B.62.03.0105.090	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.090	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,64	21,64	43,63
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	37,54
	Spese generali del 12% su 40,26 Euro				4,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,09 Euro				4,51	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,26	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,34	18,83
B.62.03.0105.150	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.150	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,49	7,49	51,37
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	29,77
	Spese generali del 12% su 11,83 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,25 Euro				1,33	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	11,83	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,75	18,83
B.62.03.0105.155	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.155	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,83	8,83	48,62
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	32,54
	Spese generali del 12% su 14,74 Euro				1,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,51 Euro				1,65	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,16**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	14,74	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,42	18,83

B.62.03.0105.160	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.160	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,47	10,47	47,85
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	33,32
	Spese generali del 12% su 17,76 Euro				2,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,89 Euro				1,99	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	17,76	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,12	18,83

B.62.03.0105.165	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.165	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,06	14,06	44,28
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	36,88
	Spese generali del 12% su 25,77 Euro				3,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,86 Euro				2,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,98	18,83

B.62.03.0105.170	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.170	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,44	16,44	46,51
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	34,65
	Spese generali del 12% su 28,69 Euro				3,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,13 Euro				3,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,35**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	28,69	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,66	18,83

B.62.03.0105.175	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.175	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,88	18,88	44,63
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	36,52
	Spese generali del 12% su 34,33 Euro				4,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,45 Euro				3,85	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	34,33	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,97	18,83

B.62.03.0105.180	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.180	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,20	22,20	44,14
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	37,03
	Spese generali del 12% su 40,82 Euro				4,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,72 Euro				4,57	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	40,82	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,47	18,83

B.62.03.0105.190	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.190	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,84	7,84	52,23
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	28,91
	Spese generali del 12% su 12,18 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro				1,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,01**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	12,18	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,83	18,83

B.62.03.0105.195	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.195	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,27	9,27	49,57
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	31,60
	Spese generali del 12% su 15,18 Euro				1,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,00 Euro				1,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	15,18	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,52	18,83

B.62.03.0105.200	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.200	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,94	10,94	48,71
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	32,46
	Spese generali del 12% su 18,23 Euro				2,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,42 Euro				2,04	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	18,23	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,23	18,83

B.62.03.0105.205	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.205	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,68	14,68	44,24
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	36,92
	Spese generali del 12% su 26,93 Euro				3,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,16 Euro				3,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,18**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	26,93	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,25	18,83

B.62.03.0105.210	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.210	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,23	17,23	47,44
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	33,73
	Spese generali del 12% su 29,48 Euro				3,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,02 Euro				3,30	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	29,48	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,84	18,83

B.62.03.0105.215	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.215	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,71	19,71	45,50
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	35,66
	Spese generali del 12% su 35,16 Euro				4,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,38 Euro				3,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	35,16	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,16	18,83

B.62.03.0105.220	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA CHIUSA, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.220	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,70	22,70	44,59
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	36,57
	Spese generali del 12% su 41,32 Euro				4,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,28 Euro				4,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,91**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	41,32	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,59	18,83

B.62.03.0105.225	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (50x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.225	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,28	3,28	36,81
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	44,33
	Spese generali del 12% su 7,23 Euro				0,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,10 Euro				0,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	7,23	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,68	18,83

B.62.03.0105.230	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (75x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.230	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,02	4,02	40,52
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,03	40,63
	Spese generali del 12% su 8,05 Euro				0,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,02 Euro				0,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	8,05	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,87	18,83

B.62.03.0105.235	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (100x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.235	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,75	4,75	42,41
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	38,75
	Spese generali del 12% su 9,09 Euro				1,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,18 Euro				1,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,20**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				9,09	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,11	18,83

B.62.03.0105.240	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (200x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.240	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,31	7,31	40,63
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	40,52
	Spese generali del 12% su 14,60 Euro				1,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,35 Euro				1,64	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,99**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,99**	
Riepilogo per categoria						
Costo materiali fc					14,60	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					3,39	18,83

B.62.03.0105.245	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (300x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.245	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,80	9,80	36,98
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	44,19
	Spese generali del 12% su 21,51 Euro				2,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,09 Euro				2,41	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**26,50**	
Riepilogo per categoria						
Costo materiali fc					21,51	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					4,99	18,83

B.62.03.0105.250	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (400x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.250	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,73	12,73	41,36
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	39,80
	Spese generali del 12% su 24,98 Euro				3,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,98 Euro				2,80	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,78**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	24,98	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,80	18,83
B.62.03.0105.255	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA FORATA, dimensioni (500x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0110.255	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,55	14,55	39,37
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	41,80
	Spese generali del 12% su 30,00 Euro				3,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,60 Euro				3,36	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,96	18,83
B.62.03.0107.005	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.005	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,65	3,65	81,11
	Spese generali del 12% su 3,65 Euro				0,44	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,09 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,65	81,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,85	18,82
B.62.03.0107.010	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.010	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,65	81,15
	Spese generali del 12% su 4,65 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,21 Euro				0,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	4,65	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,08	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0107.015 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.015 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,15	81,13
Spese generali del 12% su 6,15 Euro				0,74	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro				0,69	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,58**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,58**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				6,15	81,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,43	18,83

B.62.03.0107.020 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.020 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,14	81,14
Spese generali del 12% su 7,14 Euro				0,86	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,00 Euro				0,80	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				7,14	81,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,66	18,83

B.62.03.0107.025 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.025 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,02	9,02	81,19
Spese generali del 12% su 9,02 Euro				1,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 10,10 Euro				1,01	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,11**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,11**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				9,02	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,09	18,83

B.62.03.0107.030 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm	**m**	**1**			
Materiali a pie' d'opera					
FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.030 PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,36	4,36	81,19
Spese generali del 12% su 4,36 Euro				0,52	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 4,88 Euro				0,49	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,37**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,37**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				4,36	81,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,01	18,83

B.62.03.0107.035	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.035	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,02	5,02	81,23
	Spese generali del 12% su 5,02 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro				0,56	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,18**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				5,02	81,23
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,16	18,83

B.62.03.0107.040	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.040	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,59	6,59	81,16
	Spese generali del 12% su 6,59 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,38 Euro				0,74	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,12**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				6,59	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,53	18,83

B.62.03.0107.045	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.045	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,55	7,55	81,18
	Spese generali del 12% su 7,55 Euro				0,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,46 Euro				0,85	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				7,55	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,75	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0107.050	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.050	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,31	10,31	81,18
	Spese generali del 12% su 10,31 Euro				1,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,55 Euro				1,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	10,31	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,39	18,83
B.62.03.0107.055	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.055	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,92	13,92	81,17
	Spese generali del 12% su 13,92 Euro				1,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro				1,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	13,92	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,23	18,83
B.62.03.0107.060	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.060	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,97	16,97	81,16
	Spese generali del 12% su 16,97 Euro				2,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,01 Euro				1,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	16,97	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,94	18,83
B.62.03.0107.065	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.065	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,72	4,72	81,10

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 4,72 Euro				0,57	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 5,29 Euro				0,53	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,82**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,82**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				4,72	81,10
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,10	18,81

B.62.03.0107.070	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.070	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,55	5,55	81,14
	Spese generali del 12% su 5,55 Euro				0,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,22 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,84**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				5,55	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,29	18,83

B.62.03.0107.075	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.075	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,67	7,67	81,16
	Spese generali del 12% su 7,67 Euro				0,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,59 Euro				0,86	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,45**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,45**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				7,67	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,78	18,83

B.62.03.0107.080	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.080	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,74	8,74	81,15
	Spese generali del 12% su 8,74 Euro				1,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,79 Euro				0,98	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,77**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				8,74	81,15

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,03	18,83

B.62.03.0107.085	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,93	11,93	81,16
	Spese generali del 12% su 11,93 Euro				1,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,36 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				11,93	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,77	18,83

B.62.03.0107.090	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.090	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,46	16,46	81,16
	Spese generali del 12% su 16,46 Euro				1,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,44 Euro				1,84	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,28**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				16,46	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,82	18,83

B.62.03.0107.095	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.095	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,06	20,06	81,18
	Spese generali del 12% su 20,06 Euro				2,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,47 Euro				2,25	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,71**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,71**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				20,06	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,65	18,83

B.62.03.0107.097	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.097	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	24,97	24,97	81,18
Spese generali del 12% su 24,97 Euro				3,00	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 27,97 Euro				2,80	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				24,97	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,79	18,83

B.62.03.0107.100	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.100	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,50	9,50	81,20
	Spese generali del 12% su 9,50 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,64 Euro				1,06	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				9,50	81,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,20	18,84

B.62.03.0107.105	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.105	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,59	11,59	81,16
	Spese generali del 12% su 11,59 Euro				1,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,98 Euro				1,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,28**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				11,59	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,69	18,83

B.62.03.0107.110	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.110	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,29	16,29	81,17
	Spese generali del 12% su 16,29 Euro				1,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,25 Euro				1,83	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				16,29	81,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,78	18,83

B.62.03.0107.115	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.115	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,21	19,21	81,16
	Spese generali del 12% su 19,21 Euro				2,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,52 Euro				2,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,67**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,67**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				19,21	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,46	18,83

B.62.03.0107.120	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.120	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	23,19	23,19	81,17
	Spese generali del 12% su 23,19 Euro				2,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,97 Euro				2,60	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**28,57**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				23,19	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,38	18,83

B.62.03.0107.125	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.125	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	35,62	35,62	81,18
	Spese generali del 12% su 35,62 Euro				4,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,89 Euro				3,99	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**43,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**43,88**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				35,62	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,26	18,83

B.62.03.0107.130	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.130	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,95	16,95	81,18

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 16,95 Euro				2,03	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 18,98 Euro				1,90	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				16,95	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,93	18,83

B.62.03.0107.135	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.135	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,90	19,90	81,16
	Spese generali del 12% su 19,90 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,52**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				19,90	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,62	18,83

B.62.03.0107.140	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.140	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	23,36	23,36	81,17
	Spese generali del 12% su 23,36 Euro				2,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,16 Euro				2,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**28,78**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				23,36	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,42	18,83

B.62.03.0107.145	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.145	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	27,74	27,74	81,16
	Spese generali del 12% su 27,74 Euro				3,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,07 Euro				3,11	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**34,18**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				27,74	81,16

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,44	18,83
B.62.03.0107.150	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.150	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	36,46	36,46	81,17
	Spese generali del 12% su 36,46 Euro				4,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,84 Euro				4,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,92**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**44,92**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				36,46	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,46	18,83
B.62.03.0107.155	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.155	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,41	22,41	81,17
	Spese generali del 12% su 22,41 Euro				2,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,10 Euro				2,51	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**27,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				22,41	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,20	18,83
B.62.03.0107.160	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.160	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	29,07	29,07	81,18
	Spese generali del 12% su 29,07 Euro				3,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,56 Euro				3,26	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**35,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**35,81**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				29,07	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,74	18,83
B.62.03.0107.165	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.165	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	m	1,00	33,15	33,15	81,17
Spese generali del 12% su 33,15 Euro				3,98	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 37,13 Euro				3,71	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**40,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				33,15	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,69	18,83

B.62.03.0107.170	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.170	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	38,33	38,33	81,17
	Spese generali del 12% su 38,33 Euro				4,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,93 Euro				4,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,22**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**47,22**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				38,33	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,89	18,83

B.62.03.0107.175	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.175	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	49,03	49,03	81,16
	Spese generali del 12% su 49,03 Euro				5,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,91 Euro				5,49	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**60,41**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**60,41**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				49,03	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,38	18,83

B.62.03.0107.180	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.180	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	58,56	58,56	81,16
	Spese generali del 12% su 58,56 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,59 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**72,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**72,15**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	58,56	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,59	18,83

B.62.03.0107.185	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.185	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	69,41	69,41	81,17
	Spese generali del 12% su 69,41 Euro				8,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,74 Euro				7,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**85,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	69,41	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,10	18,83

B.62.03.0107.190	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.190	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	25,63	25,63	81,16
	Spese generali del 12% su 25,63 Euro				3,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,71 Euro				2,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	25,63	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,95	18,83

B.62.03.0107.195	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.195	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	30,15	30,15	81,16
	Spese generali del 12% su 30,15 Euro				3,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,77 Euro				3,38	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	30,15	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,00	18,83

B.62.03.0107.200	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.200	PASSERELLA A FILO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
INOX AISI 304, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	34,38	34,38	81,16
Spese generali del 12% su 34,38 Euro				4,13	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 38,51 Euro				3,85	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**42,36**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**42,36**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				34,38	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,98	18,83

B.62.03.0107.205	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.205	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	39,76	39,76	81,18
	Spese generali del 12% su 39,76 Euro				4,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,53 Euro				4,45	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,98**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**48,98**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				39,76	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,22	18,83

B.62.03.0107.210	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.210	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	50,86	50,86	81,17
	Spese generali del 12% su 50,86 Euro				6,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,96 Euro				5,70	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**62,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**62,66**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				50,86	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,80	18,83

B.62.03.0107.215	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (400x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.215	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	60,74	60,74	81,17
	Spese generali del 12% su 60,74 Euro				7,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,03 Euro				6,80	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**74,83**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**74,83**	

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	60,74	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,09	18,83

B.62.03.0107.220	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.220	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	72,00	72,00	81,17
	Spese generali del 12% su 72,00 Euro				8,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,64 Euro				8,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**88,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**88,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	72,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,70	18,83

B.62.03.0107.225	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.222	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	84,00	84,00	81,17
	Spese generali del 12% su 84,00 Euro				10,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,08 Euro				9,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**103,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**103,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	84,00	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,49	18,83

B.62.03.0107.230	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.225	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	39,43	39,43	81,17
	Spese generali del 12% su 39,43 Euro				4,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,16 Euro				4,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**48,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	39,43	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,15	18,83

B.62.03.0107.235	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (200x100) mm**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.230	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	51,90	51,90	81,17
	Spese generali del 12% su 51,90 Euro				6,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,13 Euro				5,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**63,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	51,90	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,04	18,83

B.62.03.0107.240	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.235	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	63,90	63,90	81,16
	Spese generali del 12% su 63,90 Euro				7,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,57 Euro				7,16	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**78,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	63,90	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,83	18,83

B.62.03.0107.245	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.240	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	74,77	74,77	81,17
	Spese generali del 12% su 74,77 Euro				8,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,74 Euro				8,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**92,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**92,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	74,77	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,35	18,83

B.62.03.0107.250	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.245	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	86,81	86,81	81,17
	Spese generali del 12% su 86,81 Euro				10,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,23 Euro				9,72	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**106,95**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**106,95**	
Riepilogo per categoria					
			Costo materiali fc	86,81	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,14	18,83

B.62.03.0107.255	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.09.0111.250	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	101,02	101,02	81,17
	Spese generali del 12% su 101,02 Euro				12,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,14 Euro				11,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**124,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	101,02	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,44	18,83

B.62.03.0120.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,85	1,85	81,14
	Spese generali del 12% su 1,85 Euro				0,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,07 Euro				0,21	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,85	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,43	18,82

B.62.03.0120.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,05	2,05	81,03
	Spese generali del 12% su 2,05 Euro				0,25	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,30 Euro				0,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,05	81,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,48	18,81

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0120.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,08	3,08	81,05
	Spese generali del 12% su 3,08 Euro				0,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,45 Euro				0,35	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	3,08	81,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,72	18,82

B.62.03.0120.020	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,75	5,75	81,21
	Spese generali del 12% su 5,75 Euro				0,69	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,44 Euro				0,64	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	5,75	81,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,33	18,84

B.62.03.0120.025	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,56	9,56	81,15
	Spese generali del 12% su 9,56 Euro				1,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,71 Euro				1,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	9,56	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,22	18,83

B.62.03.0120.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,01	17,01	81,15
	Spese generali del 12% su 17,01 Euro				2,04	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 19,05 Euro				1,91	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,96**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**20,96**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				17,01	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,95	18,83

B.62.03.0120.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,03	23,03	81,18
	Spese generali del 12% su 23,03 Euro				2,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,79 Euro				2,58	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,37**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**28,37**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				23,03	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,34	18,83

B.62.03.0120.040	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0010.040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,57	32,57	81,16
	Spese generali del 12% su 32,57 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,48 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,13**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				32,57	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,56	18,83

B.62.03.0123.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0020.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,65	0,65	81,25
	Spese generali del 12% su 0,65 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro				0,07	9,13
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,80**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,65	81,25
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,15	18,88

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0123.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0020.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,80	0,80	80,81
	Spese generali del 12% su 0,80 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,90 Euro				0,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,80	80,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,79

B.62.03.0123.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0020.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,96	0,96	81,36
	Spese generali del 12% su 0,96 Euro				0,12	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,08 Euro				0,11	9,15
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,96	81,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,22	18,90

B.62.03.0125.100	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.100	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,49	0,49	81,67
	Spese generali del 12% su 0,49 Euro				0,06	9,83
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,55 Euro				0,06	9,17
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,49	81,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,11	19,00

B.62.03.0125.105	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (116x92x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.105	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (116x92x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	80,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 0,59 Euro				0,07	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro				0,07	9,04
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,73**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,73**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,59	80,82
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,14	18,77

B.62.03.0125.110	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (116x92x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.110	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (116x92x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,77	0,77	81,05
	Spese generali del 12% su 0,77 Euro				0,09	9,68
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,86 Euro				0,09	9,05
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,95**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,77	81,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,18	18,74

B.62.03.0125.115	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (154x92x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.115	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (154x92x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,84	0,84	80,77
	Spese generali del 12% su 0,84 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,94 Euro				0,09	9,04
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,84	80,77
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,20	18,75

B.62.03.0125.120	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (154x128x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.120	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (154x128x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,23	1,23	80,92
	Spese generali del 12% su 1,23 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro				0,14	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,23	80,92

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,82
B.62.03.0125.125	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (192x154x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.125	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (192x154x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,54	1,54	81,05
	Spese generali del 12% su 1,54 Euro				0,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro				0,17	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,90**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,54	81,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,36	18,84
B.62.03.0125.130	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (287x154x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.130	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (287x154x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,29	2,29	81,21
	Spese generali del 12% su 2,29 Euro				0,28	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,57 Euro				0,26	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,82**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,29	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,53	18,87
B.62.03.0125.135	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (391x154x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.135	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (391x154x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,89	3,89	81,21
	Spese generali del 12% su 3,89 Euro				0,47	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,36 Euro				0,44	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,79**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,79**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				3,89	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,90	18,85
B.62.03.0125.140	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (479x154x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.140	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (479x154x70) mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,27	5,27	81,20
Spese generali del 12% su 5,27 Euro				0,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 5,90 Euro				0,59	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,49**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**6,49**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				5,27	81,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,22	18,83

B.62.03.0125.145	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (515x201x80) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.145	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (515x201x80) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,05	7,05	81,13
	Spese generali del 12% su 7,05 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,90 Euro				0,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**8,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				7,05	81,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,64	18,83

B.62.03.0125.150	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (515x292x80) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.150	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (515x292x80) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,54	17,54	81,17
	Spese generali del 12% su 17,54 Euro				2,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,65 Euro				1,97	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**21,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				17,54	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,07	18,83

B.62.03.0125.155	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (248x248x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.155	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (248x248x120) mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,46	16,46	81,16
	Spese generali del 12% su 16,46 Euro				1,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,44 Euro				1,84	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**20,28**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				16,46	81,16

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,82	18,83
B.62.03.0125.160	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (515x248x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0030.160	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (515x248x120) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,92	24,92	81,17
	Spese generali del 12% su 24,92 Euro				2,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,91 Euro				2,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**30,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				24,92	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,78	18,83
B.62.03.0127.002	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 senza coperchio, 1 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0110.002	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 1 modulo (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,58	81,13
	Spese generali del 12% su 2,58 Euro				0,31	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,89 Euro				0,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,18**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,58	81,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,60	18,84
B.62.03.0127.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 senza coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0110.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,58	81,13
	Spese generali del 12% su 2,58 Euro				0,31	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,89 Euro				0,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,18**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,58	81,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,60	18,84
B.62.03.0127.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 senza coperchio, 3 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0110.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,27	3,27	81,14
Spese generali del 12% su 3,27 Euro				0,39	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 3,66 Euro				0,37	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,03**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,03**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				3,27	81,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,76	18,81

B.62.03.0127.015	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 senza coperchio, 4 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0110.015	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 4 moduli					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,86	5,86	81,16
	Spese generali del 12% su 5,86 Euro				0,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,56 Euro				0,66	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,22**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**7,22**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				5,86	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,36	18,82

B.62.03.0127.020	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 senza coperchio, 4x2 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0110.020	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 4x2 moduli					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,07	10,07	81,14
	Spese generali del 12% su 10,07 Euro				1,21	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,28 Euro				1,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,41**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**12,41**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				10,07	81,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,34	18,82

B.62.03.0127.025	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 senza coperchio, 4x3 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0110.025	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 4x3 moduli					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,39	13,39	81,15
	Spese generali del 12% su 13,39 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,00 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,50**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	13,39	81,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,11	18,83

B.62.03.0130.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 con coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0120.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,54	2,54	81,15
	Spese generali del 12% su 2,54 Euro				0,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro				0,29	9,11
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,54	81,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,59	18,85

B.62.03.0130.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 con coperchio, 3 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0120.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,99	2,99	81,25
	Spese generali del 12% su 2,99 Euro				0,36	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro				0,34	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,99	81,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,69	18,86

B.62.03.0135.002	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO rotonda diam. 60 mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.002	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO diam. 60 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,16	0,16	80,00
	Spese generali del 12% su 0,16 Euro				0,02	9,50
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,18 Euro				0,02	9,00
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**0,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,16	80,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,04	18,50

B.62.03.0135.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,17	0,17	80,95
Spese generali del 12% su 0,17 Euro				0,02	9,52
Utile dell'Impresa del 10% su 0,19 Euro				0,02	9,05
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,21**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,21**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,17	80,95
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,04	18,57

B.62.03.0135.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,82	0,82	81,19
	Spese generali del 12% su 0,82 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,92 Euro				0,09	9,11
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				0,82	81,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,19	18,81

B.62.03.0135.012	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **5 moduli, dimensioni (68x144x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.012	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 5 moduli, dim. (68x144x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,43	1,43	81,25
	Spese generali del 12% su 1,43 Euro				0,17	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,60 Euro				0,16	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,76**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,43	81,25
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,33	18,86

B.62.03.0135.015	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.015	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,61	1,61	81,31
	Spese generali del 12% su 1,61 Euro				0,19	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,80 Euro				0,18	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,98**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1,98**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo materiali fc				1,61	81,31

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,37	18,84
B.62.03.0135.025	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **8 moduli, dim. (135x145x57) mm**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.025	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 8 moduli, dim. (135x145x57) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,22	2,22	81,02
	Spese generali del 12% su 2,22 Euro				0,27	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro				0,25	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,74**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,22	81,02
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,52	18,80
B.62.03.0135.030	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **12-14 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.030	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 12-14 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,50	2,50	81,17
	Spese generali del 12% su 2,50 Euro				0,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro				0,28	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,50	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,58	18,83
B.62.03.0135.035	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **18-21 moduli**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.035	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 18-21 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,77	2,77	81,23
	Spese generali del 12% su 2,77 Euro				0,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro				0,31	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,41**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,41**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,77	81,23
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,64	18,83
B.62.03.0135.100	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **diam. 60 mm - autoestinguente**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.100	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO diam. 60 mm - autoestinguente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,45	0,45	81,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 0,45 Euro				0,05	9,82
Utile dell'Impresa del 10% su 0,50 Euro				0,05	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,55**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,55**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				0,45	81,82
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,10	18,91

B.62.03.0135.105	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **3 moduli, dim. (66x104x48) mm - autoestinguente**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.105	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm - autoestinguente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,64	0,64	81,01
	Spese generali del 12% su 0,64 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,72 Euro				0,07	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,79**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**0,79**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				0,64	81,01
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,15	18,86

B.62.03.0135.110	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **4 moduli, dim. (68x128x50) mm - autoestinguente**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.110	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm - autoestinguente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,69	1,69	81,25
	Spese generali del 12% su 1,69 Euro				0,20	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,89 Euro				0,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				1,69	81,25
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,39	18,85

B.62.03.0135.115	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **5 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.115	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 5 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,20	2,20	81,18
	Spese generali del 12% su 2,20 Euro				0,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,46 Euro				0,25	9,08
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,71**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,71**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,20	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,51	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.03.0135.120	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **6 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.120	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (68x144x50) mm - autoestinguente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,81	2,81	81,21
	Spese generali del 12% su 2,81 Euro				0,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,15 Euro				0,32	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	2,81	81,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,65	18,84

B.62.03.0135.200	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **diam. 60 mm - pareti leggere**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.200	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO diam. 60 mm - pareti leggere (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,42	1,42	81,14
	Spese generali del 12% su 1,42 Euro				0,17	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,59 Euro				0,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,42	81,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,33	18,80

B.62.03.0135.205	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **3 moduli - pareti leggere**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.205	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli - pareti leggere (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,24	1,24	81,05
	Spese generali del 12% su 1,24 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro				0,14	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	1,24	81,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,29	18,82

B.62.03.0135.210	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **4 moduli - pareti leggere**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.210	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli - pareti leggere (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,76	1,76	81,11

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 1,76 Euro				0,21	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 1,97 Euro				0,20	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,17**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,17**	
Riepilogo per categoria					
Costo materiali fc				1,76	81,11
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,41	18,80

B.62.03.0135.215	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **6-7 moduli - pareti leggere**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.215	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6-7 moduli - pareti leggere (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,80	2,80	81,16
	Spese generali del 12% su 2,80 Euro				0,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,14 Euro				0,31	9,10
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,45**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,45**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				2,80	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,65	18,84

B.62.03.0135.220	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **8 moduli - pareti leggere**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.220	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 8 moduli - pareti leggere (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,91	3,91	81,12
	Spese generali del 12% su 3,91 Euro				0,47	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,38 Euro				0,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,82**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				3,91	81,12
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,91	18,82

B.62.03.0135.225	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO** **8 moduli - pareti leggere**	**cad.**	**1**			
	Materiali a pie' d'opera					
	FORNITURA MATERIALE FRANCO CANTIERE					
Z.70.11.0130.225	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 12-14 moduli - pareti leggere (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,84	81,21
	Spese generali del 12% su 4,84 Euro				0,58	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,42 Euro				0,54	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,96**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**5,96**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				4,84	81,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,12	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.04.0015.005	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto comando generico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,02	18,82

B.62.04.0015.010	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa serie civile**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,02	18,82

B.62.04.0015.015	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa IP55**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	81,17
	Spese generali del 12% su 9,57 Euro				1,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,72 Euro				1,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	9,57	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,22	18,83

B.62.04.0015.020	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto presa CEE 17 <= 32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 10,88 Euro				1,31	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro				1,22	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,52	18,83

B.62.04.0015.025	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto presa CEE 17 >32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 28/60	h	0,47	26,10	12,18	81,15
	Spese generali del 12% su 12,18 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro				1,36	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**15,01**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				12,18	81,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,83	18,83

B.62.04.0015.030	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto termostato**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	81,16
	Spese generali del 12% su 6,53 Euro				0,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,31 Euro				0,73	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**8,04**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,53	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,51	18,83

B.62.04.0015.035	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO punto telefono**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,72**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				8,70	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,02	18,82

B.62.04.0015.040	**RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO** **punto citofono**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,02	18,82

B.62.04.0020.005	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **supporto, da metallo in plastica**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	81,18
	Spese generali del 12% su 5,22 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,85 Euro				0,59	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,21	18,83

B.62.04.0020.010	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto e supporto, placca, serie civile**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,10	11,86
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	6,50
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	1,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	61,44
	Spese generali del 12% su 14,37 Euro				1,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,09 Euro				1,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**17,70**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	61,44
Costo materiali fc				3,50	19,75
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,33	18,83

B.62.04.0020.015	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto e supporto, placca, serie lusso**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,10	11,86
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	6,50
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	1,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	61,44
	Spese generali del 12% su 14,37 Euro				1,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,09 Euro				1,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**17,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	61,44
				Costo materiali fc	3,50	19,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,33	18,83

B.62.04.0020.020	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto, supporto e scatola, placca, serie civile**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,10	11,74
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	6,43
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,56	0,14	0,78
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	1,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	60,82
	Spese generali del 12% su 14,51 Euro				1,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,25 Euro				1,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,88**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**17,88**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,88	60,82
			Costo materiali fc	3,64	20,33
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,37	18,83

B.62.04.0020.025	**RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO** **frutto, supporto e scatola, placca, serie lusso**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,10	11,74
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	6,43
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,56	0,14	0,78
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	1,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	60,82
	Spese generali del 12% su 14,51 Euro				1,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,25 Euro				1,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**17,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	60,82
				Costo materiali fc	3,64	20,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,37	18,83

B.62.04.0025.005	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto interrotto**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti)	cad.	1,00	10,71	10,71	19,32
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	2,55	8,29	14,95
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,72	14,40	25,97
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,94	0,41	0,74
Z.70.45.0010.005	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	interruttore (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,10	2,10	3,79
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	2,07
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,56	0,14	0,25
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	0,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	26,10	13,92	25,11
	Spese generali del 12% su 17,56 Euro				2,11	3,80
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,66 Euro				1,97	3,55
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**55,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	35,39	63,83
				Costo materiali fc	9,63	17,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,45	18,84

B.62.04.0025.010	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto interrotto bipolare**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti)	cad.	1,00	10,71	10,71	14,53
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	2,55	8,29	11,24
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti) Formula quantità: 4*10	m	40,00	0,72	28,80	39,07
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,94	0,41	0,56
Z.70.45.0010.015	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE interruttore bipolare (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,51	3,51	4,76
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	1,56
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,56	0,14	0,19
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	0,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 36/60	h	0,60	26,10	15,66	21,24
	Spese generali del 12% su 20,71 Euro				2,49	3,37
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,19 Euro				2,32	3,15
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	45,83	62,16
				Costo materiali fc	14,06	19,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,90	18,85

B.62.04.0025.015	**RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO** **punto pulsante**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti)	cad.	1,00	10,71	10,71	19,13
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	2,55	8,29	14,80
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti) Formula quantità: 2*10	m	20,00	0,72	14,40	25,72
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,94	0,41	0,74
Z.70.45.0010.055	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE pulsante (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,54	2,54	4,54
Z.70.45.0010.290	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	2,05
Z.70.45.0010.435	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,56	0,14	0,25
Z.70.45.0010.395	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	0,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	26,10	13,92	24,87
	Spese generali del 12% su 17,99 Euro				2,16	3,86
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,15 Euro				2,02	3,60
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,98**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**55,98**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	35,39	63,21
			Costo materiali fc	10,07	17,99
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,55	18,84
B.62.04.0025.020 RIMOZIONE-SOSTITUZIONE PUNTI UTILIZZO, DAL QUADRO **punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
B.62.75.0020.300 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti)	cad.	1,00	10,71	10,71	14,16
B.62.06.0010.015 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti) Formula quantità: 13/4	m	3,25	2,55	8,29	10,95
B.62.21.0100.010 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti) Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,09	32,70	43,22
B.62.15.0040.015 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,94	0,41	0,54
Z.70.45.0010.115 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A polivalente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,79	2,79	3,69
Z.70.45.0010.290 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE placca anodizzata alluminio 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	4,60	1,15	1,52
Z.70.45.0010.435 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE scatola porta frutti 4 moduli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,56	0,14	0,19
Z.70.45.0010.395 FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE supporto in resina 4÷5 fori (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	0,98	0,25	0,32
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 34/60	h	0,57	26,10	14,79	19,55
Spese generali del 12% su 19,12 Euro				2,29	3,03
Utile dell'Impresa del 10% su 21,41 Euro				2,14	2,83
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,66**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**75,66**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	47,13	62,29
			Costo materiali fc	14,26	18,85
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,24	18,82
B.62.04.0030.005 REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI **magn.term. diff. modulare fino a 100 A**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	81,16
	Spese generali del 12% su 13,05 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro				1,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,03	18,83

B.62.04.0030.010	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	81,16
	Spese generali del 12% su 19,58 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**24,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,58	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,54	18,83

B.62.04.0030.015	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	81,16
	Spese generali del 12% su 26,10 Euro				3,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro				2,92	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,10	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,06	18,83

B.62.04.0030.020	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	81,17
	Spese generali del 12% su 52,20 Euro				6,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro				5,85	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,31**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				52,20	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,11	18,83

B.62.04.0030.025	**REVISIONE INT. MAGNETOTERMICI magn.term. diff. scatolato fino a 1250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	81,17
	Spese generali del 12% su 104,40 Euro				12,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro				11,69	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**128,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**128,62**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				104,40	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,22	18,83

B.62.04.0035.005	**RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO bipolare, <= 80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	81,16
	Spese generali del 12% su 13,05 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro				1,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				13,05	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,03	18,83

B.62.04.0035.010	**RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO tetrapolare, 100÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	81,16
	Spese generali del 12% su 19,58 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,12**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				19,58	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,54	18,83

B.62.04.0035.015	**RIMOZIONE APP. DA QUADRO, PER RIUTILIZZO scatolato, 630÷800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	81,16
Spese generali del 12% su 26,10 Euro				3,13	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro				2,92	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,16**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**32,16**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				26,10	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,06	18,83

B.62.04.0040.005	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante ad incandescenza**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	81,16
	Spese generali del 12% su 10,88 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,40**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,88	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,52	18,83

B.62.04.0040.010	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante a fluorescenza**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	81,16
	Spese generali del 12% su 15,23 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,05 Euro				1,71	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**18,76**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				15,23	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,53	18,83

B.62.04.0040.015	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA** **aparecchio illuminante di emergenza**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	81,16
	Spese generali del 12% su 10,88 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,40**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,88	81,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,52	18,83

B.62.04.0040.020	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA proiettore per esterno, h 3÷7 m**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	26,10	21,75	81,16
	Spese generali del 12% su 21,75 Euro				2,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,36 Euro				2,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**26,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	21,75	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,05	18,83

B.62.04.0040.025	**RIMOZIONE APPARECCHIATURA aspiratore**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	81,16
	Spese generali del 12% su 13,05 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro				1,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,03	18,83

B.62.04.0045.005	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE apparecchio illuminante ad incandescenza**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,02	18,82

B.62.04.0045.010	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE apparecchio illuminante a fluorescenza, singolo**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,72**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,72**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,02	18,82

B.62.04.0045.015	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **apparecchio illuminante a fluorescenza, fila continua**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	81,16
	Spese generali del 12% su 13,05 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro				1,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				13,05	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,03	18,83

B.62.04.0045.020	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **apparecchio illuminante di emergenza**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,72**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				8,70	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,02	18,82

B.62.04.0045.025	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **proiettore per interno**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	81,16
	Spese generali del 12% su 10,88 Euro				1,31	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 12,18 Euro				1,22	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**13,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,52	18,83

B.62.04.0045.030	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **proiettore per esterno, h >3 m**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	81,16
	Spese generali del 12% su 17,40 Euro				2,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,49 Euro				1,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**21,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				17,40	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,04	18,83

B.62.04.0045.035	**POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE** **aspiratore**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	81,16
	Spese generali del 12% su 8,70 Euro				1,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,74 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,72**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,70	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,02	18,82

B.62.04.0050.005	**REVISIONE DI APPARECCHIATURA** **apparecchio illuminante monolampada**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	81,16
	Spese generali del 12% su 26,10 Euro				3,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro				2,92	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**32,16**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				26,10	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,06	18,83
B.62.04.0050.010 REVISIONE DI APPARECCHIATURA **apparecchio illuminante con due o più lampade**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	26,10	32,63	81,18
Spese generali del 12% su 32,63 Euro				3,92	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 36,54 Euro				3,65	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,19**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,19**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				32,63	81,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,57	18,83
B.62.04.0050.015 REVISIONE DI APPARECCHIATURA **apparecchio illuminante emergenza**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	81,16
Spese generali del 12% su 13,05 Euro				1,57	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro				1,46	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,08**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,08**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				13,05	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,03	18,83
B.62.04.0050.020 REVISIONE DI APPARECCHIATURA **apparecchio illuminante per esterno**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	81,17
Spese generali del 12% su 52,20 Euro				6,26	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro				5,85	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**64,31**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**64,31**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				52,20	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,11	18,83
B.62.04.0105.005 RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO **armadio, IP40, dim. (1600x600x400) mm**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	39,89
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	41,27
Spese generali del 12% su 212,40 Euro				25,49	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 237,89 Euro				23,79	9,09
Per arrotondamento				0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**261,70**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**261,70**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				212,40	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,28	18,83

B.62.04.0105.010	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio, IP40, dim. (2000x1000x600) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	26,10	156,60	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,00	162,00	41,27
	Spese generali del 12% su 318,60 Euro				38,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 356,83 Euro				35,68	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**392,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**392,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				318,60	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				73,92	18,83

B.62.04.0105.015	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio componibile, IP40, dim. (400x600x200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	41,27
	Spese generali del 12% su 106,20 Euro				12,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro				11,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**130,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**130,84**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				106,20	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,64	18,83

B.62.04.0105.020	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO armadio componibile, IP40, dim. (1000x600x200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	39,89
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	41,26
	Spese generali del 12% su 159,30 Euro				19,12	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 178,42 Euro				17,84	9,09
Per arrotondamento				0,04	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**196,30**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**196,30**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				159,30	81,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				36,96	18,83

B.62.04.0105.025	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO centralino, 1x12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,00	27,00	41,27
	Spese generali del 12% su 53,10 Euro				6,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro				5,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**65,42**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**65,42**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				53,10	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,32	18,83

B.62.04.0105.030	**RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO centralino, 2x12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	26,10	39,15	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	27,00	40,50	41,27
	Spese generali del 12% su 79,65 Euro				9,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 89,21 Euro				8,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**98,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**98,13**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				79,65	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,48	18,83

B.62.04.0110.005	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP55, dim. (1600x600x400) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	81,17
	Spese generali del 12% su 104,40 Euro				12,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro				11,69	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**128,62**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**128,62**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	104,40	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,22	18,83

B.62.04.0110.010	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP55, dim. (2000x1000x600) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	26,10	156,60	81,17
	Spese generali del 12% su 156,60 Euro				18,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 175,39 Euro				17,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**192,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**192,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	156,60	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,33	18,83

B.62.04.0110.015	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP40, dim. (400x600x200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	81,17
	Spese generali del 12% su 52,20 Euro				6,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro				5,85	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,11	18,83

B.62.04.0110.020	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE quadro, IP40, dim. (1000x600x200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	81,17
	Spese generali del 12% su 78,30 Euro				9,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro				8,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**96,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,30	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,17	18,83

B.62.04.0110.025	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE centralino, 1x12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 26,10 Euro				3,13	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 29,23 Euro				2,92	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,16**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**32,16**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				26,10	81,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,06	18,83

B.62.04.0110.030	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE centralino, 2x12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	26,10	39,15	81,17
	Spese generali del 12% su 39,15 Euro				4,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,85 Euro				4,39	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,23**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**48,23**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				39,15	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,08	18,83

B.62.04.0110.035	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE impianto elettrico in cassetta principale**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	26,10	65,25	81,17
	Spese generali del 12% su 65,25 Euro				7,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,08 Euro				7,31	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**80,39**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				65,25	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,14	18,83

B.62.04.0110.040	**REVISIONE QUADRO, CASSETTE ELETTRICHE impianto elettrico in cassetta derivazione**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,5	h	0,50	26,10	13,05	81,16
	Spese generali del 12% su 13,05 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,62 Euro				1,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				13,05	81,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,03	18,83

B.62.04.0120.005	**REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA** **interno, per punto di connessione**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,25	h	0,25	26,10	6,53	81,16
	Spese generali del 12% su 6,53 Euro				0,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,31 Euro				0,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**8,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,51	18,83

B.62.04.0120.010	**REVISIONE DI IMPIANTO DI TERRA** **esterno, per punto di ispezione**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 0,75	h	0,75	26,10	19,58	81,16
	Spese generali del 12% su 19,58 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**24,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,58	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,54	18,83

B.62.04.0130.005	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI** **linea, <=5 fili, <=75 m, <=6 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,5	h	1,50	26,10	39,15	81,17
	Spese generali del 12% su 39,15 Euro				4,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,85 Euro				4,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	39,15	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,08	18,83

B.62.04.0130.010	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI** **linea , 2P+T, <=75 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 1,3	h	1,30	26,10	33,93	81,17
Spese generali del 12% su 33,93 Euro				4,07	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 38,00 Euro				3,80	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**41,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**41,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				33,93	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,87	18,83

B.62.04.0130.015	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=75 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,4	h	1,40	26,10	36,54	81,16
	Spese generali del 12% su 36,54 Euro				4,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,93 Euro				4,09	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**45,02**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				36,54	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,48	18,83

B.62.04.0130.020	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 4P+T, <=7 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,45	h	1,45	26,10	37,85	81,16
	Spese generali del 12% su 37,84 Euro				4,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,39 Euro				4,24	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**46,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**46,63**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				37,85	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,78	18,83

B.62.04.0130.025	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=75 m, 25÷50 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2,5	h	2,50	26,10	65,25	81,17
	Spese generali del 12% su 65,25 Euro				7,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,08 Euro				7,31	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**80,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**80,39**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	65,25	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,14	18,83

B.62.04.0130.030	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 2P+T, <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	81,17
	Spese generali del 12% su 78,30 Euro				9,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro				8,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**96,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,30	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,17	18,83

B.62.04.0130.035	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T , <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5	h	3,50	26,10	91,35	81,17
	Spese generali del 12% su 91,35 Euro				10,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 102,31 Euro				10,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**112,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**112,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	91,35	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,19	18,83

B.62.04.0130.040	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 4P+T, <=150 m, <=16 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	81,17
	Spese generali del 12% su 104,40 Euro				12,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro				11,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**128,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	104,40	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,22	18,83

B.62.04.0130.045	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea, 3P+T, <=150 m, 25÷50 mm²**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	26,10	130,50	81,17
	Spese generali del 12% su 130,50 Euro				15,66	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 146,16 Euro				14,62	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**160,78**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**160,78**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				130,50	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,28	18,83

B.62.04.0130.050	**REVISIONE E RIMOZIONE DI CAVI linea telefoni/dati, <=5 fili, <=150 m**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 0,75	h	0,75	26,10	19,58	81,16
	Spese generali del 12% su 19,58 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,92 Euro				2,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,12**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				19,58	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,54	18,83

B.62.04.0210.005	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	81,17
	Spese generali del 12% su 78,30 Euro				9,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro				8,77	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**96,47**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**96,47**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				78,30	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,17	18,83

B.62.04.0210.010	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	81,17
	Spese generali del 12% su 104,40 Euro				12,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro				11,69	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**128,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**128,62**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				104,40	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,22	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.04.0210.015	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI revisione di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	26,10	156,60	81,18
	Spese generali del 12% su 156,60 Euro				18,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 175,39 Euro				17,54	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**192,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**192,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	156,60	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,33	18,83

B.62.04.0210.020	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI controllo dielettrico olio trasformatore MT, prelievo e analisi**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	26,10	208,80	81,18
	Spese generali del 12% su 208,80 Euro				25,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 233,86 Euro				23,39	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**257,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**257,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	208,80	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,44	18,83

B.62.04.0210.025	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	81,17
	Spese generali del 12% su 78,30 Euro				9,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro				8,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**96,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,30	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,17	18,83

B.62.04.0210.030	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	81,17
	Spese generali del 12% su 104,40 Euro				12,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,93 Euro				11,69	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,62**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**128,62**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	104,40	81,17
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,22	18,83

B.62.04.0210.035	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a deposito di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	26,10	156,60	81,18
	Spese generali del 12% su 156,60 Euro				18,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 175,39 Euro				17,54	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**192,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**192,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	156,60	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,33	18,83

B.62.04.0210.040	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	26,10	208,80	81,18
	Spese generali del 12% su 208,80 Euro				25,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 233,86 Euro				23,39	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**257,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**257,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	208,80	81,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,44	18,83

B.62.04.0210.045	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 12÷100 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	26,10	234,90	81,17
	Spese generali del 12% su 234,90 Euro				28,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 263,09 Euro				26,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**289,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**289,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	234,90	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,50	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.04.0210.050	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI rimozione e trasporto a demolizione di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	26,10	261,00	81,16
	Spese generali del 12% su 261,00 Euro				31,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 292,32 Euro				29,23	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**321,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**321,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	261,00	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	60,55	18,83

B.62.04.0210.055	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento e allacciamento bt, di trasformatore, <=10 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	81,17
	Spese generali del 12% su 78,30 Euro				9,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro				8,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**96,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,30	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,17	18,83

B.62.04.0210.060	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento e allacciamento MT, di trasformatore, <=100 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	41,27
	Spese generali del 12% su 106,20 Euro				12,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro				11,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**130,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**130,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	106,20	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,64	18,83

B.62.04.0210.065	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI scollegamento o allacciamento MT, di trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	39,89
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	41,27
	Spese generali del 12% su 212,40 Euro				25,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 237,89 Euro				23,79	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**261,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**261,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	212,40	81,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,28	18,83

B.62.04.0210.070	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, <=100 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	81,17
	Spese generali del 12% su 52,20 Euro				6,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,46 Euro				5,85	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,11	18,83

B.62.04.0210.075	**REVISIONE E RIMOZIONE TRASFORMATORI commutazione di tensione MT e bt, su trasformatore, 120÷400 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	26,10	78,30	81,17
	Spese generali del 12% su 78,30 Euro				9,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,70 Euro				8,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**96,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,30	81,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,17	18,83

B.62.04.0220.005	**RIMOZIONE DI CABINA ELETTRICA completa, <=400 kVA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	26,10	313,20	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	12,00	27,00	324,00	41,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 637,20 Euro				76,46	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 713,66 Euro				71,37	9,09
Per arrotondamento				-0,03	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**785,00**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**785,00**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				637,20	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				147,83	18,83

B.62.04.0230.005	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per ventilconvettori**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,00	27,00	41,27
	Spese generali del 12% su 53,10 Euro				6,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro				5,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**65,42**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**65,42**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				53,10	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,32	18,83

B.62.04.0230.010	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per aspiratori**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	26,10	32,63	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 75/60	h	1,25	27,00	33,75	41,27
	Spese generali del 12% su 66,38 Euro				7,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,34 Euro				7,43	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**81,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**81,77**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				66,38	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,40	18,83

B.62.04.0230.015	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per pompe**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	27,00	27,00	41,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 53,10 Euro				6,37	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro				5,95	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**65,42**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**65,42**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				53,10	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,32	18,83

B.62.04.0230.020	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da officina**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	26,10	32,63	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 75/60	h	1,25	27,00	33,75	41,27
	Spese generali del 12% su 66,38 Euro				7,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,34 Euro				7,43	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**81,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**81,77**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				66,38	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,40	18,83

B.62.04.0230.025	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da cucina**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 45/60	h	0,75	27,00	20,25	41,28
	Spese generali del 12% su 39,83 Euro				4,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,60 Euro				4,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**49,06**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				39,83	81,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,24	18,83

B.62.04.0230.030	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per motori da laboratorio**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1/2	h	0,50	26,10	13,05	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/2	h	0,50	27,00	13,50	41,27
Spese generali del 12% su 26,55 Euro				3,19	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 29,74 Euro				2,97	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,71**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**32,71**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				26,55	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,16	18,83

B.62.04.0230.035	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per ascensori**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	26,10	208,80	39,89
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	8,00	27,00	216,00	41,27
	Spese generali del 12% su 424,80 Euro				50,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 475,78 Euro				47,58	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**523,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**523,40**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				424,80	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				98,55	18,83

B.62.04.0230.040	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per quadro di controllo**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	26,10	104,40	39,89
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	41,27
	Spese generali del 12% su 212,40 Euro				25,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 237,89 Euro				23,79	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**261,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**261,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				212,40	81,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,28	18,83

B.62.04.0230.045	**CAMBIO TENSIONE DA 220 V A 380 V per quadro di zona**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	26,10	52,20	39,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	41,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 106,20 Euro				12,74	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 118,94 Euro				11,89	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**130,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**130,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				106,20	81,17
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,64	18,83

B.62.06.0010.005	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,13	0,13	7,34
Z.70.06.0325.005	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,04		0,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	73,73
	Spese generali del 12% su 1,44 Euro				0,17	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,61 Euro				0,16	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,77**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,31	73,73
	Costo materiali fc				0,13	7,51
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,33	18,87

B.62.06.0010.010	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,18	0,18	8,33
Z.70.06.0325.010	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,70	0,05	2,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	70,49
	Spese generali del 12% su 1,75 Euro				0,21	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,96 Euro				0,20	9,07
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,16**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	70,46
	Costo materiali fc				0,23	10,51
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,41	18,80

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.06.0010.015	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,27	10,59
Z.70.06.0325.015	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,85	0,06	2,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	68,24
	Spese generali del 12% su 2,07 Euro				0,25	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,32 Euro				0,23	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	68,24
				Costo materiali fc	0,33	12,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,48	18,82

B.62.06.0010.020	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,41	13,99
Z.70.06.0325.020	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,12	0,01	0,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	66,81
	Spese generali del 12% su 2,38 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,66 Euro				0,27	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	66,83
				Costo materiali fc	0,42	14,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,55	18,81

B.62.06.0010.025	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	16,32
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,18	0,01	0,36

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	64,54
	Spese generali del 12% su 2,73 Euro				0,33	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,07 Euro				0,31	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	64,54
				Costo materiali fc	0,56	16,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,64	18,84

B.62.06.0010.030	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.030	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,79	0,79	20,00
Z.70.06.0325.030	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,30	0,02	0,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	26,10	2,39	60,57
	Spese generali del 12% su 3,20 Euro				0,38	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,59 Euro				0,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,39	60,58
				Costo materiali fc	0,81	20,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,74	18,81

B.62.06.0010.035	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.035	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE Ø 63 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,13	1,13	23,01
Z.70.06.0325.035	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,45	0,03	0,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	26,10	2,83	57,59
	Spese generali del 12% su 3,98 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,47 Euro				0,45	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,91**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,83	57,58
Costo materiali fc				1,16	23,63
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,93	18,84

B.62.06.0010.040	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**km**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0010.040	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc)	m	1.000,00	0,02	20,00	81,17
	Spese generali del 12% su 20,00 Euro				2,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,40 Euro				2,24	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,64**	
	Prezzo di applicazione (Euro/km)				**24,64**	
Riepilogo per categoria						
	Costo materiali fc				20,00	81,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,64	18,83

B.62.06.0020.010	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0020.010	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 75 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,21	0,21	9,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	71,48
	Spese generali del 12% su 1,73 Euro				0,21	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,94 Euro				0,19	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,13**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,52	71,46
	Costo materiali fc				0,21	9,86
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,40	18,87

B.62.06.0020.015	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0020.015	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,32	0,32	12,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	68,50
	Spese generali del 12% su 2,06 Euro				0,25	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,31 Euro				0,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,54**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,54**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,74	68,50
			Costo materiali fc	0,32	12,60
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,48	18,82

B.62.06.0020.020	**TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE** **Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0020.020	TUBO CORRUGATO COESTRUSO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 30 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,54	0,54	17,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	63,56
	Spese generali del 12% su 2,50 Euro				0,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro				0,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	63,57
				Costo materiali fc	0,54	17,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,58	18,83

B.62.06.0050.005	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE** **Ø 16 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0050.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,15	0,15	8,33
Z.70.06.0325.005	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,04		0,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	72,50
	Spese generali del 12% su 1,46 Euro				0,18	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,63 Euro				0,16	9,06
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	72,50
				Costo materiali fc	0,15	8,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,34	18,78

B.62.06.0050.010	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE** **Ø 20 mm (conf.100 m)**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0050.010	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 20 mm (conf. 100 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,23	0,23	10,36
Z.70.06.0325.010	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,70	0,05	2,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	68,58
	Spese generali del 12% su 1,80 Euro				0,22	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,02 Euro				0,20	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	68,56
				Costo materiali fc	0,28	12,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,42	18,83

B.62.06.0050.015	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE** **Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0050.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf. 50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,35	13,21
Z.70.06.0325.015	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,85	0,06	2,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	65,66
	Spese generali del 12% su 2,15 Euro				0,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,41 Euro				0,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	65,66
				Costo materiali fc	0,41	15,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,50	18,83

B.62.06.0050.020	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE** **Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0050.020	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 32 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	17,74
Z.70.06.0325.020	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,12	0,01	0,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	63,15
	Spese generali del 12% su 2,52 Euro				0,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,82 Euro				0,28	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	63,16
				Costo materiali fc	0,56	18,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,58	18,84

B.62.06.0050.022	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf.25 m)** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.06.0050.021	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 40 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,72	21,75
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,18	0,01	0,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	59,14
	Spese generali del 12% su 2,69 Euro				0,32	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,01 Euro				0,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	59,15
				Costo materiali fc	0,73	22,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,62	18,85

B.62.06.0050.023	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf.25 m)** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.06.0050.022	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE Ø 50 mm (conf. 25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,02	1,02	27,72
Z.70.06.0325.025	GIUNTO PER TUBO IN PVC, PIEGHEVOLE Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,18	0,01	0,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	53,19
Spese generali del 12% su 2,99 Euro				0,36	9,76
Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro				0,34	9,10
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,68**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,68**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,96	53,21
			Costo materiali fc	1,03	28,04
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,69	18,86

B.62.06.0050.025	**TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (conf.25÷100 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0050.025	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE AUTORINVENENTE AUTOESTINGUENTE sovrapprezzo tirafilo (Costo materiali fc)	m	1,00	0,05	0,05	83,33
	Spese generali del 12% su 0,05 Euro				0,01	10,00
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,06 Euro				0,01	10,00
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo materiali fc	0,05	83,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,01	20,00

B.62.06.0110.001	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 10 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.001	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 10 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,44	0,44	8,40
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,32	0,32	6,11
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,45	0,45	8,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	58,11
	Spese generali del 12% su 4,26 Euro				0,51	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,77 Euro				0,48	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	58,11
				Costo materiali fc	1,21	23,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,99	18,85

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.06.0110.002	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 12 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.002	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 12 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,46	8,73
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,32	0,32	6,07
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,45	0,45	8,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	57,78
	Spese generali del 12% su 4,28 Euro				0,51	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,79 Euro				0,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	57,78
				Costo materiali fc	1,23	23,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,99	18,82

B.62.06.0110.003	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 14 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.003	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 14 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,49	9,25
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,32	0,32	6,04
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,45	0,45	8,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	57,45
	Spese generali del 12% su 4,31 Euro				0,52	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,82 Euro				0,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	57,45
				Costo materiali fc	1,26	23,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,00	18,85

B.62.06.0110.005	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.005	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 16 mm (conf.50 m)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	10,22
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,32	0,32	5,95
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,45	0,45	8,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	56,60
	Spese generali del 12% su 4,37 Euro				0,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,89 Euro				0,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	56,60
				Costo materiali fc	1,32	24,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,01	18,83

B.62.06.0110.010	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.010	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 20 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,66	0,66	10,68
Z.70.06.0380.010	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 20 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,40	0,40	6,47
Z.70.06.0400.010	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 20 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,48	0,48	7,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	56,31
	Spese generali del 12% su 5,02 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro				0,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	56,31
				Costo materiali fc	1,54	24,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,16	18,83

B.62.06.0110.015	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.015	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 25 mm (conf.50 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	10,87
Z.70.06.0380.015	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 25 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,48	0,48	6,44
Z.70.06.0400.020	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,84	0,84	11,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	52,55
	Spese generali del 12% su 6,04 Euro				0,73	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,77 Euro				0,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	52,55
				Costo materiali fc	2,13	28,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,40	18,82

B.62.06.0110.020	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.020	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,17	1,17	12,93
Z.70.06.0380.020	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,55	0,55	6,08
Z.70.06.0400.020	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 32 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,84	0,84	9,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	52,87
	Spese generali del 12% su 7,34 Euro				0,88	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,23 Euro				0,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	52,87
				Costo materiali fc	2,56	28,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,70	18,83

B.62.06.0110.022	**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g, Ø 40 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0110.022	GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC n/g Ø 40 mm (conf. 30 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,58	1,58	23,76
Z.70.06.0380.005	RACCORDO GUAINA-TUBO PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,32	0,32	4,81
Z.70.06.0400.005	RACCORDO GUAINA-SCATOLA PER GUAINA IN PVC Ø 16 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,45	0,45	6,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	45,79
	Spese generali del 12% su 5,39 Euro				0,65	9,73

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 6,04 Euro				0,60	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,65**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,65**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	45,79
Costo materiali fc				2,35	35,34
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,25	18,81

B.62.06.0120.005	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0120.005	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 16 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,23	19,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	61,75
	Spese generali del 12% su 5,14 Euro				0,62	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,76 Euro				0,58	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,34**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,34**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	61,75
	Costo materiali fc				1,23	19,40
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,19	18,82

B.62.06.0120.010	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0120.010	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 20 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,81	1,81	23,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	57,31
	Spese generali del 12% su 6,16 Euro				0,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,90 Euro				0,69	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,59**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	57,31
	Costo materiali fc				1,81	23,85
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,43	18,83

B.62.06.0120.015	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0120.015	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 25 mm (conf.50 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,26	2,26	26,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	55,13
Spese generali del 12% su 7,04 Euro				0,85	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 7,89 Euro				0,79	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,68**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,68**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	55,13
Costo materiali fc				2,26	26,04
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,63	18,82

B.62.06.0120.020	**GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0120.020	GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO Ø 32 mm (conf.25 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	4,41	4,41	37,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	43,98
	Spese generali del 12% su 9,63 Euro				1,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,79 Euro				1,08	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,87**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,22	43,98
	Costo materiali fc				4,41	37,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,24	18,83

B.62.06.0220.005	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 16 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0220.005	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 16 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,30	0,30	6,11
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,06	0,02	0,41
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,12	0,05	0,98
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,55	0,11	2,24
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	70,88
Spese generali del 12% su 3,98 Euro				0,48	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro				0,45	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	70,88
Costo materiali fc				0,50	10,26
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,92	18,82

B.62.06.0220.010	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 20 mm (conf.34x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0220.010	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 20 mm (conf.34x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,43	0,43	7,60
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,09	0,03	0,53
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,18	0,07	1,27
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,62	0,12	2,19
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	69,17
	Spese generali del 12% su 4,60 Euro				0,55	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,15 Euro				0,52	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,66**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,92	69,17
	Costo materiali fc				0,68	12,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,07	18,85

B.62.06.0220.015	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0220.015	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 25 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,60	0,60	9,13
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,15	0,05	0,76
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,28	0,11	1,70
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,99	0,20	3,01
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	66,21
	Spese generali del 12% su 5,33 Euro				0,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro				0,60	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	66,21
				Costo materiali fc	0,99	15,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,24	18,84

B.62.06.0220.020	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0220.020	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 32 mm (conf.15x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,87	10,67
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,18	0,06	0,74
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,23	2,85
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,02	0,20	2,50
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	64,05
	Spese generali del 12% su 6,61 Euro				0,79	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,41 Euro				0,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,15**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,15**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,22	64,05
			Costo materiali fc	1,39	17,08
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,53	18,82

B.62.06.0220.025	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0220.025	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 40 mm (conf.10x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,19	1,19	11,48
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,28	0,09	0,90
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,79	0,32	3,05
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,33	0,27	2,57
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	62,92
	Spese generali del 12% su 8,42 Euro				1,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,43 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	62,92
				Costo materiali fc	1,89	18,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,95	18,83

B.62.06.0220.030	**TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.5x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0220.030	TUBO IN PVC RIGIDO ATOSSICO, PESANTE (IP55) Ø 50 mm (conf.5x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,78	1,78	14,23
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,45	0,15	1,20
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,48	3,84
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,61	0,32	2,57
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	59,11
	Spese generali del 12% su 10,15 Euro				1,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,37 Euro				1,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	59,11
				Costo materiali fc	2,76	22,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,36	18,82

B.62.06.0230.005	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 16 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0225.005	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,35	7,04
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,06	0,02	0,40
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,12	0,05	0,97
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,55	0,11	2,21
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	70,02
	Spese generali del 12% su 4,03 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,52 Euro				0,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	70,02
				Costo materiali fc	0,55	11,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,94	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.06.0230.010	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 20 mm (conf.20x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0225.010	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,49	8,54
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,09	0,03	0,52
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,18	0,07	1,25
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,62	0,12	2,16
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	68,21
	Spese generali del 12% su 4,66 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,22 Euro				0,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	68,21
				Costo materiali fc	0,74	12,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,08	18,83

B.62.06.0230.015	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 25 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0225.015	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,68	10,19
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,15	0,05	0,75
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,28	0,11	1,68
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,99	0,20	2,97
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,39

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	65,22
	Spese generali del 12% su 5,42 Euro				0,65	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,07 Euro				0,61	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	65,22
				Costo materiali fc	1,07	15,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,26	18,85

B.62.06.0230.020	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 32 mm (conf.13x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0225.020	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.13x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,98	0,98	11,84
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,18	0,06	0,72
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,23	2,80
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,02	0,20	2,46
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	63,04
	Spese generali del 12% su 6,73 Euro				0,81	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,53 Euro				0,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	63,04
				Costo materiali fc	1,50	18,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,56	18,84

B.62.06.0230.025	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 40 mm (conf.12x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0225.025	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.12x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	12,85
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,28	0,09	0,88
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,79	0,32	2,99
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,33	0,27	2,51
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	61,67
	Spese generali del 12% su 8,58 Euro				1,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,62 Euro				0,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	61,67
				Costo materiali fc	2,06	19,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,99	18,83

B.62.06.0230.030	**TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55) Ø 50 mm (conf.10x3 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0225.030	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.10x3 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,07	2,07	16,08
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,45	0,15	1,17
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,48	3,73
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,61	0,32	2,50
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	57,46
	Spese generali del 12% su 10,44 Euro				1,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,70 Euro				1,17	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,87**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,87**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	7,40	57,46
			Costo materiali fc	3,05	23,68
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,42	18,83

B.62.06.0240.005	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp. 2.5 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0230.005	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 16 mm (conf.20x3 m) sp 2.5 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	6,96
Z.70.06.0330.005	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,06	0,02	0,25
Z.70.06.0335.005	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,12	0,05	0,61
Z.70.06.0345.005	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,55	0,11	1,39
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	71,58
	Spese generali del 12% su 6,41 Euro				0,77	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,18 Euro				0,72	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	71,58
				Costo materiali fc	0,75	9,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,49	18,82

B.62.06.0240.010	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp. 2.6 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0230.010	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 20 mm (conf.20x3 m) sp 2.6 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	0,72	0,72	8,28
Z.70.06.0330.010	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,09	0,03	0,34
Z.70.06.0335.010	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,18	0,07	0,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.06.0345.010	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,62	0,12	1,43
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	70,00
	Spese generali del 12% su 7,06 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro				0,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	70,00
				Costo materiali fc	0,97	11,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,64	18,83

B.62.06.0240.015	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp. 2.8 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0230.015	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 25 mm (conf.15x3 m) sp 2.8 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	0,97	0,97	9,46
Z.70.06.0330.015	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,15	0,05	0,49
Z.70.06.0335.015	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,28	0,11	1,09
Z.70.06.0345.015	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,99	0,20	1,93
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	67,90
	Spese generali del 12% su 8,32 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,31 Euro				0,93	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	67,90
				Costo materiali fc	1,36	13,23

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,93	18,82

B.62.06.0240.020	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp. 3.1 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0230.020	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 32 mm (conf.10x3 m) sp 3.1 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	1,44	1,44	11,94
Z.70.06.0330.020	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,18	0,06	0,50
Z.70.06.0335.020	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,58	0,23	1,92
Z.70.06.0345.020	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,02	0,20	1,69
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	64,93
	Spese generali del 12% su 9,79 Euro				1,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,97 Euro				1,10	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	64,93
				Costo materiali fc	1,96	16,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,27	18,84

B.62.06.0240.025	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp. 3.3 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0230.025	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 40 mm (conf.10x3 m) sp 3.3 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	1,95	1,95	12,51
Z.70.06.0330.025	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,28	0,09	0,60
Z.70.06.0335.025	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	0,79	0,32	2,03
Z.70.06.0345.025	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,33	0,27	1,71
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	64,18
	Spese generali del 12% su 12,66 Euro				1,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,18 Euro				1,42	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,59**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,01	64,18
	Costo materiali fc				2,65	17,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,94	18,84

B.62.06.0240.030	**TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp. 3.6 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0230.030	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATO, MOLTO PESANTE, IP65 Ø 50 mm (conf.5x3 m) sp 3.6 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,63	2,63	14,74
Z.70.06.0330.030	MANICOTTO DI GIUNZIONE, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,45	0,15	0,84
Z.70.06.0335.030	CURVA A RAGGIO STRETTO, IP40, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/5	cad.	0,40	1,20	0,48	2,69
Z.70.06.0345.030	RACCORDO RAPIDO TUBO-SCATOLA, IP65, PER TUBO IN PVC, RIGIDO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	1,61	0,32	1,80
Z.70.03.0020.065	MATERIALE VARIO viti e tasselli (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/200	100pz.	0,01	5,24	0,03	0,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	60,96
	Spese generali del 12% su 14,48 Euro				1,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,22 Euro				1,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,84**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,88	60,96
	Costo materiali fc				3,61	20,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,36	18,83

B.62.06.0310.005	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,55	2,55	27,04
Z.70.06.0311.001	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	0,99	0,08	0,87
Z.70.06.0312.001	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	0,99	0,08	0,87
Z.70.06.0314.005	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	0,95	0,16	1,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	50,74
	Spese generali del 12% su 7,66 Euro				0,92	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,58 Euro				0,86	9,10
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	50,74
				Costo materiali fc	2,87	30,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,78	18,84

B.62.06.0310.010	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,72	26,61
Z.70.06.0311.002	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,16	0,10	0,95
Z.70.06.0312.002	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,12	0,09	0,91
Z.70.06.0314.010	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	0,99	0,17	1,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	51,08
	Spese generali del 12% su 8,29 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,29 Euro				0,93	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,22**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,22**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,22	51,08
			Costo materiali fc	3,08	30,09
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,92	18,83

B.62.06.0310.015	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,85	29,87
Z.70.06.0311.003	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,99	0,17	1,29
Z.70.06.0312.003	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,99	0,17	1,29
Z.70.06.0314.015	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,12	0,19	1,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	47,25
	Spese generali del 12% su 10,46 Euro				1,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,71 Euro				1,17	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	47,25
				Costo materiali fc	4,37	33,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,43	18,82

B.62.06.0310.020	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,12	5,12	32,86
Z.70.06.0311.004	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,12	0,18	1,13
Z.70.06.0312.004	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,25	0,19	1,20

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.06.0314.020	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,22	0,20	1,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	44,67
	Spese generali del 12% su 12,65 Euro				1,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,17 Euro				1,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	44,67
				Costo materiali fc	5,69	36,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,94	18,84

B.62.06.0310.025	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,05	6,05	33,46
Z.70.06.0311.005	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	3,05	0,25	1,41
Z.70.06.0312.005	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	3,85	0,32	1,77
Z.70.06.0314.025	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,34	0,22	1,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	43,31
	Spese generali del 12% su 14,68 Euro				1,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,44 Euro				1,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	43,31
				Costo materiali fc	6,85	37,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,41	18,83

B.62.06.0310.030	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,55	8,55	38,34
Z.70.06.0311.006	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,88	0,41	1,82
Z.70.06.0312.006	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,25	0,35	1,59
Z.70.06.0314.030	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	3,12	0,52	2,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	37,06
	Spese generali del 12% su 18,10 Euro				2,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro				2,03	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	37,06
				Costo materiali fc	9,83	44,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,20	18,83

B.62.06.0310.035	**TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,98	10,98	40,59
Z.70.06.0311.007	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,98	0,58	2,15
Z.70.06.0312.007	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,99	0,58	2,15
Z.70.06.0314.035	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	4,05	0,68	2,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	26,10	9,14	33,77
	Spese generali del 12% su 21,95 Euro				2,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,59 Euro				2,46	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,05**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,05**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	9,14	33,77
			Costo materiali fc	12,82	47,39
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,09	18,83

B.62.06.0320.005	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 16 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 12.5 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 16 mm - sp 1.5 mm, imbocco 12.5 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,55	2,55	27,04
Z.70.06.0311.001	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	0,99	0,08	0,87
Z.70.06.0312.001	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	0,99	0,08	0,87
Z.70.06.0314.005	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 16 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	0,95	0,16	1,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	50,74
	Spese generali del 12% su 7,66 Euro				0,92	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,58 Euro				0,86	9,10
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	50,74
				Costo materiali fc	2,87	30,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,78	18,84

B.62.06.0320.010	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 20 mm - sp. 1.5 mm, imbocco 15 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.010	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 20 mm - sp 1.5 mm, imbocco 15 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,72	26,61
Z.70.06.0311.002	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,16	0,10	0,95
Z.70.06.0312.002	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,12	0,09	0,91

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.06.0314.010	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 20 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	0,99	0,17	1,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	51,08
	Spese generali del 12% su 8,29 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,29 Euro				0,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	51,08
				Costo materiali fc	3,08	30,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,92	18,83

B.62.06.0320.015	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 25 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.015	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 25 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,85	29,87
Z.70.06.0311.003	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,99	0,17	1,29
Z.70.06.0312.003	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	1,99	0,17	1,29
Z.70.06.0314.015	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 25 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,12	0,19	1,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	47,25
	Spese generali del 12% su 10,46 Euro				1,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,71 Euro				1,17	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	47,25
				Costo materiali fc	4,37	33,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,43	18,82

B.62.06.0320.020	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 32 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.020	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 32 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,12	5,12	32,86
Z.70.06.0311.004	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,12	0,18	1,13
Z.70.06.0312.004	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	2,25	0,19	1,20
Z.70.06.0314.020	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 32 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,22	0,20	1,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	44,67
	Spese generali del 12% su 12,65 Euro				1,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,17 Euro				1,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	44,67
				Costo materiali fc	5,69	36,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,94	18,84

B.62.06.0320.025	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 40 mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.025	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 40 mm - sp 1.6 mm, imbocco 19 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,05	6,05	33,46
Z.70.06.0311.005	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	3,05	0,25	1,41
Z.70.06.0312.005	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	3,85	0,32	1,77
Z.70.06.0314.025	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 40 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	1,34	0,22	1,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	43,31
	Spese generali del 12% su 14,68 Euro				1,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,44 Euro				1,64	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,08**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,08**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	7,83	43,31
			Costo materiali fc	6,85	37,88
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,41	18,83

B.62.06.0320.030	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 50 mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 50 mm - sp 1.8 mm, imbocco 22 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,55	8,55	38,34
Z.70.06.0311.006	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,88	0,41	1,82
Z.70.06.0312.006	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	4,25	0,35	1,59
Z.70.06.0314.030	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	3,12	0,52	2,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	37,06
	Spese generali del 12% su 18,10 Euro				2,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,27 Euro				2,03	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	37,06
				Costo materiali fc	9,83	44,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,20	18,83

B.62.06.0320.035	**TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74** **Ø 63 mm - sp. 1.9 mm, imbocco 25 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.06.0310.035	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO, UNI 8424-74 Ø 63 mm - sp 1.9 mm, imbocco 25 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,98	10,98	40,59
Z.70.06.0311.007	GIUNTO MASCHIO, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,98	0,58	2,15
Z.70.06.0312.007	GIUNTO FEMMINA, IP67, PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	6,99	0,58	2,15

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.06.0314.035	GIUNTO PER TUBO IN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO - SCATOLA Ø 63 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/6	cad.	0,17	4,05	0,68	2,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	26,10	9,14	33,77
	Spese generali del 12% su 21,95 Euro				2,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,59 Euro				2,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	9,14	33,77
				Costo materiali fc	12,82	47,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,09	18,83

B.62.09.0010.005	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm (conf.40x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.005	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (15x17) mm, (conf.40x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,02	1,02	7,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	39,64
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,52
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,52
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,26
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	15,87
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,55
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,30	0,30	2,28
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,26
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	13,21
Spese generali del 12% su 10,69 Euro				1,28	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 11,97 Euro				1,20	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,17**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,17**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,96	52,85
			Costo materiali fc	3,73	28,32
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,48	18,83

B.62.09.0010.010	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA** **dimensioni (25x30) mm (conf.54x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.010	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x30) mm, (conf.54x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	9,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	37,99
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,50
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,50
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,25
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,52
Z.70.07.0072.010	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	16,10
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,30	0,30	2,18
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	12,66
	Spese generali del 12% su 11,15 Euro				1,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro				1,25	9,09
	Per arrotondamento					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,74**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,74**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,96	50,66
			Costo materiali fc	4,19	30,52
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,59	18,83

B.62.09.0010.015	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm (conf.38x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.015	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x30) mm, (conf.38x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,95	1,95	11,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	38,05
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,93	0,19	1,13
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	1,17
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,95	0,10	0,57
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,68	0,17	0,98
Z.70.07.0072.015	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,85	2,23	12,99
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,30	0,30	1,75
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,84	0,04	0,24
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	12,68
	Spese generali del 12% su 13,92 Euro				1,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,59 Euro				1,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	50,73
				Costo materiali fc	5,22	30,44

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,23	18,83
B.62.09.0010.020	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm (conf.28x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.020	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x30) mm, (conf.28x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,94	2,94	15,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	36,10
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	1,04
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,39	0,24	1,24
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,21	0,11	0,57
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,91	0,19	0,99
Z.70.07.0072.020	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	11,48
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,51	0,51	2,65
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,94	0,05	0,24
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,06	0,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	11,28
	Spese generali del 12% su 15,65 Euro				1,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,53 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,28**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				9,14	47,38
	Costo materiali fc				6,51	33,78
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,63	18,83
B.62.09.0010.025	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm (conf.60x2 m)**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.025	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (25x40) mm, (conf.60x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,44	1,44	11,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	35,57
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,56
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,56
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,28
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,59
Z.70.07.0072.010	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	18,09
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,30	0,30	2,45
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,28
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	10,67
	Spese generali del 12% su 9,93 Euro				1,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,12 Euro				1,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	46,24
				Costo materiali fc	4,27	34,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,30	18,83

B.62.09.0010.030	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm (conf.34x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.030	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (40x40) mm, (conf.34x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,13	2,13	12,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	38,75
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	1,19
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,93	0,19	1,15
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,95	0,10	0,58
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,68	0,17	1,00
Z.70.07.0072.030	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	13,14
Z.70.07.0035.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 40 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,30	0,30	1,78
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,84	0,04	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,06	0,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	10,33
	Spese generali del 12% su 13,67 Euro				1,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,31 Euro				1,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	49,08
				Costo materiali fc	5,41	32,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,17	18,83

B.62.09.0010.035	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.035	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	3,42	3,42	15,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	36,42
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,39	0,24	1,11
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	0,93
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,21	0,11	0,51
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,91	0,19	0,89
Z.70.07.0072.035	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	10,29
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,51	0,51	2,37
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,94	0,05	0,22
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,08	0,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	12,14
	Spese generali del 12% su 17,45 Euro				2,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,55 Euro				1,96	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,44	48,56
				Costo materiali fc	7,01	32,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,05	18,83

B.62.09.0010.040	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.040	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	4,86	4,86	20,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	36,37
Z.70.07.0040.020	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,45	0,25	1,02
Z.70.07.0045.020	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,23	0,96
Z.70.07.0050.020	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,29	0,11	0,48
Z.70.07.0055.020	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,02	0,20	0,84
Z.70.07.0072.040	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	9,25
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,52	0,52	2,17
Z.70.07.0060.020	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,09	0,05	0,23
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,10	0,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	9,09
	Spese generali del 12% su 19,42 Euro				2,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,74 Euro				2,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	45,46
				Costo materiali fc	8,54	35,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,50	18,83

B.62.09.0010.045	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.045	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	5,52	5,52	21,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	34,05
Z.70.07.0040.025	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,66	0,27	1,04
Z.70.07.0045.025	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,37	0,24	0,93
Z.70.07.0050.025	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,94	0,15	0,58
Z.70.07.0055.025	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,68	0,27	1,05
Z.70.07.0072.045	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	8,66
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	2,31
Z.70.07.0060.025	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,30	0,07	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione					
	(Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,12	0,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	10,22
	Spese generali del 12% su 20,73 Euro				2,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,22 Euro				2,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,31	44,27
				Costo materiali fc	9,43	36,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,81	18,83

B.62.09.0010.050	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.050	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m)					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	6,99	6,99	24,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	32,93
Z.70.07.0040.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,94	0,29	1,01
Z.70.07.0045.030	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,45	0,25	0,84
Z.70.07.0050.030	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,28	0,16	0,56
Z.70.07.0055.030	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,74	0,27	0,94
Z.70.07.0072.050	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	7,61
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 120 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,68	0,68	2,34
Z.70.07.0060.030	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,45	0,07	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	10,48
	Spese generali del 12% su 23,59 Euro				2,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,42 Euro				2,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,62	43,41
				Costo materiali fc	10,97	37,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,47	18,83

B.62.09.0010.065	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.065	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	21,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	32,53
Z.70.07.0040.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,53	0,25	1,26
Z.70.07.0045.035	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,32	0,23	1,16
Z.70.07.0050.035	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,49	0,12	0,62
Z.70.07.0055.035	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,17	0,22	1,08
Z.70.07.0072.065	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	11,16
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,51	0,51	2,54
Z.70.07.0060.035	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,01	0,05	0,25

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	cad.	1,20	0,04	0,05	0,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	8,67
	Spese generali del 12% su 16,28 Euro				1,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,23 Euro				1,82	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	41,20
				Costo materiali fc	8,01	39,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,78	18,82

B.62.09.0010.070	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.070	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	6,61	6,61	26,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	31,80
Z.70.07.0040.040	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,86	0,29	1,16
Z.70.07.0045.040	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,56	0,26	1,04
Z.70.07.0050.040	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,76	0,14	0,56
Z.70.07.0055.040	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,43	0,24	0,99
Z.70.07.0072.070	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	9,09
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,52	0,52	2,11
Z.70.07.0060.040	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,20	0,06	0,24
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	0,04	0,06	0,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	7,07
Spese generali del 12% su 19,98 Euro				2,40	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,38 Euro				2,24	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,62**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,62**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				9,57	38,87
Costo materiali fc				10,41	42,29
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,64	18,83

B.62.09.0010.075	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.075	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	8,38	8,38	28,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	29,81
Z.70.07.0040.045	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,90	0,29	0,99
Z.70.07.0045.045	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,68	0,27	0,92
Z.70.07.0050.045	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,22	0,16	0,55
Z.70.07.0055.045	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,74	0,27	0,94
Z.70.07.0072.075	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	7,67
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	2,02
Z.70.07.0060.045	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,41	0,07	0,24
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,10	0,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	8,94
	Spese generali del 12% su 23,68 Euro				2,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,52 Euro				2,65	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,18**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,18**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	11,31	38,76
			Costo materiali fc	12,37	42,40
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,49	18,83

B.62.09.0010.080	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.080	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	9,69	9,69	31,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	28,04
Z.70.07.0040.050	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,15	0,32	1,02
Z.70.07.0045.050	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,98	0,30	0,96
Z.70.07.0050.050	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,48	0,17	0,56
Z.70.07.0055.050	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,03	0,30	0,98
Z.70.07.0072.080	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	7,21
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,68	0,68	2,19
Z.70.07.0060.050	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,60	0,08	0,26
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,10	0,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	8,41
	Spese generali del 12% su 25,19 Euro				3,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,21 Euro				2,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,03**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	11,31	36,45
			Costo materiali fc	13,88	44,72
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,84	18,83
B.62.09.0010.085	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.07.0010.085	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	11,81	11,81	29,39
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	23,82
Z.70.07.0040.055	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,33	0,93	2,32
Z.70.07.0045.055	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	8,91	0,89	2,22
Z.70.07.0050.055	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,21	0,56	1,39
Z.70.07.0055.055	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	15,85	1,59	3,94
Z.70.07.0072.085	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	7,71
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,88	0,88	2,19
Z.70.07.0060.055	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,02	0,10	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 3,5	cad.	3,50	0,04	0,14	0,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	7,58
	Spese generali del 12% su 32,62 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,53 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,18**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,18**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	12,62	31,40
			Costo materiali fc	20,00	49,78
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,57	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.09.0010.090	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.090	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x60) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	15,89	15,89	33,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	22,72
Z.70.07.0040.060	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,77	0,98	2,04
Z.70.07.0045.060	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,19	0,92	1,92
Z.70.07.0050.060	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,79	0,59	1,23
Z.70.07.0055.060	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	16,69	1,67	3,49
Z.70.07.0072.090	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (200x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	6,48
Z.70.07.0035.040	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,13	1,13	2,36
Z.70.07.0060.060	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,52	0,18	0,37
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	7,27
	Spese generali del 12% su 38,84 Euro				4,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,51 Euro				4,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,36	29,99
				Costo materiali fc	24,49	51,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,01	18,83

B.62.09.0010.115	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm (conf.8x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.115	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (100x80) mm, (conf.8x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	9,37	9,37	31,17

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	26,05
Z.70.07.0040.065	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,34	0,33	1,11
Z.70.07.0045.065	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,22	0,32	1,07
Z.70.07.0050.065	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,69	0,18	0,61
Z.70.07.0055.065	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,34	0,33	1,11
Z.70.07.0072.115	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	10,31
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	1,96
Z.70.07.0060.065	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,63	0,08	0,27
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,08	0,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	7,24
	Spese generali del 12% su 24,40 Euro				2,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,33 Euro				2,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,01	33,28
				Costo materiali fc	14,40	47,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,66	18,83

B.62.09.0010.120	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.120	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (120x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	11,04	11,04	33,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	25,07
Z.70.07.0040.070	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,66	0,37	1,11
Z.70.07.0045.070	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,59	0,36	1,09
Z.70.07.0050.070	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,06	0,20	0,62
Z.70.07.0055.070	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,70	0,37	1,12
Z.70.07.0072.120	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	9,40
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,68	0,68	2,06
Z.70.07.0060.070	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,02	0,10	0,31
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,10	0,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	6,60
	Spese generali del 12% su 26,76 Euro				3,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,97 Euro				3,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,44	31,67
				Costo materiali fc	16,32	49,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,21	18,83

B.62.09.0010.125	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.125	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (150x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	13,37	13,37	33,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	21,63
Z.70.07.0040.075	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,56	0,96	2,38

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.07.0045.075	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	8,99	0,90	2,24
Z.70.07.0050.075	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,98	0,60	1,49
Z.70.07.0055.075	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	16,86	1,69	4,19
Z.70.07.0072.125	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	7,71
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,88	0,88	2,19
Z.70.07.0060.075	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,26	0,16	0,41
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,12	0,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	5,41
	Spese generali del 12% su 32,65 Euro				3,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,57 Euro				3,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	27,04
				Costo materiali fc	21,77	54,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,58	18,83

B.62.09.0010.130	**CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm (conf.6x2 m)**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0010.130	CANALINA IN PVC, MARCHIATA dimensioni (200x80) mm, (conf.6x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	17,76	17,76	37,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	19,95
Z.70.07.0040.080	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	10,00	1,00	2,09
Z.70.07.0045.080	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,54	0,95	1,99
Z.70.07.0050.080	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,02	0,65	1,36
Z.70.07.0055.080	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	17,88	1,79	3,73
Z.70.07.0072.130	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	6,46
Z.70.07.0035.040	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,13	1,13	2,36
Z.70.07.0060.080	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	4,17	0,21	0,43
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	0,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	5,44
	Spese generali del 12% su 38,93 Euro				4,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,60 Euro				4,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,18	25,40
				Costo materiali fc	26,75	55,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,03	18,83

B.62.09.0020.005	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm (conf.22x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.005	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x40) mm, (conf.22x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	3,88	3,88	21,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	29,44
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,39	0,24	1,35
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	1,13
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,21	0,11	0,62
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,91	0,19	1,08
Z.70.07.0072.035	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	12,48
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,51	0,51	2,88
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,94	0,05	0,27
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	9,81
	Spese generali del 12% su 14,39 Euro				1,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,12 Euro				1,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	39,26
				Costo materiali fc	7,43	41,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,34	18,83

B.62.09.0020.010	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.010	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x40) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,54	27,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	27,73
Z.70.07.0040.020	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,45	0,25	1,20
Z.70.07.0045.020	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,29	0,23	1,12
Z.70.07.0050.020	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,29	0,11	0,56
Z.70.07.0055.020	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,02	0,20	0,99
Z.70.07.0072.040	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x40) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	10,85
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,52	0,52	2,55
Z.70.07.0060.020	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,09	0,05	0,27
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	8,53
	Spese generali del 12% su 16,55 Euro				1,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,54 Euro				1,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	36,27
				Costo materiali fc	9,16	44,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,84	18,83

B.62.09.0020.015	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm (conf.14x2 m) sep.2**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.015	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x40) mm, (conf.14x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc)	m	1,00	6,41	6,41	28,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	27,36
Z.70.07.0040.025	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,66	0,27	1,19
Z.70.07.0045.025	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,37	0,24	1,06
Z.70.07.0050.025	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,94	0,15	0,66
Z.70.07.0055.025	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,68	0,27	1,20
Z.70.07.0072.045	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	9,94
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	2,65
Z.70.07.0060.025	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,30	0,07	0,29

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	7,82
	Spese generali del 12% su 18,07 Euro				2,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,23 Euro				2,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	35,18
				Costo materiali fc	10,24	45,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,19	18,83

B.62.09.0020.020	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm (conf.10x2 m) sep.3**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.020	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x40) mm, (conf.10x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc)	m	1,00	8,11	8,11	32,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	26,02
Z.70.07.0040.030	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,94	0,29	1,17
Z.70.07.0045.030	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,45	0,25	0,98
Z.70.07.0050.030	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,28	0,16	0,65
Z.70.07.0055.030	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,74	0,27	1,09
Z.70.07.0072.050	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	8,82
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,68	0,68	2,71
Z.70.07.0060.030	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,45	0,07	0,29
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	6,94
Spese generali del 12% su 20,36 Euro				2,44	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,80 Euro				2,28	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,08**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,08**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,27	32,95
			Costo materiali fc	12,09	48,22
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,72	18,83

B.62.09.0020.025	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm (conf.16x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.025	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (60x60) mm, (conf.16x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	2,00	4,96	9,92	36,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	24,24
Z.70.07.0040.035	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,53	0,25	0,94
Z.70.07.0045.035	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,32	0,23	0,86
Z.70.07.0050.035	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,49	0,12	0,46
Z.70.07.0055.035	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,17	0,22	0,81
Z.70.07.0072.065	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	8,31
Z.70.07.0035.010	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 60 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,51	0,51	1,89
Z.70.07.0060.035	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,01	0,05	0,19
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	6,46
	Spese generali del 12% su 21,85 Euro				2,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,47 Euro				2,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,92**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,92**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,27	30,70
			Costo materiali fc	13,59	50,47
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,07	18,83

B.62.09.0020.030	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm (conf.12x2 m) sep.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.030	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (80x60) mm, (conf.12x2 m) scomp.1 (Costo materiali fc)	m	1,00	6,61	6,61	28,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	29,53
Z.70.07.0040.040	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,86	0,29	1,21
Z.70.07.0045.040	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,56	0,26	1,09
Z.70.07.0050.040	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,76	0,14	0,59
Z.70.07.0055.040	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,43	0,24	1,03
Z.70.07.0072.070	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	9,50
Z.70.07.0035.015	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,52	0,52	2,21
Z.70.07.0060.040	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (80x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,20	0,06	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,08	0,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	7,38
	Spese generali del 12% su 19,13 Euro				2,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,43 Euro				2,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	36,91
				Costo materiali fc	10,43	44,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,44	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.09.0020.035	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm (conf.10x2 m) sep.2**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.035	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (100x60) mm, (conf.10x2 m) scomp.2 (Costo materiali fc)	m	1,00	8,38	8,38	30,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	28,40
Z.70.07.0040.045	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,90	0,29	1,05
Z.70.07.0045.045	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,68	0,27	0,97
Z.70.07.0050.045	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,22	0,16	0,58
Z.70.07.0055.045	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,74	0,27	0,99
Z.70.07.0072.075	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	8,12
Z.70.07.0035.020	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	2,14
Z.70.07.0060.045	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (100x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,41	0,07	0,26
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	0,04	0,10	0,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	7,89
	Spese generali del 12% su 22,38 Euro				2,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,06 Euro				2,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,01	36,29
				Costo materiali fc	12,37	44,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,19	18,83
B.62.09.0020.040	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm (conf.8x2 m) sep.3**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.040	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (120x60) mm, (conf.8x2 m) scomp.3 (Costo materiali fc)	m	1,00	9,70	9,70	32,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	29,00
Z.70.07.0040.050	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,15	0,32	1,05
Z.70.07.0045.050	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,98	0,30	0,99
Z.70.07.0050.050	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	3,48	0,17	0,58
Z.70.07.0055.050	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	3,03	0,30	1,01
Z.70.07.0072.080	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,92	2,24	7,46
Z.70.07.0035.025	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 120 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,68	0,68	2,27
Z.70.07.0060.050	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (120x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,60	0,08	0,27
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,04	0,12	0,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	5,80
	Spese generali del 12% su 24,35 Euro				2,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,27 Euro				2,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,44	34,80
				Costo materiali fc	13,91	46,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,65	18,83

B.62.09.0020.045	**CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm (conf.8x2 m) sep.4**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0020.045	CANALINA IN PVC, CON SEPARATORI, MARCHIATA dimensioni (150x60) mm, (conf.6x2 m) scomp.4 (Costo materiali fc)	m	1,00	11,81	11,81	30,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	22,54
Z.70.07.0040.055	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,33	0,93	2,42
Z.70.07.0045.055	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	8,91	0,89	2,31
Z.70.07.0050.055	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,21	0,56	1,45
Z.70.07.0055.055	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	15,85	1,59	4,11
Z.70.07.0072.085	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	20,66	3,10	8,03
Z.70.07.0035.030	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER CANALINA IN PVC larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,88	0,88	2,28
Z.70.07.0060.055	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (150x60) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,02	0,10	0,26
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	0,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	6,76
	Spese generali del 12% su 31,33 Euro				3,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,09 Euro				3,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,31	29,30
				Costo materiali fc	20,02	51,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,27	18,83

B.62.09.0030.006	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm, scomp.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.005	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,89	8,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	41,43
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,66

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,66
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,33
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,69
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	19,90
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,33
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	8,29
	Spese generali del 12% su 8,52 Euro				1,02	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,54 Euro				0,95	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	49,71
				Costo materiali fc	3,30	31,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,98	18,82

B.62.09.0030.007	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (25x17) mm, scomp.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.010	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (25x17) mm, (conf.60 m, m/g) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,27	1,27	11,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	39,65
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,63
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,63
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,31
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,66
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	19,05
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,31
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	7,93
	Spese generali del 12% su 8,90 Euro				1,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,97 Euro				1,00	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	47,58
				Costo materiali fc	3,68	33,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,07	18,82

B.62.09.0030.009	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm, scomp.1**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.013	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.1, dimensioni (30x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,21	1,21	11,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	39,94
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,63
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,63
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,32
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,66
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	19,19
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,32
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	7,99
	Spese generali del 12% su 8,84 Euro				1,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,90 Euro				0,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	47,93
				Costo materiali fc	3,62	33,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,05	18,83

B.62.09.0030.015	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (22x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.015	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (22x10) mm, (conf.6x16 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	0,91	0,91	8,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	41,35
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,66
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,66
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,33
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,68
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	19,86
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,33
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	8,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 8,54 Euro				1,03	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 9,57 Euro				0,96	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,22	49,62
Costo materiali fc				3,32	31,56
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,98	18,84

B.62.09.0030.020	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (30x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.020	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (30x10) mm, (conf.40x2 m, b/m) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,39	12,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	39,15
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,62
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,62
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,31
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,65
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	18,81
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,31
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	7,83
	Spese generali del 12% su 9,02 Euro				1,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,10 Euro				1,01	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,11**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	46,98

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	3,80	34,20
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,09	18,83
B.62.09.0030.022	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.07.0030.030	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (40x10) mm, (conf.6x12 m, b) (Costo materiali fc)	m	1,00	1,99	1,99	16,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	36,71
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,58
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,58
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,29
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,61
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	17,63
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,29
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	7,34
	Spese generali del 12% su 9,62 Euro				1,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,77 Euro				1,08	9,09
	Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,85**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,85**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,22	44,05
			Costo materiali fc	4,40	37,13
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,23	18,83
B.62.09.0030.024	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (40x10) mm, scomp.2**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.07.0030.025	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.2, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b/m/be)				

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,39	3,39	24,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	32,03
Z.70.07.0040.005	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,51
Z.70.07.0045.005	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,69	0,07	0,51
Z.70.07.0050.005	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,25
Z.70.07.0055.005	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,72	0,07	0,53
Z.70.07.0072.005	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (15x17) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	13,93	2,09	15,39
Z.70.07.0060.005	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (25x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,69	0,03	0,25
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	6,41
	Spese generali del 12% su 11,02 Euro				1,32	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,34 Euro				1,23	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	38,44
				Costo materiali fc	5,80	42,71
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,56	18,82

B.62.09.0030.035	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (50x20) mm, scomp.3**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.035	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (50x20) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,99	21,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	35,89
Z.70.07.0040.010	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	1,11

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.07.0045.010	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,93	0,19	1,06
Z.70.07.0050.010	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,95	0,10	0,54
Z.70.07.0055.010	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,68	0,17	0,92
Z.70.07.0072.015	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (40x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,85	2,23	12,25
Z.70.07.0060.010	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (40x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,84	0,04	0,23
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,04	0,01	0,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	7,18
	Spese generali del 12% su 14,76 Euro				1,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,53 Euro				1,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	43,07
				Costo materiali fc	6,93	38,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,42	18,83

B.62.09.0030.037	**CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA dimensioni (60x17) mm, scomp.3**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0030.038	CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI, MARCHIATA scomp.3, dimensioni (60x17) mm, (conf.4x12 m, b) (Costo materiali fc)	m	1,00	2,95	2,95	17,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	38,40
Z.70.07.0040.015	ANGOLO ESTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,39	0,24	1,41
Z.70.07.0045.015	ANGOLO INTERNO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	2,01	0,20	1,18
Z.70.07.0050.015	ANGOLO PIANO PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	2,21	0,11	0,65

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.07.0055.015	DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,91	0,19	1,12
Z.70.07.0072.020	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER CANALINA IN PVC per canalina (60x30) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	14,75	2,21	13,02
Z.70.07.0060.015	TERMINALE PER CANALINA IN PVC dimensioni (60x40) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,94	0,05	0,28
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5/5	cad.	0,30	0,04	0,01	0,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	7,68
	Spese generali del 12% su 13,79 Euro				1,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,45 Euro				1,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	46,09
				Costo materiali fc	5,96	35,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,20	18,83

B.62.09.0110.002	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI dimensioni (68,5x22) mm, scomp.3**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0110.005	BATTISCOPA dimensioni (68.5x22.5) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	4,12	4,12	19,18
Z.70.07.0160.005	COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc)	m	1,00	1,89	1,89	8,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	24,30
Z.70.07.0115.005	ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,68	0,17	0,78
Z.70.07.0120.005	ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,75	0,18	0,81
Z.70.07.0125.005	ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA a 3 scomperti (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,61	0,08	0,37
Z.70.07.0150.005	GIUNTO BASE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,42	0,04	0,20
Z.70.07.0130.005	DERIVAZIONE PER BATTISCOPA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	a 3 scomparti (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,97	1,97	9,17
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	4,07	0,81	3,79
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	0,86	0,17	0,80
Z.70.07.0155.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,10	0,10	0,47
Z.70.07.0140.005	TERMINALE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,66	0,03	0,15
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	12,15
	Spese generali del 12% su 17,43 Euro				2,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,53 Euro				1,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	36,45
				Costo materiali fc	9,61	44,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,05	18,83

B.62.09.0110.003	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI dimensioni (127x28) mm, scomp.5**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0110.010	BATTISCOPA dimensioni (127x28) mm, (conf.20x2 m) (Costo materiali fc)	m	1,00	8,98	8,98	31,46
Z.70.07.0160.005	COPERCHIO CORNICE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc)	m	1,00	1,89	1,89	6,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	18,29
Z.70.07.0115.005	ANGOLO INTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,68	0,17	0,59
Z.70.07.0120.005	ANGOLO ESTERNO PER BATTISCOPA variabile, 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	1,75	0,18	0,61
Z.70.07.0125.005	ANGOLO PIANO PER BATTISCOPA a 3 scomperti (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	1,61	0,08	0,28
Z.70.07.0150.005	GIUNTO BASE PER BATTISCOPA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	a 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	0,42	0,04	0,15
Z.70.07.0130.005	DERIVAZIONE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,97	1,97	6,90
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	4,07	0,81	2,85
Z.70.07.0170.005	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 83.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	0,86	0,17	0,60
Z.70.07.0155.005	TRAVERSINA TENUTA CAVI PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,10	0,10	0,35
Z.70.07.0140.005	TERMINALE PER BATTISCOPA a 3 scomparti (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,66	0,03	0,12
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,04	0,04	0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	12,19
	Spese generali del 12% su 23,17 Euro				2,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,95 Euro				2,60	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**28,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	30,48
				Costo materiali fc	14,47	50,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,38	18,83

B.62.09.0110.010	**BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI** **scatola portafrutto, scomp.3**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.07.0165.010	SCATOLA PORTAPPARECCHI PER BATTISCOPA a 3 scomparti, per 3 moduli, 53 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,07	4,07	36,05
Z.70.07.0170.015	PLACCA COPRISCATOLA PER BATTISCOPA a 3 scomparti, interasse 60 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,66	0,66	5,85
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,04	0,08	0,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	38,53
	Spese generali del 12% su 9,16 Euro				1,10	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,26 Euro				1,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,29**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	4,35	38,53
			Costo materiali fc	4,81	42,60
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,13	18,82

B.62.12.0010.005	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (100x60) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.005	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (100x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,96	15,96	41,23
Z.70.09.0520.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,05	7,88
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	3,57	0,36	0,92
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,23
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,23
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,46	8,94
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,67	1,34	3,45
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	27,00	3,60	9,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	8,99
	Spese generali del 12% su 31,42 Euro				3,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,19 Euro				3,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,08	18,29
				Costo materiali fc	24,34	62,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,29	18,83

B.62.12.0010.007	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (150x60) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.007	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (150x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,88	20,88	44,75
Z.70.09.0520.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 100 mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,05	6,54
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	3,57	0,36	0,77
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,19
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,19
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,46	7,42
Z.70.09.0570.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	5,74	2,87	6,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	27,00	3,60	7,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	7,46
	Spese generali del 12% su 37,88 Euro				4,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,42 Euro				4,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,08	15,17
				Costo materiali fc	30,80	66,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,79	18,83

B.62.12.0010.010	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x60) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.010	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	25,38	25,38	46,89
Z.70.09.0520.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,15	11,36
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	3,57	0,36	0,66
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,16
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,16
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	da (60x2) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,46	6,39
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	2,67	1,34	2,47
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	27,00	3,60	6,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	6,43
	Spese generali del 12% su 43,94 Euro				5,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,21 Euro				4,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,08	13,08
				Costo materiali fc	36,86	68,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,19	18,83

B.62.12.0010.015	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x60) mm Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0010.015	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x60) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	36,99	36,99	49,64
Z.70.09.0520.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,32	9,32	12,51
Z.70.09.0540.005	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	3,57	0,36	0,48
Z.70.09.0555.005	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,12
Z.70.09.0560.005	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 60 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	3,57	0,09	0,12
Z.70.09.0525.005	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da (60x2) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,46	4,64
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	2,67	1,34	1,79
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	6,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	5,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 60,49 Euro				7,26	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 67,75 Euro				6,78	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**74,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**74,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,85	11,88
Costo materiali fc				51,64	69,30
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,03	18,83

B.62.12.0010.017	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.017	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	31,62	31,62	46,03
Z.70.09.0520.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,15	8,95
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,59	0,86
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,15	0,22
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,75	5,46
Z.70.09.0570.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (250x80x120) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	5,74	2,87	4,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	7,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	7,60
	Spese generali del 12% su 55,75 Euro				6,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 62,44 Euro				6,24	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**68,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**68,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,62	15,46
	Costo materiali fc				45,13	65,71
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,93	18,83

B.62.12.0010.019	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.019	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	45,06	45,06	50,70

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0520.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,32	9,32	10,49
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,59	0,67
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,15	0,17
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,75	4,22
Z.70.09.0570.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	5,28	2,64	2,97
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	6,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	5,87
	Spese generali del 12% su 72,13 Euro				8,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,79 Euro				8,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**88,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**88,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	11,95
				Costo materiali fc	61,51	69,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,74	18,83

B.62.12.0010.020	**CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.020	CANALA IN PVC CHIUSA-FORATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	62,22	62,22	55,29
Z.70.09.0520.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,67	12,67	11,26
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	5,94	0,59	0,53
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,15	0,13
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,75	3,33
Z.70.09.0570.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (155x80x70) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 40/80	cad.	0,50	2,67	1,34	1,19

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	4,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	4,64
	Spese generali del 12% su 91,34 Euro				10,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 102,30 Euro				10,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**112,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**112,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	9,44
				Costo materiali fc	80,72	71,73
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,19	18,83

B.62.12.0010.030	**CANALA IN PVC CHIUSA, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0010.030	CANALA IN PVC CHIUSA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	89,83	89,83	52,71
Z.70.09.0520.025	COPERCHIO PER PASSERELLA IN PVC larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,1	m	1,10	15,01	16,51	9,69
Z.70.09.0540.010	GIUNTO AD ANGOLO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	5,94	0,59	0,35
Z.70.09.0555.010	GIUNTO CONCAVO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,15	0,09
Z.70.09.0560.010	GIUNTO CONVESSO PER PASSERELLA IN PVC altezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	5,94	0,15	0,09
Z.70.09.0525.010	SEPARATORE PER PASSERELLA IN PVC da 100x2 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,75	2,20
Z.70.09.0570.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN PVC dimensioni (340x80x120) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 240/80	cad.	3,00	5,28	15,84	9,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,00	5,85	3,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	3,32
	Spese generali del 12% su 138,33 Euro				16,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 154,93 Euro				15,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**170,42**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**170,42**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	11,51	6,75
			Costo materiali fc	126,82	74,42
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,09	18,83

B.62.12.0105.005	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.005	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,69	6,69	21,79
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,47	1,52
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,19	3,89
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,92	3,01
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,91	2,98
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,03	3,35
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	8,83
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,07	0,23
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,07
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,68
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	14,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	14,17
	Spese generali del 12% su 24,92 Euro				2,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,91 Euro				2,79	9,09
	Per arrotondamento					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,70**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,70**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,85	28,83
			Costo materiali fc	16,07	52,34
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,78	18,83

B.62.12.0105.010	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.010	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,85	7,85	20,58
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,50	1,32
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,28	3,36
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,03	2,70
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,84	2,21
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,14	2,99
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,11
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,15	0,39
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,06
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	5,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	17,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	17,11
	Spese generali del 12% su 30,96 Euro				3,72	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 34,67 Euro				3,47	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,14**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,14**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	13,28	34,81
			Costo materiali fc	17,68	46,36
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,18	18,83

B.62.12.0105.015	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.015	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,36	10,36	21,76
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,54	1,13
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,37	2,87
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,14	2,40
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,12	2,36
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,46	3,07
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,69
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,17	0,35
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,05
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	4,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	18,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	18,27
Spese generali del 12% su 38,64 Euro				4,64	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 43,28 Euro				4,33	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,61**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**47,61**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				17,70	37,18
Costo materiali fc				20,94	43,99
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,97	18,83

B.62.12.0105.020	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.020	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,90	13,90	22,62
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,86	1,40
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,05	3,33
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,42	2,31
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,39	2,26
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,91	3,10
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,41
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,18	0,30
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,32	5,40
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	18,30

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	17,69
	Spese generali del 12% su 49,88 Euro				5,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,87 Euro				5,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**61,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	36,00
				Costo materiali fc	27,76	45,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,57	18,83

B.62.12.0105.025	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.025	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,01	18,01	23,51
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,20	1,56
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,57	3,36
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,59	2,08
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,55	2,02
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,77	3,62
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,54
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,21	0,27
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,98	6,50
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	17,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	17,04
	Spese generali del 12% su 62,18 Euro				7,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,63 Euro				6,96	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**76,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**76,60**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				26,55	34,66
	Costo materiali fc				35,62	46,50
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,42	18,83

B.62.12.0105.030	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x500) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.030	CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,59	20,59	20,58
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,32	1,32
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,88	2,87
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,88	1,88
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,51	3,10	3,10
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,10	3,09
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,71
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,23	0,23
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,02
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	9,96
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	27,00	18,00	17,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	17,39
	Spese generali del 12% su 81,19 Euro				9,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,93 Euro				9,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**100,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**100,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	35,40	35,39
				Costo materiali fc	45,79	45,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,84	18,83

B.62.12.0105.035	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.050	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,99	6,99	22,50
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,47	1,50
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,19	3,84
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,92	2,97
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,91	2,94
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,03	3,31
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	8,72
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,07	0,23
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,07
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,60

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	14,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	14,00
	Spese generali del 12% su 25,22 Euro				3,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,24 Euro				2,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	28,48
				Costo materiali fc	16,37	52,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,85	18,83

B.62.12.0105.040	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x150) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.055	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,18	8,18	23,19
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,50	1,43
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,28	3,63
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,03	2,91
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,84	2,39
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,14	3,23
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,68
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,15	0,43
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,06
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	6,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	15,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	14,80
	Spese generali del 12% su 28,63 Euro				3,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,07 Euro				3,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	30,10
				Costo materiali fc	18,01	51,06
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,64	18,83

B.62.12.0105.045	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x200) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.060	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,81	10,81	25,97
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,54	1,30
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,37	3,28
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,14	2,75
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,12	2,70
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,46	3,51
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	6,51
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,17	0,40
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,05

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	4,93
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	15,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	14,63
	Spese generali del 12% su 33,78 Euro				4,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,84 Euro				3,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**41,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	29,77
				Costo materiali fc	21,39	51,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,84	18,83

B.62.12.0105.050	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x300) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.065	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,56	14,56	27,75
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,86	1,63
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,05	3,90
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,42	2,71
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,39	2,65
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,91	3,64
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,17
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,18	0,35
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,32	6,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	13,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	13,27
	Spese generali del 12% su 42,58 Euro				5,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,69 Euro				4,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**52,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	26,99
				Costo materiali fc	28,42	54,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,88	18,83

B.62.12.0105.055	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.070	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,86	18,86	25,88
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,20	1,64
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,57	3,53
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,59	2,19
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,55	2,13
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,77	3,80
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,72
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,21	0,29

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	13,67
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	12,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	11,94
	Spese generali del 12% su 59,15 Euro				7,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,25 Euro				6,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**72,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	24,29
				Costo materiali fc	41,45	56,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,72	18,83

B.62.12.0105.060	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x500) mm Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0105.075	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (50x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,53	21,53	24,39
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,32	1,50
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,88	3,26
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,88	2,13
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,20	0,92	1,04
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,10	3,51
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,07
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,23	0,26
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	16,92
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	12,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	12,32
	Spese generali del 12% su 71,65 Euro				8,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,25 Euro				8,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**88,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**88,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	25,06
				Costo materiali fc	49,53	56,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,62	18,83

B.62.12.0105.065	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.080	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,23	6,23	22,52
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,28	1,01
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	2,16
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,67
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,65
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,86
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	11,06
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,13
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,10
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	7,03
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	16,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	15,72
	Spese generali del 12% su 22,46 Euro				2,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,15 Euro				2,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	31,98
				Costo materiali fc	13,61	49,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,21	18,83

B.62.12.0105.070	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.085	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,85	7,85	24,55
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,28	0,88
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	1,87
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,44
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,43
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,61
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	9,57
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,11
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,09
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	16,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	16,33
	Spese generali del 12% su 25,95 Euro				3,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,07 Euro				2,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	33,22
				Costo materiali fc	15,33	47,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,02	18,83

B.62.12.0105.075	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.090	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,26	9,26	24,81
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	10,06	0,30	0,81
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,64	1,72
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,51	1,38
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,42	1,13
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,57	1,53

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	8,20
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,08	0,20
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,07
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	5,77
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	18,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	17,48
	Spese generali del 12% su 30,30 Euro				3,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,94 Euro				3,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	35,56
				Costo materiali fc	17,03	45,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,03	18,83

B.62.12.0105.080	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.095	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,55	11,55	26,35
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	10,80	0,32	0,74
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,56
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,31
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,28
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	1,66
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	6,98
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,19
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,06
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	4,68
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	18,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	17,86
	Spese generali del 12% su 35,58 Euro				4,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,84 Euro				3,98	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	36,34
				Costo materiali fc	19,64	44,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,25	18,83

B.62.12.0105.085	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.100	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,51	15,51	29,43
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	17,15	0,51	0,98
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	1,94
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,35
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,32
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	1,81
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	5,81
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,17
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,98	2,49	4,72
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	17,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	16,51
	Spese generali del 12% su 42,78 Euro				5,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,91 Euro				4,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**52,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	33,59
				Costo materiali fc	25,08	47,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,92	18,83

B.62.12.0105.090	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.105	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,95	18,95	29,27
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	23,93	0,72	1,11
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	1,99
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,23
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,20
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,14
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	4,73
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,16
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,98	3,32	5,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	17,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	16,80
	Spese generali del 12% su 52,55 Euro				6,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,86 Euro				5,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**64,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	34,18
				Costo materiali fc	30,43	47,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,19	18,83

B.62.12.0105.095	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.110	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,69	21,69	25,55
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	26,46	0,79	0,94
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	1,69
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,11
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,55	1,83
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,77	3,27
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,9	m	0,90	3,40	3,06	3,61
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,13
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	11,73
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	15,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	15,37
	Spese generali del 12% su 68,90 Euro				8,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,17 Euro				7,72	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**84,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**84,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	31,28
				Costo materiali fc	42,35	49,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,99	18,83

B.62.12.0105.100	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.115	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,52	22,92
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,3/10	cad.	0,03	9,33	0,28	0,98
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	2,10
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,62
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,61
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,81
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	11,95
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,12
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,10
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	6,84
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	15,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	15,29
	Spese generali del 12% su 23,09 Euro				2,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,86 Euro				2,59	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**28,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	31,11
				Costo materiali fc	14,24	50,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,36	18,83

B.62.12.0105.105	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.120	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,18	8,18	23,00
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,47	1,31

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,19	3,35
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,23	0,92	2,59
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,91	2,57
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	20,55	1,03	2,89
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	9,56
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	1,40	0,07	0,20
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,08
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	15,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	14,68
	Spese generali del 12% su 28,88 Euro				3,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,34 Euro				3,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	29,86
				Costo materiali fc	18,25	51,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,70	18,83

B.62.12.0105.110	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.125	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,70	9,70	24,14
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,50	1,25
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,28	3,19
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	10,28	1,03	2,56
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,84	2,10
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	22,80	1,14	2,84
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	8,46
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,00	0,15	0,37
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,07
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	5,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	15,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	15,15
	Spese generali del 12% su 32,62 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,53 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	30,83
				Costo materiali fc	20,23	50,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,57	18,83

B.62.12.0105.115	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.130	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,09	12,09	26,15

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,54	1,17
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,37	2,95
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,44	1,14	2,47
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,12	2,43
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	29,19	1,46	3,16
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	7,35
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,31	0,17	0,36
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,06
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	4,43
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	15,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	15,06
	Spese generali del 12% su 37,53 Euro				4,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,03 Euro				4,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	30,63
				Costo materiali fc	23,37	50,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,71	18,83

B.62.12.0105.120	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.135	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,21	16,21	28,69
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,86	1,52
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,05	3,62
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	14,21	1,42	2,51
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,39	2,46
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	38,15	1,91	3,38
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,02
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	3,68	0,18	0,33
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,98	2,49	4,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	14,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	13,86
	Spese generali del 12% su 45,87 Euro				5,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,37 Euro				5,14	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**56,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	28,19
				Costo materiali fc	29,93	52,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,64	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0105.125	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.140	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,83	19,83	27,47
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,20	1,66
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,57	3,57
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,94	1,59	2,21
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,55	2,15
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	55,43	2,77	3,84
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,71
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,19	0,21	0,29
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,2	cad.	1,20	4,98	5,98	8,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	13,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	13,25
	Spese generali del 12% su 58,60 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,63 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**72,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	26,97
				Costo materiali fc	39,13	54,20

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,60	18,83
B.62.12.0105.130	**CANALA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0105.145	CANALA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,65	22,65	26,30
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,32	1,54
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,88	3,34
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	18,84	1,88	2,19
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	15,51	2,33	2,70
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	61,91	3,10	3,59
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,95
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	4,56	0,23	0,26
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	11,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	13,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	12,63
	Spese generali del 12% su 69,90 Euro				8,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 78,28 Euro				7,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**86,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**86,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	25,69

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	47,77	55,48
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,22	18,83
B.62.12.0107.005	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.09.0107.080	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,61	8,61	22,33
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,47	1,21
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	9,74	1,95	5,05
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,11	1,62	4,21
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,06	1,61	4,18
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	16,20	3,24	8,40
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,03
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	2,38	0,24	0,62
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,83	0,05	0,12
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	5,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	11,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	11,28
	Spese generali del 12% su 31,29 Euro				3,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,04 Euro				3,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,55**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,85	22,96
			Costo materiali fc	22,44	58,20
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,26	18,83
B.62.12.0107.010	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.09.0107.085	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,85	10,85	28,29
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,47	1,22
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	11,93	1,19	3,11
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,23	1,85	4,81
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	9,14	0,91	2,38
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	20,55	2,06	5,36
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,07
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	1,40	0,14	0,37
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,15
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	11,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	11,34
	Spese generali del 12% su 31,13 Euro				3,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,87 Euro				3,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,35**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,35**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,85	23,08
			Costo materiali fc	22,28	58,10
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,22	18,83

B.62.12.0107.015	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.090	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,81	12,81	23,58
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,50	0,93
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,28	2,36
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	10,28	2,06	3,78
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,84	1,55
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	22,80	2,28	4,20
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,26
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,00	0,30	0,55
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,10
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	5,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	16,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	16,01
	Spese generali del 12% su 44,10 Euro				5,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,39 Euro				4,94	9,09
	Per arrotondamento					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,33**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,33**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	17,70	32,58
			Costo materiali fc	26,40	48,60
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,23	18,83

B.62.12.0107.020	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.095	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,96	15,96	25,13
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,54	0,85
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,37	2,15
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	11,44	2,29	3,60
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,12	1,77
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	29,19	2,92	4,60
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,35
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,31	0,33	0,52
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,09
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	6,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	15,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	15,07
	Spese generali del 12% su 51,55 Euro				6,19	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 57,74 Euro				5,77	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,51**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**63,51**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	19,47	30,66
			Costo materiali fc	32,08	50,52
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,96	18,83

B.62.12.0107.025	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **forata, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.100	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x300) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,43	21,43	24,77
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,86	0,99
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,05	2,36
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	14,21	2,84	3,28
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,39	1,61
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	38,15	3,82	4,41
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,93
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,68	0,37	0,43
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,06
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	8,63
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	15,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	15,08
Spese generali del 12% su 70,23 Euro				8,43	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 78,65 Euro				7,87	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**86,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**86,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				26,55	30,69
Costo materiali fc				43,67	50,48
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,29	18,83

B.62.12.0107.030	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	26,19	26,19	24,99
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,20	1,14
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,57	2,46
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,94	3,19	3,04
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,55	1,48
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	55,43	5,54	5,29
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,24
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,19	0,42	0,40
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	9,50
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	27,00	15,75	15,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	14,53
Spese generali del 12% su 85,05 Euro				10,21	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 95,26 Euro				9,53	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**104,79**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**104,79**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				30,98	29,56
Costo materiali fc				54,08	51,61
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,73	18,83

B.62.12.0107.035	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA forata, dimensioni (75x500) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.110	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	29,97	29,97	23,92
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,32	1,06
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,88	2,29
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	18,84	3,77	3,01
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,38	1,10
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	61,91	6,19	4,94
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,71
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,56	0,46	0,36
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,45	9,94
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	27,00	20,25	16,16

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	15,62
	Spese generali del 12% su 101,69 Euro				12,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,90 Euro				11,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**125,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**125,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	39,83	31,79
				Costo materiali fc	61,87	49,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,59	18,83

B.62.12.0107.040	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.115	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,01	9,01	23,08
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	9,33	0,47	1,19
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	9,74	1,95	4,99
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,11	1,62	4,15
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	8,06	1,61	4,13
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	16,20	3,24	8,30
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	6,94
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	2,38	0,24	0,61
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,83	0,05	0,12
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	4,98
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	11,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	11,14
	Spese generali del 12% su 31,69 Euro				3,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,49 Euro				3,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**39,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	22,67
				Costo materiali fc	22,84	58,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,35	18,83

B.62.12.0107.045	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.120	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,30	11,30	24,43
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,50	1,09
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/20	cad.	0,20	11,93	2,39	5,16
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,23	1,85	3,99
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	9,14	1,83	3,95
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	20,55	4,11	8,88
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,86
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	1,40	0,14	0,30
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,12
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	4,43

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	11,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	11,28
	Spese generali del 12% su 37,55 Euro				4,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,06 Euro				4,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	22,96
				Costo materiali fc	26,93	58,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,71	18,83

B.62.12.0107.050	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **chiusa, dimensioni (75x150) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.125	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x150) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,41	13,41	27,03
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,06	0,50	1,01
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	12,81	1,28	2,58
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	10,28	2,06	4,14
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,43	0,84	1,70
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	22,80	2,28	4,59
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,85
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,00	0,30	0,60
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,11
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	5,79
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	13,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	13,15
	Spese generali del 12% su 40,28 Euro				4,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,11 Euro				4,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	26,75
				Costo materiali fc	27,00	54,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,34	18,83

B.62.12.0107.055	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x200) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.130	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x200) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,71	16,71	25,93
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	10,80	0,54	0,84
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	13,66	1,37	2,12
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	11,44	2,29	3,55
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	11,23	1,12	1,74
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	29,19	2,92	4,53
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,28
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,31	0,33	0,51
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,09

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	6,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	15,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	14,85
	Spese generali del 12% su 52,30 Euro				6,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,58 Euro				5,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**64,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	30,21
				Costo materiali fc	32,83	50,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,13	18,83

B.62.12.0107.060	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA** **chiusa, dimensioni (75x300) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.135	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x300) mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	22,40	22,40	28,29
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	17,15	0,86	1,08
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	20,45	2,05	2,58
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	14,21	2,84	3,59
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	13,90	1,39	1,76
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	38,15	3,82	4,82
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,29
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	3,68	0,37	0,46
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,07
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,98	4,98	6,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	14,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	13,73
	Spese generali del 12% su 64,28 Euro				7,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,99 Euro				7,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**79,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	27,94
				Costo materiali fc	42,15	53,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,91	18,83

B.62.12.0107.065	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x400) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0107.105	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Forata, dim. (75x400) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	26,19	26,19	24,99
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	23,93	1,20	1,14
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	25,74	2,57	2,46
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	15,94	3,19	3,04
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	15,51	1,55	1,48
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	55,43	5,54	5,29
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,24
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,19	0,42	0,40
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	9,50
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	27,00	15,75	15,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	14,53
	Spese generali del 12% su 85,05 Euro				10,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,26 Euro				9,53	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**104,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**104,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	30,98	29,56
				Costo materiali fc	54,08	51,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,73	18,83

B.62.12.0107.070	**CANALA IN LAMIERA VERNICIATA chiusa, dimensioni (75x500) mm Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0107.145	CANALA IN LAMIERA VERNICIATA Chiusa, dim. (75x500) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	31,30	31,30	24,08
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 0,5/10	cad.	0,05	26,46	1,32	1,02
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	28,75	2,88	2,21
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 16/80	cad.	0,20	18,84	3,77	2,90
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,38	1,06
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	61,91	6,19	4,76
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,62
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	4,56	0,46	0,35
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	2,23	0,06	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	11,49
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	27,00	20,25	15,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	15,06
	Spese generali del 12% su 105,52 Euro				12,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,18 Euro				11,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**129,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**129,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	39,83	30,64
				Costo materiali fc	65,69	50,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,48	18,83

B.62.12.0110.005	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.005	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,80	3,80	15,51
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,81
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,49	1,99
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,41	1,66
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,40	1,64
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,41	1,65
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	11,06
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,06	0,24

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,09
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,81	7,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	18,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	17,76
	Spese generali del 12% su 19,88 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,27 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	36,12
				Costo materiali fc	11,03	45,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,61	18,83

B.62.12.0110.006	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.006	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,54	5,54	18,78
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,16
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	2,02
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,56
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,55
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,74
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	9,19
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,12
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,08
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,95
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	18,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	17,69
	Spese generali del 12% su 23,94 Euro				2,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,81 Euro				2,68	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	36,00
				Costo materiali fc	13,32	45,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,55	18,83

B.62.12.0110.007	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.007	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,59	8,59	22,97
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	2,89
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,83
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,53
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,50
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	1,95
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,25

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,22
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,06
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,48
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	18,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	17,45
	Spese generali del 12% su 30,36 Euro				3,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,00 Euro				3,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	35,49
				Costo materiali fc	17,08	45,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,04	18,83

B.62.12.0110.008	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (400x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.008	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,92	14,92	23,27
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,39	3,73
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	2,01
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,24
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,21
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,16
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,23
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,16
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	15,53
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	14,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	13,57
	Spese generali del 12% su 52,06 Euro				6,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,30 Euro				5,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**64,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	27,60
				Costo materiali fc	34,36	53,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,08	18,83

B.62.12.0110.009	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (600x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.009	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,67	19,67	17,17
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/10	cad.	0,30	26,46	7,94	6,93
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/20	cad.	0,15	28,75	4,31	3,77
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	18,84	2,83	2,47
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 12/80	cad.	0,15	9,20	1,38	1,20
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6/80	cad.	0,08	61,91	4,64	4,05

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,37
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/40	cad.	0,08	4,56	0,34	0,30
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,02
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	17,39
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 33/60	h	0,55	27,00	14,85	12,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 33/60	h	0,55	26,10	14,36	12,53
	Spese generali del 12% su 92,97 Euro				11,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,13 Euro				10,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**114,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	29,21	25,50
				Costo materiali fc	63,77	55,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,57	18,83

B.62.12.0110.010	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.010	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,17	5,17	19,61
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	9,33	0,78	2,95
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	11,93	0,48	1,81
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	9,23	0,39	1,47
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	9,14	0,38	1,46
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 3/95	cad.	0,03	20,55	0,65	2,46
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	10,28
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	1,40	0,03	0,11
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,09
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	7,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	17,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	16,50
	Spese generali del 12% su 21,40 Euro				2,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,97 Euro				2,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	33,56
				Costo materiali fc	12,55	47,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,97	18,83

B.62.12.0110.015	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.015	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,52	21,40
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,06
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	1,96
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,51
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,50
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,69
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	11,16
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,11
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,09
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,73
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	27,00	4,95	16,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	15,70
	Spese generali del 12% su 24,73 Euro				2,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,70 Euro				2,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	9,74	31,95
				Costo materiali fc	15,00	49,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,74	18,83

B.62.12.0110.020	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.020	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,68	23,37
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,01	3,06
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,64	1,95
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,51	1,56
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,42	1,28
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,57	1,73
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	10,35
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,08	0,23
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,08
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	6,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	27,00	5,18	15,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	26,10	5,00	15,22
	Spese generali del 12% su 26,67 Euro				3,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,87 Euro				2,99	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,18	30,97
				Costo materiali fc	16,49	50,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,19	18,83

B.62.12.0110.025	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.025	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,56	9,56	26,42
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	2,99
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,89
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,58
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,55
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	2,02
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	9,40
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,23
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,08
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,67
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	14,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	14,43
	Spese generali del 12% su 29,37 Euro				3,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro				3,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	29,35
				Costo materiali fc	18,75	51,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,81	18,83

B.62.12.0110.030	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.030	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,85	12,85	26,08
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,72	3,48
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	2,07
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,44
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,41
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	1,94
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,90
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,19
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,06
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	15,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	27,00	5,62	11,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	26,10	5,44	11,03
	Spese generali del 12% su 40,00 Euro				4,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,80 Euro				4,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**49,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,06	22,45
				Costo materiali fc	28,94	58,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,28	18,83

B.62.12.0110.035	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (400x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.035	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,71	15,71	25,14
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,39	3,83
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	2,06

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,28
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,24
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,22
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,44
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,17
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,45	19,92
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	10,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	9,75
	Spese generali del 12% su 50,73 Euro				6,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,81 Euro				5,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**62,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	19,83
				Costo materiali fc	38,33	61,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,77	18,83

B.62.12.0110.040	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.040	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,96	17,96	25,47
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,75
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	2,04
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,34
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,34
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	2,20
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,82
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,16
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	21,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	9,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	9,25
	Spese generali del 12% su 57,23 Euro				6,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,10 Euro				6,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**70,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	18,83
				Costo materiali fc	43,96	62,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,28	18,83

B.62.12.0110.045	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.045	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,70	20,70	26,65
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,41
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	1,85
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,21
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,59
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	1,99
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,38
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,15
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	25,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	9,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/90	h	0,18	26,10	4,64	5,97
	Spese generali del 12% su 63,03 Euro				7,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,60 Euro				7,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**77,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**77,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,84	15,25
				Costo materiali fc	51,20	65,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,62	18,83

B.62.12.0110.050	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (50x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.050	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (50x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,98	3,98	14,80
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,47
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,49	1,81
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,41	1,51
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,40	1,50
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,41	1,51
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	10,07
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,06	0,22
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,09
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,81	6,71
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	20,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	19,41
	Spese generali del 12% su 21,83 Euro				2,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,45 Euro				2,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	39,48
				Costo materiali fc	11,21	41,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,07	18,83

B.62.12.0110.051	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.051	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,79	5,79	15,19
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	11,39

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	2,45
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	6,28	0,63	1,65
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	1,56
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,10	0,46	1,19
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,21
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,33	0,32	0,83
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,20
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,44	0,32	0,84
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,35
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	8,92
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,09
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,06
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	14,17

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	13,69
	Spese generali del 12% su 30,94 Euro				3,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,66 Euro				3,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	27,86
				Costo materiali fc	20,32	53,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,18	18,83

B.62.12.0110.052	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.052	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,78	6,78	19,53
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,01	2,90
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,64	1,85
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,51	1,48
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,42	1,21
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,57	1,64
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,81
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,08	0,22
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,07
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	6,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	19,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	18,80
	Spese generali del 12% su 28,18 Euro				3,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,55 Euro				3,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	38,25
				Costo materiali fc	14,90	42,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,54	18,83

B.62.12.0110.053	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.053	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,95	8,95	20,51
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	2,47
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,57
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,31
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,29
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	1,67
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	6,21
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,19
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,05
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	9,40

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	18,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	17,94
	Spese generali del 12% su 35,43 Euro				4,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,67 Euro				3,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	36,50
				Costo materiali fc	19,49	44,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,22	18,83

B.62.12.0110.054	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (300x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.054	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,07	12,07	20,88
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,72	2,97
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	1,77
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,23
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,20
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	1,65
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,69
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,16
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	12,92
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	17,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	16,55
	Spese generali del 12% su 46,93 Euro				5,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,57 Euro				5,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**57,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**57,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	33,67
				Costo materiali fc	27,46	47,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,89	18,83

B.62.12.0110.055	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.055	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,40	5,40	19,20
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,32
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/20	cad.	0,10	9,74	0,97	3,46
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,11	0,81	2,88
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	8,06	0,81	2,87
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,41	1,44
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	9,63
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/40	cad.	0,05	2,38	0,12	0,42
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,08

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,81	6,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	16,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	15,46
	Spese generali del 12% su 22,83 Euro				2,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,58 Euro				2,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**28,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	31,46
				Costo materiali fc	13,99	49,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,30	18,83

B.62.12.0110.060	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.060	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,79	6,79	20,67
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	2,84
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	1,82
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,40
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,39
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,56
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	10,35
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	1,40	0,04	0,11
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,08
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	5,92
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,00	5,85	17,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	17,21
	Spese generali del 12% su 26,67 Euro				3,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,87 Euro				2,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,51	35,02
				Costo materiali fc	15,16	46,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,19	18,83

B.62.12.0110.065	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.065	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,03	8,03	22,64
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,01	2,84
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,64	1,81
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,51	1,45
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,42	1,19
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,57	1,61
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	9,59
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,08	0,21
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,08
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	6,08
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	27,00	6,08	17,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	26,10	5,87	16,56
	Spese generali del 12% su 28,79 Euro				3,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,24 Euro				3,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,95	33,68
				Costo materiali fc	16,84	47,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,68	18,83

B.62.12.0110.070	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.070	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,01	10,01	25,72
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	2,77
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,75
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,47
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,44
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	1,88
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	8,74
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,21
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,07
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	16,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	15,65
	Spese generali del 12% su 31,59 Euro				3,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,38 Euro				3,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	31,83
				Costo materiali fc	19,20	49,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,33	18,83

B.62.12.0110.075	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.075	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,43	13,43	25,74
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,72	3,29
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	1,96
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,36
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,33
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	1,83
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,52

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,18
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	14,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	27,00	6,53	12,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	26,10	6,31	12,09
	Spese generali del 12% su 42,35 Euro				5,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,43 Euro				4,74	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**52,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,83	24,59
				Costo materiali fc	29,52	56,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,83	18,83

B.62.12.0110.080	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (400x75) mm Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0110.080	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,42	16,42	26,75
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,39	3,90
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	2,10
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,30
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,26
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,26
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,54
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,17
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	16,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	11,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	10,63
	Spese generali del 12% su 49,83 Euro				5,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,81 Euro				5,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**61,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	21,62
				Costo materiali fc	36,55	59,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,56	18,83

B.62.12.0110.085	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.085	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,78	18,78	26,08
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,67
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	2,00
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,31
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,64
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	2,15
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,72
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,16
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	20,74
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	10,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	9,66
	Spese generali del 12% su 58,46 Euro				7,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,47 Euro				6,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**72,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	19,66
				Costo materiali fc	44,30	61,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,56	18,83

B.62.12.0110.090	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.090	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Chiusa, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,64	21,64	25,80
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,16
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	1,71
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,12
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,55
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	1,85

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,05
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,14
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	23,75
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	9,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	9,34
	Spese generali del 12% su 68,07 Euro				8,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 76,23 Euro				7,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**83,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**83,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	19,00
				Costo materiali fc	52,14	62,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,79	18,83

B.62.12.0110.150	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.150	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,49	7,49	24,43
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,04
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	1,95
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,51
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,49
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,68
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	11,09
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,11
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,09
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,69
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	17,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	17,03
	Spese generali del 12% su 17,57 Euro				2,11	6,88
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,67 Euro				1,97	6,42
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	34,64
				Costo materiali fc	15,97	52,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,08	13,29

B.62.12.0110.155	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.155	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,83	8,83	25,77
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,01	2,94
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,64	1,87
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,51	1,50
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,42	1,23
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,57	1,66
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	9,92
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,08	0,22
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,08
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,31	2,16	6,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	27,00	5,18	15,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	26,10	5,00	14,60
	Spese generali del 12% su 27,82 Euro				3,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,16 Euro				3,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,18	29,70
				Costo materiali fc	17,64	51,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,45	18,83

B.62.12.0110.160	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.160	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,47	10,47	25,81
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	2,66
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,68
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,41
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,38
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	1,80
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	8,38
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,20
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,07
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	5,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	16,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	16,08
	Spese generali del 12% su 32,93 Euro				3,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,89 Euro				3,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	32,72
				Costo materiali fc	19,66	48,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,64	18,83

B.62.12.0110.165	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.165	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,06	14,06	27,69
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,72	3,38
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	2,01
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,40

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,37
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	1,88
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,70
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,18
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	14,71
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	27,00	5,62	11,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	26,10	5,44	10,71
	Spese generali del 12% su 41,21 Euro				4,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,16 Euro				4,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,06	21,79
				Costo materiali fc	30,15	59,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,56	18,83

B.62.12.0110.170	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.170	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,44	16,44	25,93
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,39	3,78
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	2,03
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,26
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,22
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,19
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,36
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,17
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,45	19,64
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	9,94
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	9,61
	Spese generali del 12% su 51,45 Euro				6,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,63 Euro				5,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**63,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	19,55
				Costo materiali fc	39,06	61,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,94	18,83

B.62.12.0110.175	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.175	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,88	18,88	26,57
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,72
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	2,02

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,33
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,65
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	2,18
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,79
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,16
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	21,03
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	9,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	9,18
	Spese generali del 12% su 57,68 Euro				6,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,59 Euro				6,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**71,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**71,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	18,68
				Costo materiali fc	44,40	62,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,38	18,83

B.62.12.0110.180	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.180	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,20	22,20	27,92
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,33
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	1,81
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,18
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,58
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	1,95
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,28
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,14
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	25,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	9,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 16/90	h	0,18	26,10	4,64	5,84
	Spese generali del 12% su 64,53 Euro				7,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,28 Euro				7,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**79,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,84	14,89
				Costo materiali fc	52,70	66,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,97	18,83

B.62.12.0110.190	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.190	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,84	7,84	25,28
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,01
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	1,92
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,49
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,47
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,66
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	10,96
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,11
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,09
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,61
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	17,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	16,83
	Spese generali del 12% su 17,57 Euro				2,11	6,80
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,67 Euro				1,97	6,34
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	34,25
				Costo materiali fc	16,32	52,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,08	13,14

B.62.12.0110.195	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (150x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.195	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (150x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,27	9,27	24,74
Z.70.09.0115.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,06	1,01	2,68
Z.70.09.0125.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	12,81	0,64	1,71
Z.70.09.0135.015	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,28	0,51	1,37
Z.70.09.0145.015	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,43	0,42	1,12
Z.70.09.0155.015	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	22,80	0,57	1,52
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	9,07
Z.70.09.0165.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,00	0,08	0,20
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,07
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,31	4,31	11,50
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	27,00	5,18	13,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11,5/60	h	0,19	26,10	5,00	13,35
	Spese generali del 12% su 30,42 Euro				3,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,06 Euro				3,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,18	27,16
				Costo materiali fc	20,24	54,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,06	18,83

B.62.12.0110.200	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.200	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,94	10,94	25,05
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	2,47

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	1,56
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,31
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,29
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	1,67
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	7,78
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,19
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,06
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	9,39
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	15,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	14,94
	Spese generali del 12% su 35,45 Euro				4,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,71 Euro				3,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	30,39
				Costo materiali fc	22,18	50,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,23	18,83

B.62.12.0110.205	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.205	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,68	14,68	28,48
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,72	3,33
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	1,98
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,38
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,35
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	1,85
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,60
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,18
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	14,49
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	27,00	5,62	10,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	26,10	5,44	10,55
	Spese generali del 12% su 41,83 Euro				5,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,85 Euro				4,69	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**51,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**51,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,06	21,46
				Costo materiali fc	30,77	59,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,71	18,83

B.62.12.0110.210	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.210	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,23	17,23	26,77

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,39	3,72
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	2,00
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,24
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,20
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,15
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,28
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,16
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	4,98	12,45	19,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	9,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	9,46
	Spese generali del 12% su 52,24 Euro				6,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,51 Euro				5,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**64,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	19,25
				Costo materiali fc	39,85	61,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,12	18,83

B.62.12.0110.215	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dimensioni (500x100) mm**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.215	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,71	19,71	27,35
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,67
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	1,99
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,31
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,64
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	2,15
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,72
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,16
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	20,73
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	9,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	9,05
	Spese generali del 12% su 58,50 Euro				7,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,52 Euro				6,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**72,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	18,42
				Costo materiali fc	45,23	62,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,57	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0110.220	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **chiusa, dimensioni (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.220	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA chiusa, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,70	22,70	28,33
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	3,30
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	1,79
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,18
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,57
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	1,93
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,24
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,14
Z.70.09.0167.010	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	2,23	0,03	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	24,86
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	8,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/90	h	0,18	26,10	4,64	5,79
	Spese generali del 12% su 65,03 Euro				7,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,84 Euro				7,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**80,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**80,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,84	14,78
				Costo materiali fc	53,20	66,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,09	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0110.225	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (50x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.225	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (50x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,28	3,28	13,75
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,91
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,74	0,49	2,04
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,11	0,41	1,70
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	8,06	0,40	1,69
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	16,20	0,41	1,70
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	11,36
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	2,38	0,06	0,25
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,10
Z.70.09.0170.005	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 55mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,61	1,81	7,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	18,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	18,24
	Spese generali del 12% su 19,36 Euro				2,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,69 Euro				2,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,85	37,11

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	10,51	44,08
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,49	18,83
B.62.12.0110.230	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (75x25) mm**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.09.0110.230	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,02	4,02	16,35
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/12	cad.	0,08	9,33	0,78	3,16
Z.70.09.0125.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	9,74	0,39	1,58
Z.70.09.0135.005	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	8,11	0,34	1,39
Z.70.09.0145.005	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/95	cad.	0,04	8,06	0,34	1,38
Z.70.09.0155.005	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/95	cad.	0,03	16,20	0,51	2,08
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	11,02
Z.70.09.0165.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (50x50) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	2,38	0,05	0,19
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,09
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	7,91
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	27,00	4,50	18,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	17,69
	Spese generali del 12% su 19,96 Euro				2,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,35 Euro				2,24	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,59**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,85	35,99
			Costo materiali fc	11,11	45,16
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,63	18,83
B.62.12.0110.235	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (100x25) mm**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.09.0110.235	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,75	4,75	17,32
Z.70.09.0115.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,33	0,93	3,40
Z.70.09.0125.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	11,93	0,60	2,17
Z.70.09.0135.010	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,23	0,46	1,68
Z.70.09.0145.010	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,14	0,46	1,67
Z.70.09.0155.010	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	20,55	0,51	1,87
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	9,88
Z.70.09.0165.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	1,40	0,04	0,13
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,08
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	7,47
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	27,00	4,95	18,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	17,44
	Spese generali del 12% su 22,27 Euro				2,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,94 Euro				2,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,43**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,43**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	9,74	35,49
			Costo materiali fc	12,53	45,68
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,17	18,83

B.62.12.0110.240	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (200x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.240	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,31	7,31	22,46
Z.70.09.0115.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,80	1,08	3,32
Z.70.09.0125.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	13,66	0,68	2,10
Z.70.09.0135.020	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,44	0,57	1,76
Z.70.09.0145.020	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	11,23	0,56	1,73
Z.70.09.0155.020	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	29,19	0,73	2,24
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	8,33
Z.70.09.0165.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,31	0,08	0,25
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,07
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	16,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	16,04
	Spese generali del 12% su 26,43 Euro				3,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,59 Euro				2,96	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,55**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,55**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,62	32,63
			Costo materiali fc	15,80	48,55
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,13	18,83

B.62.12.0110.245	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (300x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.245	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,80	9,80	21,94
Z.70.09.0115.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,15	1,72	3,84
Z.70.09.0125.025	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	20,45	1,02	2,29
Z.70.09.0135.025	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	14,21	0,71	1,59
Z.70.09.0145.025	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	13,90	0,70	1,56
Z.70.09.0155.025	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	38,15	0,95	2,14
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	6,07
Z.70.09.0165.025	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	3,68	0,09	0,21
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,05
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	16,72
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	27,00	5,62	12,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12,5/60	h	0,21	26,10	5,44	12,17

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 36,26 Euro				4,35	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 40,61 Euro				4,06	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,67**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**44,67**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				11,06	24,76
Costo materiali fc				25,19	56,40
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,41	18,83

B.62.12.0110.250	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (400x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.250	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (400x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,73	12,73	23,19
Z.70.09.0115.025	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	23,93	2,39	4,36
Z.70.09.0125.030	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	25,74	1,29	2,34
Z.70.09.0135.030	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,94	0,80	1,45
Z.70.09.0145.030	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	15,51	0,78	1,41
Z.70.09.0155.030	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	55,43	1,39	2,52
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,94
Z.70.09.0165.030	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,19	0,10	0,19
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,04
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	18,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	11,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	11,09
Spese generali del 12% su 44,56 Euro				5,35	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 49,90 Euro				4,99	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**54,89**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**54,89**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				12,39	22,57
Costo materiali fc				32,17	58,60
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,34	18,83

B.62.12.0110.255	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **forata, dimensioni (500x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0110.255	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA forata, dim. (500x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,55	14,55	22,06
Z.70.09.0115.030	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	26,46	2,65	4,01
Z.70.09.0125.035	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	28,75	1,44	2,18
Z.70.09.0135.035	CURVA IN SALITA A 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	18,84	0,94	1,43
Z.70.09.0145.040	CURVA DISCESA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	9,20	0,46	0,70
Z.70.09.0155.035	CURVA 90° D. SGHEMBA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/80	cad.	0,03	61,91	1,55	2,35
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,11
Z.70.09.0165.035	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,56	0,11	0,17
Z.70.09.0167.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	1,83	0,02	0,03
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	22,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	10,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	10,55
Spese generali del 12% su 53,53 Euro				6,42	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 59,96 Euro				6,00	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,95**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**65,95**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	14,16	21,47
			Costo materiali fc	39,37	59,70
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,42	18,83

B.62.12.0110.300	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 50 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.005	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,95	3,95	48,71
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	6,28	0,31	3,87
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	9,10	0,23	2,81
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/160	cad.	0,03	6,33	0,16	1,95
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/160	cad.	0,03	6,44	0,16	1,99
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	11,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	10,73
	Spese generali del 12% su 6,58 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,37 Euro				0,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,77	21,82
				Costo materiali fc	4,81	59,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,53	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0110.305	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 75 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.007	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,03	4,03	49,03
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/35	cad.	0,03	6,28	0,18	2,18
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	9,10	0,18	2,21
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/100	cad.	0,04	6,33	0,25	3,08
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/100	cad.	0,04	6,44	0,26	3,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	10,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	10,58
	Spese generali del 12% su 6,68 Euro				0,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,47 Euro				0,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,77	21,53
				Costo materiali fc	4,90	59,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,55	18,83

B.62.12.0110.310	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 100 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.010	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,34	4,34	44,97
Z.70.09.0120.005	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	6,28	0,63	6,51
Z.70.09.0130.010	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,10	0,46	4,72

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0140.010	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,33	0,32	3,28
Z.70.09.0150.010	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,44	0,32	3,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	9,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	9,02
	Spese generali del 12% su 7,83 Euro				0,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,77 Euro				0,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,77	18,34
				Costo materiali fc	6,06	62,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,82	18,83

B.62.12.0110.315	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 150 mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0112.015	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,91	5,91	49,96
Z.70.09.0120.010	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	7,03	0,70	5,94
Z.70.09.0130.015	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	9,96	0,50	4,21
Z.70.09.0140.015	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (150x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	7,15	0,36	3,02
Z.70.09.0150.015	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 150 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	7,24	0,36	3,06
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	7,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	7,35
Spese generali del 12% su 9,60 Euro				1,15	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 10,75 Euro				1,08	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,83**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,83**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,77	14,96
			Costo materiali fc	7,83	66,20
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,23	18,83

B.62.12.0110.320	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 200 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.020	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,29	7,29	47,25
Z.70.09.0120.015	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	7,51	0,75	4,87
Z.70.09.0130.020	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	10,60	1,06	6,87
Z.70.09.0140.020	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	8,23	0,82	5,33
Z.70.09.0150.020	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 200 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	8,34	0,83	5,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	5,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	5,64
	Spese generali del 12% su 12,53 Euro				1,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,03 Euro				1,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,77	11,47
				Costo materiali fc	10,76	69,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,91	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0110.325	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 300 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.025	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,71	11,71	51,61
Z.70.09.0120.020	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	12,95	1,30	5,71
Z.70.09.0130.025	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,75	2,08	9,14
Z.70.09.0140.025	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	10,29	1,03	4,54
Z.70.09.0150.025	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 300 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	10,76	0,54	2,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	3,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	3,83
	Spese generali del 12% su 18,42 Euro				2,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,63 Euro				2,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,77	7,80
				Costo materiali fc	16,65	73,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,27	18,83

B.62.12.0110.330	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 400 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.030	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	12,25	12,25	50,00
Z.70.09.0120.025	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,70	1,77	7,22
Z.70.09.0130.030	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,93	2,09	8,54

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0140.030	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	13,85	1,39	5,65
Z.70.09.0150.030	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 400 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	12,31	0,62	2,51
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	3,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	3,55
	Spese generali del 12% su 19,88 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,27 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,77	7,22
				Costo materiali fc	18,11	73,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,61	18,83

B.62.12.0110.340	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA** **coperchio, dimensioni 500 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.035	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	15,45	15,45	53,63
Z.70.09.0120.030	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	18,54	1,85	6,44
Z.70.09.0130.035	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,89	2,49	8,64
Z.70.09.0140.035	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/40	cad.	0,10	14,74	1,47	5,12
Z.70.09.0150.040	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	6,94	0,35	1,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	3,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	3,02
Spese generali del 12% su 23,38 Euro				2,81	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 26,19 Euro				2,62	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**28,81**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**28,81**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,77	6,14
Costo materiali fc				21,61	75,02
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,43	18,83

B.62.12.0110.350	**PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA coperchio, dimensioni 600 mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0112.040	COPERCHIO IN LAMIERA ZINCATA larghezza 600 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	18,62	18,62	46,19
Z.70.09.0120.030	COPERCHIO CURVA PIANA 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/10	cad.	0,20	18,54	3,71	9,20
Z.70.09.0130.035	COPERCHIO DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/10	cad.	0,20	24,89	4,98	12,35
Z.70.09.0140.035	COPERCHIO CURVA S. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA dimensioni (500x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/40	cad.	0,20	14,74	2,95	7,31
Z.70.09.0150.040	COPERCHIO CURVA D. 90° PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 500 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/80	cad.	0,10	6,94	0,69	1,72
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	27,00	0,90	2,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	2,16
	Spese generali del 12% su 32,72 Euro				3,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,64 Euro				3,66	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**40,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,77	4,39
	Costo materiali fc				30,95	76,77
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,59	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0111.005	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.005	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,65	3,65	15,65
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	11,62
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	8,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	23,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	22,38
	Spese generali del 12% su 18,93 Euro				2,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,20 Euro				2,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	45,54
				Costo materiali fc	8,31	35,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,39	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0111.010	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.010	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,65	4,65	17,31
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	10,09
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	7,63
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	23,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	22,67
	Spese generali del 12% su 21,80 Euro				2,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,42 Euro				2,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,86**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				12,39	46,13
Costo materiali fc				9,41	35,03
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,06	18,83

B.62.12.0111.015	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.015	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,15	6,15	19,28
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	8,50
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	9,01
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	22,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	21,82
	Spese generali del 12% su 25,89 Euro				3,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,00 Euro				2,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,90**	
Riepilogo per categoria						
Costo manodopera in cantiere					14,16	44,39
Costo materiali fc					11,73	36,78
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					6,01	18,83

B.62.12.0111.020	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.020	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,14	19,40
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,36
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	11,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	22,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	21,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 29,88 Euro				3,59	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 33,47 Euro				3,35	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,81**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**36,81**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				15,93	43,28
Costo materiali fc				13,95	37,90
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,93	18,83

B.62.12.0111.025	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.025	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,02	9,02	19,84
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,96
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	16,43
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	19,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	19,14
	Spese generali del 12% su 36,90 Euro				4,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,33 Euro				4,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				17,70	38,94
	Costo materiali fc				19,20	42,23
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,56	18,83

B.62.12.0111.030	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.030	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,36	4,36	18,02
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	11,20
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	8,04
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	22,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	21,58
	Spese generali del 12% su 19,63 Euro				2,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,99 Euro				2,20	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	43,90
				Costo materiali fc	9,02	37,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,56	18,83

B.62.12.0111.035	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.035	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,02	5,02	18,47
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	9,97
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	7,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	23,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	22,41
	Spese generali del 12% su 22,07 Euro				2,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,71 Euro				2,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	45,58
				Costo materiali fc	9,68	35,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,12	18,83

B.62.12.0111.040	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.040	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,59	6,59	20,31
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	8,35
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	8,86
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	22,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	21,45
	Spese generali del 12% su 26,33 Euro				3,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,49 Euro				2,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	43,65
				Costo materiali fc	12,17	37,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,11	18,83

B.62.12.0111.045	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.045	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,55	7,55	20,23
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	7,26
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	10,99
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	21,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	20,98
	Spese generali del 12% su 30,29 Euro				3,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,93 Euro				3,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	42,68
				Costo materiali fc	14,36	38,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,03	18,83

B.62.12.0111.050	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.050	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x50) mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	10,31	10,31	22,70
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,97
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,10	6,15	13,54
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	19,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	19,15
	Spese generali del 12% su 36,87 Euro				4,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,29 Euro				4,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**45,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	38,97
				Costo materiali fc	19,17	42,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,55	18,83

B.62.12.0111.055	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.055	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,92	13,92	24,53
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,78
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	17,55
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	17,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	16,86
	Spese generali del 12% su 46,06 Euro				5,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,59 Euro				5,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**56,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	34,31
				Costo materiali fc	26,59	46,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,69	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0111.060	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.060	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,97	16,97	24,27
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,88
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	21,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	16,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	15,56
	Spese generali del 12% su 56,74 Euro				6,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,55 Euro				6,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**69,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	31,65
				Costo materiali fc	34,62	49,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,16	18,83

B.62.12.0111.065	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.065	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,72	4,72	19,16
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	11,00
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	7,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	21,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	21,19
	Spese generali del 12% su 19,99 Euro				2,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,39 Euro				2,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,63**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,62	43,12
			Costo materiali fc	9,38	38,06
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,64	18,83

B.62.12.0111.070	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.070	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,55	5,55	19,84
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	9,69
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	7,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	22,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	21,77
	Spese generali del 12% su 22,70 Euro				2,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,42 Euro				2,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	44,30
				Costo materiali fc	10,31	36,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,27	18,83

B.62.12.0111.075	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.075	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,67	7,67	22,71
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	8,02
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	8,51
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	21,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	20,61

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 27,42 Euro				3,29	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 30,70 Euro				3,07	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,77**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**33,77**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				14,16	41,93
Costo materiali fc				13,25	39,24
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,36	18,83

B.62.12.0111.080	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.080	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,74	8,74	22,54
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	6,99
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	10,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	20,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	20,19
	Spese generali del 12% su 31,48 Euro				3,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,26 Euro				3,53	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**38,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				15,93	41,08
	Costo materiali fc				15,55	40,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,30	18,83

B.62.12.0111.085	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.085	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,93	11,93	24,32
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,52
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	15,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	18,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	17,74
	Spese generali del 12% su 39,81 Euro				4,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,59 Euro				4,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,05**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,05**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				17,70	36,09
	Costo materiali fc				22,11	45,08
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,24	18,83

B.62.12.0111.090	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.090	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,46	16,46	27,49
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,53
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	16,63
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	16,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	15,98
	Spese generali del 12% su 48,60 Euro				5,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,43 Euro				5,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**59,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**59,88**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				19,47	32,52
	Costo materiali fc				29,13	48,65
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,28	18,83

B.62.12.0111.095	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.095	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,06	20,06	27,21
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,68
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	20,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	15,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	14,75
	Spese generali del 12% su 59,83 Euro				7,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,02 Euro				6,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**73,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	30,01
				Costo materiali fc	37,71	51,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,88	18,83

B.62.12.0111.097	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.097	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	24,97	24,97	27,33
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,97
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	21,81
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	14,78
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	14,29
	Spese generali del 12% su 74,15 Euro				8,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,05 Euro				8,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**91,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**91,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	29,06
				Costo materiali fc	47,60	52,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,20	18,83

B.62.12.0111.100	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.100	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	9,50	9,50	28,21
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	10,10
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	6,09
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	18,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	18,08
	Spese generali del 12% su 27,34 Euro				3,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,62 Euro				3,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	36,79
				Costo materiali fc	14,95	44,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,34	18,83

B.62.12.0111.105	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.105	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	11,59	11,59	26,87
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	7,88
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	9,50
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	18,78
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	18,15
	Spese generali del 12% su 35,02 Euro				4,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,22 Euro				3,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	36,93
				Costo materiali fc	19,09	44,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,12	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0111.110	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.110	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,29	16,29	29,47
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	6,15
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	13,52
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	16,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	15,74
	Spese generali del 12% su 44,86 Euro				5,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 50,24 Euro				5,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**55,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	32,02
				Costo materiali fc	27,16	49,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,41	18,83

B.62.12.0111.115	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.115	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,21	19,21	29,96
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,30
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	15,54
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	15,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	14,93
	Spese generali del 12% su 52,04 Euro				6,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,29 Euro				5,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**64,11**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				19,47	30,37
Costo materiali fc				32,57	50,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,07	18,83

B.62.12.0111.120	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.120	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	23,19	23,19	29,57
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,34
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	19,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	14,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	13,87
	Spese generali del 12% su 63,66 Euro				7,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,29 Euro				7,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**78,42**	
Riepilogo per categoria						
Costo manodopera in cantiere					22,13	28,21
Costo materiali fc					41,53	52,96
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					14,77	18,83

B.62.12.0111.125	**PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.125	PASSERELLA A FILO ZINCATA, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	35,62	35,62	33,82
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,23
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	18,91
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	12,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	12,39
	Spese generali del 12% su 85,49 Euro				10,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,75 Euro				9,58	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**105,32**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**105,32**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				26,55	25,21
Costo materiali fc				58,94	55,96
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,83	18,83

B.62.12.0111.130	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.130	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	16,95	16,95	42,70
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	6,83
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	4,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	13,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	13,15
	Spese generali del 12% su 32,23 Euro				3,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,09 Euro				3,61	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**39,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,62	26,75
	Costo materiali fc				21,61	54,42
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,48	18,83

B.62.12.0111.135	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.135	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,90	19,90	43,59
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,94
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	4,49
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	13,80

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	13,34
	Spese generali del 12% su 37,05 Euro				4,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,50 Euro				4,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**45,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	27,14
				Costo materiali fc	24,66	54,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,60	18,83

B.62.12.0111.140	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.140	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	23,36	23,36	43,99
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,10
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	5,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	13,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	13,11
	Spese generali del 12% su 43,10 Euro				5,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,28 Euro				4,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**53,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	26,67
				Costo materiali fc	28,94	54,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,00	18,83

B.62.12.0111.145	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.145	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	27,74	27,74	44,61
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,36
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	6,59
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	13,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	12,59
	Spese generali del 12% su 50,48 Euro				6,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,54 Euro				5,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**62,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	25,62
				Costo materiali fc	34,55	55,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,71	18,83

B.62.12.0111.150	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.150	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x25) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	36,46	36,46	45,99
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,42
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	9,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	11,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	10,98
	Spese generali del 12% su 64,34 Euro				7,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,06 Euro				7,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**79,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	22,33
				Costo materiali fc	46,64	58,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,93	18,83

B.62.12.0111.155	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.155	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,41	22,41	48,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,84
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	4,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	11,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	11,24
	Spese generali del 12% su 37,68 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,21 Euro				4,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	22,87
				Costo materiali fc	27,07	58,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,74	18,83

B.62.12.0111.160	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.160	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	29,07	29,07	51,17
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,77
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	3,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	11,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	10,72
	Spese generali del 12% su 46,12 Euro				5,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,65 Euro				5,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**56,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	21,81
				Costo materiali fc	33,73	59,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,70	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0111.165	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.165	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	33,15	33,15	50,87
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,16
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	4,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	11,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	10,68
	Spese generali del 12% su 52,89 Euro				6,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,24 Euro				5,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**65,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	21,73
				Costo materiali fc	38,73	59,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,27	18,83

B.62.12.0111.170	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.170	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	38,33	38,33	50,94
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,60
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	5,45
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	10,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	10,41
	Spese generali del 12% su 61,07 Euro				7,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,40 Euro				6,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**75,24**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				15,93	21,17
Costo materiali fc				45,14	59,99
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,17	18,83

B.62.12.0111.175	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (300x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.175	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	49,03	49,03	52,65
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,91
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,10	6,15	6,60
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	9,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	9,34
	Spese generali del 12% su 75,59 Euro				9,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 84,66 Euro				8,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**93,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**93,13**	
Riepilogo per categoria						
Costo manodopera in cantiere					17,70	19,01
Costo materiali fc					57,89	62,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					17,54	18,83

B.62.12.0111.180	**PASSERELLA A FILO** **INOX AISI 304, dim. (400x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.180	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	58,56	58,56	52,41
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,43
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	8,91
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	8,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	8,56

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 90,70 Euro				10,88	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 101,58 Euro				10,16	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**111,74**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**111,74**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				19,47	17,42
Costo materiali fc				71,23	63,75
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,04	18,83

B.62.12.0111.185	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.185	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x50) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	69,41	69,41	51,60
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,01
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	11,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	8,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	8,08
	Spese generali del 12% su 109,18 Euro				13,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 122,29 Euro				12,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**134,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**134,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				22,13	16,45
	Costo materiali fc				87,06	64,72
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,33	18,83

B.62.12.0111.190	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.190	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (75x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	25,63	25,63	50,85
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	5,38
Z.70.09.0170.010	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 90 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	3,89	1,95	3,86
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	27,00	5,40	10,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	10,36
	Spese generali del 12% su 40,91 Euro				4,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,81 Euro				4,58	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,62	21,07
				Costo materiali fc	30,29	60,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,49	18,83

B.62.12.0111.195	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.195	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	30,15	30,15	51,74
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,65
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	3,52
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	10,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	10,45
	Spese generali del 12% su 47,30 Euro				5,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,98 Euro				5,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**58,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	21,26
				Costo materiali fc	34,91	59,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,97	18,83

B.62.12.0111.200	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.200	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	34,38	34,38	51,56
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	4,06
Z.70.09.0170.020	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 155 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/3	cad.	0,67	4,31	2,87	4,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	27,00	7,20	10,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	10,44
	Spese generali del 12% su 54,13 Euro				6,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,62 Euro				6,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**66,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**66,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,16	21,24
				Costo materiali fc	39,96	59,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,56	18,83

B.62.12.0111.205	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.205	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	39,76	39,76	51,64
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	3,52
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	5,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	10,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	10,17
	Spese generali del 12% su 62,50 Euro				7,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,00 Euro				7,00	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**77,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**77,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,93	20,69
				Costo materiali fc	46,57	60,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,50	18,83

B.62.12.0111.210	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.210	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	50,86	50,86	52,43

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,79
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	7,70
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	9,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	8,97
	Spese generali del 12% su 78,74 Euro				9,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,19 Euro				8,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**97,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**97,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,70	18,25
				Costo materiali fc	61,04	62,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,27	18,83

B.62.12.0111.215	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x75) mm Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0111.215	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	60,74	60,74	53,08
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	2,37
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	8,70
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	8,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	8,36
	Spese generali del 12% su 92,88 Euro				11,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,03 Euro				10,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**114,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	17,01
				Costo materiali fc	73,41	64,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,55	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0111.220	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.220	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	72,00	72,00	52,28
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	1,97
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	10,85
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	8,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	7,90
	Spese generali del 12% su 111,78 Euro				13,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 125,19 Euro				12,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**137,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**137,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	16,07
				Costo materiali fc	89,65	65,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,93	18,83

B.62.12.0111.222	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.222	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	84,00	84,00	51,19
Z.70.09.0160.005	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 50 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	2,71	2,71	1,65
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	12,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	8,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	7,95
	Spese generali del 12% su 133,18 Euro				15,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 149,16 Euro				14,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**164,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**164,08**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	26,55	16,18
			Costo materiali fc	106,63	64,99
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,90	18,83

B.62.12.0111.225	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.225	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (100x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	39,43	39,43	55,88
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,82
Z.70.09.0170.015	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 115 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	4,10	2,05	2,91
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	8,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	8,63
	Spese generali del 12% su 57,27 Euro				6,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,14 Euro				6,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**70,56**	

Riepilogo per categoria

			Costo manodopera in cantiere	12,39	17,56
			Costo materiali fc	44,88	63,61
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,29	18,83

B.62.12.0111.230	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.230	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (200x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	51,90	51,90	55,92
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,66
Z.70.09.0170.025	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 205 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,10	4,10	4,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	27,00	8,10	8,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	8,44
	Spese generali del 12% su 75,33 Euro				9,04	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 84,37 Euro				8,44	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**92,81**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**92,81**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				15,93	17,16
Costo materiali fc				59,40	64,00
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,48	18,83

B.62.12.0111.235	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.235	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (300x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	63,90	63,90	56,09
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,98
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	cad.	1,50	4,98	7,47	6,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	27,00	9,00	7,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	7,64
	Spese generali del 12% su 92,47 Euro				11,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 103,57 Euro				10,36	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**113,92**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**113,92**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				17,70	15,54
	Costo materiali fc				74,77	65,63
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,45	18,83

B.62.12.0111.240	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.240	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (400x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	74,77	74,77	56,40
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,56
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	4,98	9,96	7,51
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	27,00	9,90	7,47

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	7,22
	Spese generali del 12% su 107,60 Euro				12,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 120,51 Euro				12,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**132,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**132,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,47	14,69
				Costo materiali fc	88,13	66,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,96	18,83

B.62.12.0111.245	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.245	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (500x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	86,81	86,81	55,36
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,17
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	4,98	14,94	9,53
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	27,00	11,25	7,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	6,94
	Spese generali del 12% su 127,28 Euro				15,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 142,55 Euro				14,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**156,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**156,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,13	14,11
				Costo materiali fc	105,15	67,06
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,53	18,83

B.62.12.0111.250	**PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0111.250	PASSERELLA A FILO INOX AISI 304, dim. (600x100) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	101,02	101,02	54,34
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	1,83
Z.70.09.0170.030	MENSOLA PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 305 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,98	19,92	10,72

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	7,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	7,02
	Spese generali del 12% su 150,89 Euro				18,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 169,00 Euro				16,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**185,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**185,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	14,28
				Costo materiali fc	124,34	66,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,01	18,83

B.62.12.0310.005	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (100x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.010	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,06	13,06	21,00
Z.70.09.0312.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,04	10,04	16,14
Z.70.09.0314.005	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,40	2,44	3,92
Z.70.09.0322.005	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	30,59	1,53	2,46
Z.70.09.0318.005	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4/80	cad.	0,05	30,64	1,53	2,46
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,47
Z.70.09.0326.005	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,96	0,17	0,28
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,19
Z.70.09.0330.005	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,38	6,69	10,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,00	5,85	9,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	9,09
Spese generali del 12% su 50,49 Euro				6,06	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 56,55 Euro				5,66	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**62,20**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**62,20**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				11,51	18,50
Costo materiali fc				38,99	62,68
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,71	18,83

B.62.12.0310.010	**PASSERELLA IN VETRORESINA canale liscio, dimensioni (200x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.015	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	19,30	19,30	24,34
Z.70.09.0312.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,46	16,98
Z.70.09.0314.010	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	29,24	2,92	3,69
Z.70.09.0318.010	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	35,75	3,58	4,51
Z.70.09.0322.010	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	35,75	1,79	2,25
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,29
Z.70.09.0326.010	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	8,50	0,21	0,27
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,15
Z.70.09.0330.010	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,36	7,18	9,06
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	7,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	7,68
	Spese generali del 12% su 64,35 Euro				7,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,07 Euro				7,21	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,28**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**79,28**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	12,39	15,63
			Costo materiali fc	51,96	65,54
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,93	18,83

B.62.12.0310.015	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (300x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.020	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	25,58	25,58	26,73
Z.70.09.0312.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,81	18,61
Z.70.09.0314.015	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	34,93	3,49	3,65
Z.70.09.0318.015	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	42,89	4,29	4,48
Z.70.09.0322.015	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	42,61	2,13	2,23
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,55
Z.70.09.0326.015	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	10,58	0,26	0,28
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,12
Z.70.09.0330.015	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,50	7,75	8,10
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	27,00	6,53	6,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	26,10	6,31	6,59
	Spese generali del 12% su 77,67 Euro				9,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,99 Euro				8,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**95,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**95,69**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	12,83	13,41
			Costo materiali fc	64,84	67,76
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,02	18,83
B.62.12.0310.020	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale liscio, dimensioni (400x80) mm**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.09.0310.025	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	33,18	33,18	26,23
Z.70.09.0312.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,46	21,46	16,96
Z.70.09.0314.020	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	41,75	4,18	3,30
Z.70.09.0318.020	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	51,38	5,14	4,06
Z.70.09.0322.020	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,11	2,56	2,02
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,69
Z.70.09.0326.020	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	12,48	0,31	0,25
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,09
Z.70.09.0330.020	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	38,05	19,03	15,04
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	5,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	5,16
	Spese generali del 12% su 102,64 Euro				12,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 114,96 Euro				11,50	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**126,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**126,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	10,49
				Costo materiali fc	89,37	70,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,81	18,82

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.12.0310.025	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (100x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.030	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,74	13,74	21,16
Z.70.09.0312.005	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	10,04	10,04	15,46
Z.70.09.0314.005	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,40	2,44	3,76
Z.70.09.0318.005	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	30,64	3,06	4,72
Z.70.09.0322.005	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	30,59	1,53	2,36
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	5,24
Z.70.09.0326.005	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (100x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,96	0,17	0,27
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,18
Z.70.09.0330.005	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 100 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,38	6,69	10,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,00	5,85	9,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	8,71
	Spese generali del 12% su 52,70 Euro				6,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,03 Euro				5,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**64,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,51	17,72
				Costo materiali fc	41,20	63,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,23	18,83

B.62.12.0310.030	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (200x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.035	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	19,84	19,84	24,82
Z.70.09.0312.010	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	13,46	13,46	16,84
Z.70.09.0314.010	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	29,24	2,92	3,66
Z.70.09.0318.010	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	35,75	3,58	4,47
Z.70.09.0322.010	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	35,75	1,79	2,24
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	4,25
Z.70.09.0326.010	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (200x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	8,50	0,21	0,27
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,15
Z.70.09.0330.010	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 200 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,36	7,18	8,98
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	7,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	7,62
	Spese generali del 12% su 64,89 Euro				7,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,68 Euro				7,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**79,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	15,50
				Costo materiali fc	52,50	65,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,06	18,83

B.62.12.0310.035	**PASSERELLA IN VETRORESINA** **canale forato, dimensioni (300x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.040	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	26,08	26,08	27,08
Z.70.09.0312.015	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	17,81	17,81	18,49
Z.70.09.0314.015	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	34,93	3,49	3,63
Z.70.09.0318.015	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	42,89	4,29	4,45
Z.70.09.0322.015	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	42,61	2,13	2,21
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	3,53
Z.70.09.0326.015	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (300x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	10,58	0,26	0,27
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,12
Z.70.09.0330.015	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 300 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,50	7,75	8,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	27,00	6,53	6,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	26,10	6,31	6,55
	Spese generali del 12% su 78,17 Euro				9,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,55 Euro				8,76	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**96,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,83	13,32
				Costo materiali fc	65,34	67,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,14	18,83

B.62.12.0310.040	**PASSERELLA IN VETRORESINA canale forato, dimensioni (400x80) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0310.045	PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	33,80	33,80	26,57
Z.70.09.0312.020	COPERCHIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	21,46	21,46	16,87
Z.70.09.0314.020	CURVA 90° ORIZZONTALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	41,75	4,18	3,28
Z.70.09.0318.020	CURVA 90° VERTICALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	51,38	5,14	4,04
Z.70.09.0322.020	DERIVAZIONE A "T" PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,11	2,56	2,01
Z.70.09.0160.010	SEPARATORE RETTILINEO PER PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA larghezza 80 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	2,67
Z.70.09.0326.020	TERMINALE PER PASSERELLA IN VETRORESINA dimensioni (400x80) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	12,48	0,31	0,25
Z.70.09.0328.005	PIASTRA DI MONTAGGIO PER PASSERELLA IN VETRORESINA rettilinea (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	9,54	0,12	0,09
Z.70.09.0330.020	MENSOLA DA PARETE PER PASSERELLA IN VETRORESINA larghezza 400 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	38,05	19,03	14,96
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	5,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	5,13
	Spese generali del 12% su 103,26 Euro				12,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 115,65 Euro				11,57	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**127,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**127,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,28	10,44
				Costo materiali fc	89,99	70,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,96	18,83

B.62.12.0410.010	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (100x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0410.010	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	23,20	23,20	31,23
Z.70.09.0415.005	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 100 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,83	8,83	11,89
Z.70.09.0420.005	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	20,29	2,03	2,73
Z.70.09.0430.005	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	32,04	1,60	2,16
Z.70.09.0440.005	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	24,21	2,42	3,26
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,70	4,98
Z.70.09.0465.005	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (100x75) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	6,15	0,15	0,21
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,10	0,13
Z.70.09.0470.010	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 180 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,53	6,77	9,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	27,00	5,85	7,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	7,61
	Spese generali del 12% su 60,30 Euro				7,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,54 Euro				6,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**74,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**74,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,51	15,49
				Costo materiali fc	48,80	65,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,99	18,83

B.62.12.0410.015	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (150x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0410.015	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	22,13	22,13	31,58
Z.70.09.0415.010	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 150 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	8,14	8,14	11,62
Z.70.09.0420.010	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	9,08	0,91	1,30
Z.70.09.0430.010	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	26,98	1,35	1,93
Z.70.09.0440.010	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	17,21	1,72	2,46
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,70	5,28

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.09.0465.010	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (150x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	4,80	0,12	0,17
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,10	0,14
Z.70.09.0470.010	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 180 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	13,53	6,77	9,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	27,00	6,08	8,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13,5/60	h	0,23	26,10	5,87	8,38
	Spese generali del 12% su 56,88 Euro				6,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,70 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**70,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	11,95	17,05
				Costo materiali fc	44,93	64,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,20	18,83

B.62.12.0410.020	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX** **forata, dimensioni (200x75) mm** **Lavori compiuti**	**m**	**1**			
Z.70.09.0410.020	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	31,20	31,20	32,86
Z.70.09.0415.015	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 200 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	14,45	14,45	15,22
Z.70.09.0420.015	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	25,10	2,51	2,64
Z.70.09.0430.015	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	41,53	2,08	2,19
Z.70.09.0440.015	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	30,94	3,09	3,26
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,70	3,90
Z.70.09.0465.015	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (200x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	7,01	0,18	0,18
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	larghezza 75 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,10	0,10
Z.70.09.0470.015	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 230 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	14,75	7,38	7,77
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	27,00	6,30	6,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	6,41
	Spese generali del 12% su 77,07 Euro				9,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,32 Euro				8,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**94,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**94,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,39	13,05
				Costo materiali fc	64,68	68,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,88	18,83

B.62.12.0410.025	**PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (300x75) mm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.09.0410.025	PASSERELLA IN ACCIAIO INOX forata, dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc)	m	1,00	39,10	39,10	33,92
Z.70.09.0415.020	COPERCHIO RETTILINEO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 300 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	20,00	20,00	17,35
Z.70.09.0420.020	CURVA PIANA A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	33,33	3,33	2,89
Z.70.09.0430.020	DERIVAZIONE PIANA A "T" PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	51,53	2,58	2,24
Z.70.09.0440.020	CURVA S./D. A 90° PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	37,38	3,74	3,24
Z.70.09.0220.005	SEPARATORE METALLICO PER PASSERELLA IN LAMIERA VERNICIATA larghezza 75 mm (Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,70	3,21
Z.70.09.0465.020	TESTATA DI CHIUSURA PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX dimensioni (300x75) mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	7,70	0,19	0,17
Z.70.09.0460.005	PIASTRA ATTACCO QUADRO PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 75 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/80	cad.	0,01	7,74	0,10	0,08
Z.70.09.0470.020	MENSOLE PER PASSERELLA IN ACCIAIO INOX larghezza 330 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	15,98	7,99	6,93
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	27,00	6,53	5,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14,5/60	h	0,24	26,10	6,31	5,47
	Spese generali del 12% su 93,56 Euro				11,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,79 Euro				10,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**115,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**115,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,83	11,13
				Costo materiali fc	80,73	70,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,71	18,83

B.62.15.0010.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (100x100x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,85	1,85	14,02
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	1,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	65,91
	Spese generali del 12% su 10,71 Euro				1,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,00 Euro				1,20	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**13,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	65,91
				Costo materiali fc	2,01	15,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,49	18,83

B.62.15.0010.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (120x80x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,05	2,05	15,28
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	1,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	64,83
	Spese generali del 12% su 10,75 Euro				1,29	9,61
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,20 Euro				1,22	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,42**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**13,42**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,70	64,83
			Costo materiali fc	2,21	16,47
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,51	18,70

B.62.15.0010.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (150x110x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,08	3,08	20,94
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	1,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	59,14
	Spese generali del 12% su 11,94 Euro				1,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,37 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	59,14
				Costo materiali fc	3,24	22,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,77	18,83

B.62.15.0010.020	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (190x140x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,75	5,75	24,61
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	0,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	55,86
	Spese generali del 12% su 18,96 Euro				2,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,24 Euro				2,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**23,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	55,86
				Costo materiali fc	5,91	25,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,40	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.15.0010.025	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (240x190x90) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,56	9,56	34,08
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	0,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	46,52
	Spese generali del 12% su 22,77 Euro				2,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,50 Euro				2,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**28,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	46,52
				Costo materiali fc	9,72	34,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,28	18,83

B.62.15.0010.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (300x220x120) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,01	17,01	45,69
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	0,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	35,05
	Spese generali del 12% su 30,22 Euro				3,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,85 Euro				3,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**37,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	35,05
				Costo materiali fc	17,17	46,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,01	18,83

B.62.15.0010.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (380x300x120) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,03	23,03	51,46
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,24	0,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	29,16
Spese generali del 12% su 36,32 Euro				4,36	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 40,68 Euro				4,07	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,75**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**44,75**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				13,05	29,16
Costo materiali fc				23,27	52,00
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,43	18,83

B.62.15.0010.040	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0010.040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni (460x380x120) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,57	32,57	57,65
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,24	0,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	23,10
	Spese generali del 12% su 45,86 Euro				5,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,36 Euro				5,14	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**56,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**56,50**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				13,05	23,10
	Costo materiali fc				32,81	58,07
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,64	18,83

B.62.15.0020.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0020.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 65x35) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,65	0,65	16,09
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/4	cad.	0,50	0,04	0,02	0,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	64,60
	Spese generali del 12% su 3,28 Euro				0,39	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,67 Euro				0,37	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,04**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,61	64,60

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	0,67	16,58
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,76	18,84

B.62.15.0020.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0020.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (Ø 80x35) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,80	0,80	14,63
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	2,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	63,62
	Spese generali del 12% su 4,44 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,97 Euro				0,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	63,62
				Costo materiali fc	0,96	17,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,03	18,83

B.62.15.0020.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0020.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP44 dimensioni (80x80x40) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,96	0,96	12,29
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	2,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	66,84
	Spese generali del 12% su 6,34 Euro				0,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,10 Euro				0,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	66,84
				Costo materiali fc	1,12	14,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,47	18,83

B.62.15.0040.005	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x45) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.005	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (92x92x45) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,34	0,34	7,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	73,89
Spese generali del 12% su 3,82 Euro				0,46	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 4,28 Euro				0,43	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,71**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,71**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	73,89
Costo materiali fc				0,34	7,22
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,89	18,81

B.62.15.0040.010	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.010	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,40	0,40	8,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	72,80
	Spese generali del 12% su 3,88 Euro				0,47	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,35 Euro				0,44	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	72,80
	Costo materiali fc				0,40	8,37
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,90	18,85

B.62.15.0040.015	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,53	0,53	10,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	70,45
	Spese generali del 12% su 4,01 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,49 Euro				0,45	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4,94**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	70,45
	Costo materiali fc				0,53	10,73
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,93	18,83

B.62.15.0040.020	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (152x98x70) mm**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.020	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (152x98x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,59	0,59	10,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	70,54
	Spese generali del 12% su 4,51 Euro				0,54	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,05 Euro				0,51	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	70,54
				Costo materiali fc	0,59	10,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,05	18,85

B.62.15.0040.025	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (160x130x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,87	0,87	14,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	66,36
	Spese generali del 12% su 4,78 Euro				0,57	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,36 Euro				0,54	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	66,36
				Costo materiali fc	0,87	14,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,11	18,81

B.62.15.0040.030	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (196x152x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,16	1,16	17,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	64,06
	Spese generali del 12% su 5,51 Euro				0,66	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,17 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**6,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	64,06
				Costo materiali fc	1,16	17,08

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,28	18,82

B.62.15.0040.035	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (294x152x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,69	1,69	16,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	64,48
	Spese generali del 12% su 8,22 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,20 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	64,48
				Costo materiali fc	1,69	16,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,91	18,83

B.62.15.0040.040	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.040	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (392x152x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,88	2,88	22,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	58,41
	Spese generali del 12% su 10,28 Euro				1,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,51 Euro				1,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**12,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	58,41
				Costo materiali fc	2,88	22,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,38	18,83

B.62.15.0040.045	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.045	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (480x160x70) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,44	3,44	22,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	58,16
	Spese generali del 12% su 12,14 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,60 Euro				1,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**14,96**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	58,16
Costo materiali fc				3,44	22,99
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,82	18,83

B.62.15.0040.050	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x202x80) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.050	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x202x80) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,84	4,84	29,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	52,16
	Spese generali del 12% su 13,54 Euro				1,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,17 Euro				1,52	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**16,68**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				8,70	52,16
	Costo materiali fc				4,84	29,02
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,14	18,84

B.62.15.0040.055	**CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x294x80) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0030.055	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (516x294x80) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,94	10,94	45,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	35,95
	Spese generali del 12% su 19,64 Euro				2,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,00 Euro				2,20	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,20**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				8,70	35,95
	Costo materiali fc				10,94	45,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,56	18,83

B.62.15.0110.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0110.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,58	2,58	26,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	54,32
	Spese generali del 12% su 7,80 Euro				0,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,74 Euro				0,87	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,61**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**9,61**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,22	54,32
			Costo materiali fc	2,58	26,85
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,81	18,83

B.62.15.0110.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0110.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP55 con coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,27	3,27	31,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	49,90
	Spese generali del 12% su 8,49 Euro				1,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,51 Euro				0,95	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**10,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	49,90
				Costo materiali fc	3,27	31,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,97	18,83

B.62.15.0120.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0120.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 2 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,54	2,54	26,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	54,60
	Spese generali del 12% su 7,76 Euro				0,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,69 Euro				0,87	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**9,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	54,60
				Costo materiali fc	2,54	26,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,80	18,83

B.62.15.0120.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0120.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA PARETE, IP40 senza coperchio, 3 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,99	2,99	29,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	51,58
	Spese generali del 12% su 8,21 Euro				0,99	9,73

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 9,20 Euro				0,92	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**10,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,22	51,58
Costo materiali fc				2,99	29,55
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,91	18,82

B.62.15.0130.005	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO** **6 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0125.005	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 6 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,21	2,21	23,64
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	1,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	55,83
	Spese generali del 12% su 7,59 Euro				0,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,50 Euro				0,85	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,35**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**9,35**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	55,83
	Costo materiali fc				2,37	25,35
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,76	18,83

B.62.15.0130.010	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO** **8 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0125.010	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 8 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2,66	2,66	26,84
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	1,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	52,67
	Spese generali del 12% su 8,04 Euro				0,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,01 Euro				0,90	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**9,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	52,67
	Costo materiali fc				2,82	28,46
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,87	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.15.0130.015	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0125.015	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 12 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3,35	3,35	22,27
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,04	0,16	1,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	57,85
	Spese generali del 12% su 12,21 Euro				1,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,68 Euro				1,37	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**15,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	57,85
				Costo materiali fc	3,51	23,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,83	18,84

B.62.15.0130.020	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x8 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0125.020	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x8 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,48	8,48	39,52
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,24	1,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	40,54
	Spese generali del 12% su 17,42 Euro				2,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,51 Euro				1,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**21,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	40,54
				Costo materiali fc	8,72	40,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,04	18,83

B.62.15.0130.025	**CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0125.025	CASSETTE PER CENTRALINI, DA INCASSO 2x12 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,08	6,08	32,86
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,04	0,24	1,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	47,03
Spese generali del 12% su 15,02 Euro				1,80	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 16,82 Euro				1,68	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**18,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	47,03
Costo materiali fc				6,32	34,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,48	18,83

B.62.15.0140.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dimensioni (66x104x48) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0130.005	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 3 moduli, dim. (66x104x48) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,17	0,17	5,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	75,26
	Spese generali del 12% su 2,34 Euro				0,28	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,63 Euro				0,26	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,89**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2,89**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	75,26
	Costo materiali fc				0,17	5,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,54	18,82

B.62.15.0140.010	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dimensioni (68x128x50) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0130.010	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 4 moduli, dim. (68x128x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,82	0,82	22,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	58,94
	Spese generali del 12% su 2,99 Euro				0,36	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro				0,34	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	58,94
	Costo materiali fc				0,82	22,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,69	18,81

B.62.15.0140.015	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dimensioni (120x104x50) mm**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0130.015	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO 6 moduli, dim. (120x104x50) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,61	1,61	34,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	46,67
	Spese generali del 12% su 3,78 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,24 Euro				0,42	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	46,67
				Costo materiali fc	1,61	34,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,88	18,84

B.62.15.0140.020	**SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO per telefono, dimensioni (68x68x30) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0130.020	SCATOLE PORTAFRUTTO, DA INCASSO per telefono, dim. (68x68x30) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,75	0,75	20,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	60,42
	Spese generali del 12% su 2,93 Euro				0,35	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,28 Euro				0,33	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	60,42
				Costo materiali fc	0,75	20,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,68	18,86

B.62.18.0010.005	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 da pavimento, bifacciale**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0210.005	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 da pavimento, bifacciale (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,23	22,23	58,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	22,83
	Spese generali del 12% su 30,93 Euro				3,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,64 Euro				3,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	22,83
				Costo materiali fc	22,23	58,33

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,18	18,83

B.62.18.0010.010	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 per piano di lavoro, 6 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0210.010	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 per piano di lavoro, 6 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,95	42,95	67,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	13,67
	Spese generali del 12% su 51,65 Euro				6,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,85 Euro				5,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**63,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	13,67
				Costo materiali fc	42,95	67,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,98	18,83

B.62.18.0010.015	**TORRETTA DA PAVIMENTO O DA TAVOLO, IP40 per piano di lavoro, 12 moduli**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0210.015	TORRETTA, DA PAVIMENTO, IP40 per piano di lavoro, 12 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,28	70,28	70,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	10,88
	Spese generali del 12% su 81,16 Euro				9,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro				9,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**99,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	10,88
				Costo materiali fc	70,28	70,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,83	18,83

B.62.18.0020.005	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h. variabile (250x250x50÷75) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0230.005	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x50÷75) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,57	58,57	70,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	10,50
	Spese generali del 12% su 67,27 Euro				8,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 75,34 Euro				7,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**82,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**82,88**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	10,50
Costo materiali fc				58,57	70,67
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,61	18,83

B.62.18.0020.010	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40** **h. variabile (250x250x63÷88) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0230.010	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x63÷88)mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,47	62,47	71,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	9,92
	Spese generali del 12% su 71,17 Euro				8,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,71 Euro				7,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**87,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**87,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	9,92
				Costo materiali fc	62,47	71,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,51	18,83

B.62.18.0020.015	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40** **h. variabile (250x250x70÷95) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0230.015	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 h variabile (250x250x70÷95) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,37	66,37	71,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	9,41
	Spese generali del 12% su 75,07 Euro				9,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 84,08 Euro				8,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**92,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**92,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	9,41
				Costo materiali fc	66,37	71,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,42	18,83

B.62.18.0020.020	**TORRETTA A SCOMPARSA, IP40** **in policarbonato (256x290x93) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0230.020	TORRETTA A SCOMPARSA, IP40 in policarbonato (256x290x93) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,05	39,05	66,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	14,79
	Spese generali del 12% su 47,75 Euro				5,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,48 Euro				5,35	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**58,83**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**58,83**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	14,79
Costo materiali fc				39,05	66,38
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,08	18,83

B.62.18.0110.005	**VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, 260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0240.005	VASCHETTA INCASSATA, DA PAVIMENTO, IP55 2 scomparti, Ø 260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	154,01	154,01	76,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	4,34
	Spese generali del 12% su 162,71 Euro				19,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 182,24 Euro				18,22	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**200,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**200,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,70	4,34
	Costo materiali fc				154,01	76,81
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				37,75	18,83

B.62.18.0120.005	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0250.005	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.300) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,02	120,02	74,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	6,74
	Spese generali del 12% su 130,89 Euro				15,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 146,60 Euro				14,66	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**161,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**161,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	6,74
	Costo materiali fc				120,02	74,41
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,37	18,83

B.62.18.0120.010	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0250.010	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (Ø 370 prof.550) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,18	156,18	75,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	5,28
Spese generali del 12% su 167,06 Euro				20,05	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 187,10 Euro				18,71	9,09
Per arrotondamento				-0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**205,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**205,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	5,28
Costo materiali fc				156,18	75,89
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				38,76	18,83

B.62.18.0120.015	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (240x190x120) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0250.015	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (240x190x120) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,15	21,15	53,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	27,56
	Spese generali del 12% su 32,03 Euro				3,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,87 Euro				3,59	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**39,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	27,56
	Costo materiali fc				21,15	53,60
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,43	18,83

B.62.18.0120.020	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (340x240x240) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0250.020	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 3 aperture (340x240x240) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,55	45,55	65,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	15,64
	Spese generali del 12% su 56,43 Euro				6,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro				6,32	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**69,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**69,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	15,64
	Costo materiali fc				45,55	65,52
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,09	18,83

B.62.18.0120.025	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (340x240x240) mm**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Lavori compiuti					
Z.70.11.0250.025 POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 4 aperture (340x240x240) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,55	45,55	65,52
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	15,64
Spese generali del 12% su 56,43 Euro				6,77	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro				6,32	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**69,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**69,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	15,64
Costo materiali fc				45,55	65,52
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,09	18,83

B.62.18.0120.030	**POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 7 aperture (460x350x350) mm**	**cad.**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.11.0250.030	POZZETTO IN RESINA, DA PAVIMENTO, IP66 7 aperture (460x350x350) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,19	122,19	74,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	6,64
	Spese generali del 12% su 133,07 Euro				15,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 149,03 Euro				14,90	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**163,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**163,90**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,88	6,64
	Costo materiali fc				122,19	74,55
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,87	18,84

B.62.18.0140.005	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x150x150) mm**	**cad.**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.11.0260.005	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x150x150) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,28	46,28	65,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	15,44
	Spese generali del 12% su 57,16 Euro				6,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,01 Euro				6,40	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**70,42**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**70,42**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,88	15,44
	Costo materiali fc				46,28	65,72

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,26	18,83

B.62.18.0140.010	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x90) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0260.010	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x90) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,17	49,17	66,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	14,70
	Spese generali del 12% su 60,04 Euro				7,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,25 Euro				6,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	14,70
				Costo materiali fc	49,17	66,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,93	18,83

B.62.18.0140.015	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0260.015	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 3 aperture (250x250x150) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,84	57,84	68,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	12,85
	Spese generali del 12% su 68,72 Euro				8,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 76,96 Euro				7,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**84,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**84,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	12,85
				Costo materiali fc	57,84	68,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,94	18,83

B.62.18.0140.020	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 4 aperture (400x270x200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0260.020	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 4 aperture (400x270x200) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,77	86,77	72,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	9,04
	Spese generali del 12% su 97,64 Euro				11,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 109,36 Euro				10,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**120,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**120,30**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,88	9,04
			Costo materiali fc	86,77	72,13
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,65	18,83

B.62.18.0140.025	**POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 6 aperture (400x400x200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0260.025	POZZETTO IN ALLUMINIO, DA PAVIMENTO, IP55 6 aperture (400x400x200) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	162,69	162,69	76,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	5,09
	Spese generali del 12% su 173,57 Euro				20,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 194,39 Euro				19,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**213,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**213,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	5,09
				Costo materiali fc	162,69	76,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,27	18,83

B.62.18.0220.005	**SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC a tre posti**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.11.0310.005	SCATOLE PORTAFRUTTO PER CANALINE IN PVC 3 moduli (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1,56	1,56	33,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	47,28
	Spese generali del 12% su 3,73 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,18 Euro				0,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	47,28
				Costo materiali fc	1,56	33,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,87	18,83

B.62.21.0030.005	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,12	17,39
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	63,04
Spese generali del 12% su 0,56 Euro				0,07	9,71
Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	8,99
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,69**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,69**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,44	63,04
Costo materiali fc				0,12	17,54
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,13	18,70

B.62.21.0030.010	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,19	18,27
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	62,74
	Spese generali del 12% su 0,84 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro				0,10	9,13
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	62,79
	Costo materiali fc				0,19	18,37
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,20	18,85

B.62.21.0030.015	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,31	0,31	21,23
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	59,59
	Spese generali del 12% su 1,18 Euro				0,14	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,32 Euro				0,13	9,04
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,46**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,46**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,87	59,59
			Costo materiali fc	0,31	21,30
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,27	18,77

B.62.21.0030.020	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,46	24,08
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	56,94
	Spese generali del 12% su 1,55 Euro				0,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,74 Euro				0,17	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	56,96
				Costo materiali fc	0,46	24,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,36	18,85

B.62.21.0030.025	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.025	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	31,03
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	50,00
	Spese generali del 12% su 2,12 Euro				0,25	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,37 Euro				0,24	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	50,00
				Costo materiali fc	0,81	31,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,49	18,81

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.21.0030.030	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.030	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,24	36,36
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/40	cad.	0,03	0,05		0,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	44,65
	Spese generali del 12% su 2,77 Euro				0,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro				0,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	44,63
				Costo materiali fc	1,24	36,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,64	18,83

B.62.21.0030.035	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.035	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,97	1,97	40,70
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/30	cad.	0,03	0,05		0,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	40,44
	Spese generali del 12% su 3,93 Euro				0,47	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,40 Euro				0,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	40,45
				Costo materiali fc	1,97	40,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,91	18,84

B.62.21.0030.040	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.040	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,65	2,65	44,54
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/20	cad.	0,05	0,05		0,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	36,55
	Spese generali del 12% su 4,83 Euro				0,58	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,41 Euro				0,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	36,55
				Costo materiali fc	2,65	44,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,12	18,82

B.62.21.0030.045	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.045	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,90	3,90	48,57
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,05		0,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	32,50
	Spese generali del 12% su 6,52 Euro				0,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,30 Euro				0,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	32,50
				Costo materiali fc	3,90	48,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,51	18,83

B.62.21.0030.050	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.050	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,36	5,36	57,95
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/10	cad.	0,10	0,05	0,01	0,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	32,92
	Spese generali del 12% su Euro					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 8,41 Euro				0,84	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,25**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,25**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	32,92
Costo materiali fc				5,37	58,00
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,84	9,09

B.62.21.0030.055	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.055	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,14	7,14	54,50
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,05	0,01	0,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	26,56
	Spese generali del 12% su 10,63 Euro				1,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,91 Euro				1,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,10**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	26,56
	Costo materiali fc				7,15	54,58
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,47	18,83

B.62.21.0030.060	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.060	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,44	9,44	57,28
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,05	0,02	0,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	23,76
	Spese generali del 12% su 13,38 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,98 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,48**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	23,76
	Costo materiali fc				9,46	57,38

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,10	18,83
B.62.21.0030.065	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.065	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,78	11,78	58,90
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	21,75
	Spese generali del 12% su 16,23 Euro				1,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,18 Euro				1,82	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,00**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,35	21,75
	Costo materiali fc				11,88	59,40
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,77	18,83
B.62.21.0030.070	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.070	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	14,30	14,30	60,34
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,15	0,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	20,19
	Spese generali del 12% su 19,23 Euro				2,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,54 Euro				2,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**23,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	20,19
	Costo materiali fc				14,45	60,97
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,46	18,83
B.62.21.0030.075	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.075	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	18,71	18,71	64,23

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,15	0,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	16,43
	Spese generali del 12% su 23,64 Euro				2,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,48 Euro				2,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	16,43
				Costo materiali fc	18,86	64,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,49	18,83

B.62.21.0030.080	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC** **sezione 300 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0030.080	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC sezione 300 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	24,02	24,02	67,34
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,15	0,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	13,41
	Spese generali del 12% su 28,96 Euro				3,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,43 Euro				3,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	13,41
				Costo materiali fc	24,17	67,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,72	18,83

B.62.21.0060.003	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.003	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,27	0,27	31,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	50,00
	Spese generali del 12% su 0,71 Euro				0,09	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,79 Euro				0,08	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,87**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	50,00
				Costo materiali fc	0,27	31,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,16	18,85

B.62.21.0060.005	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,33	0,33	35,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	46,28
	Spese generali del 12% su 0,77 Euro				0,09	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,86 Euro				0,09	9,15
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	46,28
				Costo materiali fc	0,33	35,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,18	18,94

B.62.21.0060.010	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,51	35,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	45,63
	Spese generali del 12% su 1,17 Euro				0,14	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro				0,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	45,66
				Costo materiali fc	0,51	35,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,27	18,88

B.62.21.0060.015	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,78	0,78	38,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	42,86
Spese generali del 12% su 1,65 Euro				0,20	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 1,85 Euro				0,19	9,11
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,03**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,03**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,87	42,86
Costo materiali fc				0,78	38,42
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,38	18,87

B.62.21.0060.020	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,13	1,13	41,39
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	39,84
	Spese generali del 12% su 2,22 Euro				0,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro				0,25	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,73**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,73**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,09	39,85
	Costo materiali fc				1,13	41,39
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,51	18,83

B.62.21.0060.025	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.025	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,82	47,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	33,90
	Spese generali del 12% su 3,13 Euro				0,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,50 Euro				0,35	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,85**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,85**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,31	33,90
	Costo materiali fc				1,82	47,27
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,73	18,83

B.62.21.0060.030	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 16 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.030	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,85	2,85	52,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	28,25
	Spese generali del 12% su 4,38 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,90 Euro				0,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	28,24
				Costo materiali fc	2,85	52,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,02	18,83

B.62.21.0060.035	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.035	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,37	4,37	56,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	25,10
	Spese generali del 12% su 6,33 Euro				0,76	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,09 Euro				0,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	25,10
				Costo materiali fc	4,37	56,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,47	18,82

B.62.21.0060.040	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.040	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,79	5,79	59,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	22,17
	Spese generali del 12% su 7,97 Euro				0,96	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,92 Euro				0,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	22,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	5,79	59,02
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,85	18,84

B.62.21.0060.045	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.045	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,25	8,25	61,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	19,51
	Spese generali del 12% su 10,86 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,16 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	19,51
				Costo materiali fc	8,25	61,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,52	18,83

B.62.21.0060.050	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.050	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,38	11,38	64,04
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		0,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	17,14
	Spese generali del 12% su 14,43 Euro				1,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,16 Euro				1,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	17,14
				Costo materiali fc	11,38	64,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,35	18,84

B.62.21.0060.055	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.055	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,02	15,02	65,91
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		0,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	15,27
	Spese generali del 12% su 18,50 Euro				2,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,72 Euro				2,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	15,27
				Costo materiali fc	15,02	65,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,29	18,83

B.62.21.0060.060	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.060	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	19,87	19,87	67,79
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		0,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	13,36
	Spese generali del 12% su 23,78 Euro				2,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,64 Euro				2,66	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	13,36
				Costo materiali fc	19,87	67,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,52	18,83

B.62.21.0060.065	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.065	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	24,52	24,52	68,93
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	12,23
	Spese generali del 12% su 28,88 Euro				3,47	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 32,34 Euro				3,23	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**35,57**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**35,57**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,35	12,23
Costo materiali fc				24,52	68,94
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,70	18,83

B.62.21.0060.070	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.070	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	29,85	29,85	69,96
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	11,21
	Spese generali del 12% su 34,63 Euro				4,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,79 Euro				3,88	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**42,67**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**42,67**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	11,21
	Costo materiali fc				29,85	69,96
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,04	18,83

B.62.21.0060.075	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.075	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	38,72	38,72	71,52
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	9,64
	Spese generali del 12% su 43,94 Euro				5,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,22 Euro				4,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**54,14**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**54,14**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	9,64
	Costo materiali fc				38,72	71,52

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,20	18,83

B.62.21.0060.080	**CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC** **sezione 240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0060.080	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC sezione 300 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	48,01	48,01	73,21
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/25	cad.	0,04	0,08		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	7,96
	Spese generali del 12% su 53,23 Euro				6,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,62 Euro				5,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**65,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	7,96
				Costo materiali fc	48,01	73,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,35	18,83

B.62.21.0100.003	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,12	17,39
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	63,04
	Spese generali del 12% su 0,56 Euro				0,07	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,62 Euro				0,06	8,99
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	63,04
				Costo materiali fc	0,12	17,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,13	18,70

B.62.21.0100.005	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,15	0,15	20,83
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	60,42
	Spese generali del 12% su 0,58 Euro				0,07	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,66 Euro				0,07	9,17
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	60,42
				Costo materiali fc	0,15	20,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,14	18,89

B.62.21.0100.010	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,23	0,23	21,10
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/50	cad.	0,04	0,05		0,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	59,86
	Spese generali del 12% su 0,88 Euro				0,11	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,99 Euro				0,10	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	59,91
				Costo materiali fc	0,23	21,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,21	18,81

B.62.21.0100.015	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,37	0,37	24,18
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/50	cad.	0,06	0,05		0,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	56,86
	Spese generali del 12% su 1,24 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,39 Euro				0,14	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	56,86
				Costo materiali fc	0,37	24,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,29	18,82

B.62.21.0100.020	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,53	0,53	26,50
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/50	cad.	0,10	0,05	0,01	0,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	54,38
	Spese generali del 12% su 1,63 Euro				0,20	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,82 Euro				0,18	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	54,40
				Costo materiali fc	0,54	26,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,38	18,85

B.62.21.0100.025	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,91	0,91	33,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/40	cad.	0,13	0,05	0,01	0,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	47,63
Spese generali del 12% su 2,23 Euro				0,27	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 2,49 Euro				0,25	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,74**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,74**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,31	47,63
Costo materiali fc				0,92	33,43
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,52	18,83

B.62.21.0100.030	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,40	1,40	38,67
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/20	cad.	0,25	0,05	0,01	0,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	42,06
	Spese generali del 12% su 2,93 Euro				0,35	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro				0,33	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,62**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	42,04
	Costo materiali fc				1,41	39,03
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,68	18,81

B.62.21.0100.035	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,17	2,17	42,38
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/10	cad.	0,50	0,05	0,03	0,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	38,23
	Spese generali del 12% su 4,15 Euro				0,50	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,65 Euro				0,47	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,12**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,12**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,96	38,24
			Costo materiali fc	2,20	42,87
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,96	18,81

B.62.21.0100.040	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,00	3,00	46,66
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/10	cad.	0,80	0,05	0,04	0,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	33,83
	Spese generali del 12% su 5,22 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro				0,58	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	33,83
				Costo materiali fc	3,04	47,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,21	18,82

B.62.21.0100.045	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,29	4,29	50,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/15	cad.	0,07	0,05		0,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	30,71
	Spese generali del 12% su 6,90 Euro				0,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,73 Euro				0,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	30,71
				Costo materiali fc	4,29	50,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,60	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.21.0100.050	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,02	6,02	60,02
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,05	0,05	0,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	30,36
	Spese generali del 12% su Euro					
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,12 Euro				0,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	30,36
				Costo materiali fc	6,07	60,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,91	9,09

B.62.21.0100.055	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.055	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,89	7,89	56,28
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/5	cad.	0,20	0,05	0,01	0,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	24,82
	Spese generali del 12% su 11,38 Euro				1,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,75 Euro				1,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	24,82
				Costo materiali fc	7,90	56,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,64	18,84

B.62.21.0100.060	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V** **sezione 120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.060	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 120 mm² (Costo materiali fc)	m	2,00	10,21	20,42	68,07
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	0,05	0,02	0,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	13,05
	Spese generali del 12% su 24,35 Euro				2,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,27 Euro				2,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**30,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	13,05
				Costo materiali fc	20,44	68,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,65	18,83

B.62.21.0100.065	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.065	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,68	12,68	59,90
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,05	0,15	0,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	20,55
	Spese generali del 12% su 17,18 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro				1,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	20,55
				Costo materiali fc	12,83	60,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,99	18,83

B.62.21.0100.070	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.070	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,49	15,49	61,40
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,05	0,20	0,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	18,97
Spese generali del 12% su 20,48 Euro				2,46	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,93 Euro				2,29	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,23**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**25,23**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	18,97
Costo materiali fc				15,69	62,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,75	18,83

B.62.21.0100.075	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.075	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,62	20,62	65,23
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,05	0,25	0,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	15,14
	Spese generali del 12% su 25,66 Euro				3,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,73 Euro				2,87	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**31,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**31,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	15,14
	Costo materiali fc				20,87	66,02
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,95	18,83

B.62.21.0100.080	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 300 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0040.080	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 300 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	26,42	26,42	68,18
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,05	0,25	0,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	12,35
	Spese generali del 12% su 31,46 Euro				3,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,23 Euro				3,52	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,75**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**38,75**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	12,35
Costo materiali fc				26,67	68,83
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,30	18,83

B.62.21.0110.003	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.003	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,29	32,58
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	48,88
	Spese generali del 12% su 0,73 Euro				0,09	9,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,81 Euro				0,08	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,89**	

Riepilogo per categoria			
Costo manodopera in cantiere	0,44	48,88	
Costo materiali fc	0,29	32,70	
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,17	18,88	

B.62.21.0110.005	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,38	0,38	37,62
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,05		0,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	43,07
	Spese generali del 12% su 0,82 Euro				0,10	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro				0,09	9,01
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,01**	

Riepilogo per categoria		
Costo manodopera in cantiere	0,44	43,07
Costo materiali fc	0,38	37,72
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,71

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.21.0110.010	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,56	0,56	37,33
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2/50	cad.	0,04	0,05		0,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	43,50
	Spese generali del 12% su 1,22 Euro				0,15	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,36 Euro				0,14	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	43,53
				Costo materiali fc	0,56	37,47
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,28	18,80

B.62.21.0110.015	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,86	0,86	40,19
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3/50	cad.	0,06	0,05		0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	40,65
	Spese generali del 12% su 1,73 Euro				0,21	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,94 Euro				0,19	9,07
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	40,65
				Costo materiali fc	0,86	40,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,40	18,79

B.62.21.0110.020	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,24	43,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/50	cad.	0,10	0,05	0,01	0,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	37,89
	Spese generali del 12% su 2,33 Euro				0,28	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,61 Euro				0,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	37,91
				Costo materiali fc	1,25	43,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,54	18,82

B.62.21.0110.025	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,00	2,00	49,02
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/40	cad.	0,13	0,05	0,01	0,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	31,99
	Spese generali del 12% su 3,31 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,70 Euro				0,37	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	31,99
				Costo materiali fc	2,01	49,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,77	18,80

B.62.21.0110.030	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.030	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,14	3,14	54,51
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/20	cad.	0,25	0,05	0,01	0,22

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	26,43
	Spese generali del 12% su 4,66 Euro				0,56	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,22 Euro				0,52	9,06
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,76**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,52	26,42
	Costo materiali fc				3,15	54,74
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,08	18,77

B.62.21.0110.035	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.035	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,81	4,81	57,54
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5/10	cad.	0,50	0,05	0,03	0,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	23,42
	Spese generali del 12% su 6,77 Euro				0,81	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,58 Euro				0,76	9,07
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,36**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,96	23,42
	Costo materiali fc				4,84	57,83
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,57	18,78

B.62.21.0110.040	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.040	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,37	6,37	60,26
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8/10	cad.	0,80	0,05	0,04	0,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	20,58
	Spese generali del 12% su 8,54 Euro				1,03	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,57 Euro				0,96	9,05

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,57**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,57**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	20,58
Costo materiali fc				6,41	60,64
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,98	18,75

B.62.21.0110.045	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,07	9,07	63,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	18,14
	Spese generali del 12% su 11,68 Euro				1,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,08 Euro				1,31	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,39**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,61	18,14
	Costo materiali fc				9,07	63,03
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,71	18,83

B.62.21.0110.050	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,52	12,52	64,97
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc)	cad.	1,00	0,08	0,08	0,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	15,80
	Spese generali del 12% su 15,64 Euro				1,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,52 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,27**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,27**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	15,80
	Costo materiali fc				12,60	65,39
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,63	18,83

B.62.21.0110.055	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 95 mm²**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.055	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 95 mm² (Costo materiali fc)	m	2,00	16,52	33,04	73,42
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/50	cad.	0,02	0,08		
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	7,73
	Spese generali del 12% su 36,53 Euro				4,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,91 Euro				4,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**45,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	7,73
				Costo materiali fc	33,04	73,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,47	18,83

B.62.21.0110.060	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.060	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	21,86	21,86	68,42
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,08	0,16	0,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	12,25
	Spese generali del 12% su 25,93 Euro				3,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,05 Euro				2,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	12,25
				Costo materiali fc	22,02	68,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,02	18,83

B.62.21.0110.065	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.065	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	26,97	26,97	69,37
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,08	0,24	0,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	11,19
	Spese generali del 12% su 31,56 Euro				3,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,35 Euro				3,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	11,19
				Costo materiali fc	27,21	69,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,32	18,83

B.62.21.0110.070	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.070	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	32,84	32,84	70,25
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,08	0,32	0,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	10,24
	Spese generali del 12% su 37,94 Euro				4,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,50 Euro				4,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**46,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	10,24
				Costo materiali fc	33,16	70,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,80	18,83

B.62.21.0110.075	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.075	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	42,60	42,60	71,71
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,08	0,40	0,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	8,79
	Spese generali del 12% su 48,22 Euro				5,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,01 Euro				5,40	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,41**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**59,41**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,22	8,79
			Costo materiali fc	43,00	72,38
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,19	18,83

B.62.21.0110.080	**CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 300 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0070.080	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FG17 - 450/750 V sezione 300 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	52,81	52,81	73,36
Z.70.03.0020.110	MATERIALE VARIO capicorda (Costo materiali fc)	cad.	5,00	0,08	0,40	0,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	7,25
	Spese generali del 12% su 58,43 Euro				7,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,44 Euro				6,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**71,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**71,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	7,25
				Costo materiali fc	53,21	73,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,56	18,83

B.62.22.0020.005	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.005	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,84	45,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	35,46
	Spese generali del 12% su 1,49 Euro				0,18	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro				0,17	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	35,49
				Costo materiali fc	0,84	45,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,35	18,80

B.62.22.0020.010	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x2.5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.010	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,06	1,06	44,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	36,55
	Spese generali del 12% su 1,93 Euro				0,23	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,16 Euro				0,22	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	36,55
				Costo materiali fc	1,06	44,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,45	18,82

B.62.22.0020.015	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.015	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	45,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	36,01
	Spese generali del 12% su 2,45 Euro				0,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,74 Euro				0,27	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	36,03
				Costo materiali fc	1,36	45,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,57	18,81

B.62.22.0020.020	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.020	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,75	1,75	46,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	34,71
	Spese generali del 12% su 3,06 Euro				0,37	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,42 Euro				0,34	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	34,71
				Costo materiali fc	1,75	46,54

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,71	18,86

B.62.22.0020.025	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.025	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,61	2,61	51,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	29,91
	Spese generali del 12% su 4,13 Euro				0,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,63 Euro				0,46	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	29,90
				Costo materiali fc	2,61	51,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,96	18,84

B.62.22.0020.030	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.030	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,75	3,75	55,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	25,74
	Spese generali del 12% su 5,49 Euro				0,66	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,15 Euro				0,62	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	25,74
				Costo materiali fc	3,75	55,47
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,27	18,85

B.62.22.0020.035	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.035	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,25	5,25	57,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	23,77
	Spese generali del 12% su 7,43 Euro				0,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,32 Euro				0,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,15**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	23,77
Costo materiali fc				5,25	57,38
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,72	18,83

B.62.22.0020.040	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.040	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,05	7,05	60,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	26,10	2,39	20,57
	Spese generali del 12% su 9,44 Euro				1,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,58 Euro				1,06	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,63**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,39	20,58
	Costo materiali fc				7,05	60,62
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,19	18,84

B.62.22.0020.045	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.045	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,77	9,77	62,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	26,10	2,83	18,22
	Spese generali del 12% su 12,60 Euro				1,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,11 Euro				1,41	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,52**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,83	18,22
	Costo materiali fc				9,77	62,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,92	18,83

B.62.22.0020.050	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.050	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,66	13,66	64,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	16,48
	Spese generali del 12% su 17,14 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,20 Euro				1,92	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	16,48
Costo materiali fc				13,66	64,68
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,98	18,83

B.62.22.0020.055	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.055	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,10	11,10	60,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	21,16
	Spese generali del 12% su 15,02 Euro				1,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,82 Euro				1,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	21,16
	Costo materiali fc				11,10	60,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,48	18,83

B.62.22.0020.060	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.060	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	22,80	22,80	68,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	13,00
	Spese generali del 12% su 27,15 Euro				3,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,41 Euro				3,04	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,45**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**33,45**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	13,00
	Costo materiali fc				22,80	68,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,30	18,83

B.62.22.0020.065	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.065	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	27,74	27,74	69,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	11,94
Spese generali del 12% su 32,53 Euro				3,90	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 36,43 Euro				3,64	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,07**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**40,07**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	11,94
Costo materiali fc				27,74	69,23
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,55	18,83

B.62.22.0020.070	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.070	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	33,81	33,81	70,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	10,85
	Spese generali del 12% su 39,03 Euro				4,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,71 Euro				4,37	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**48,09**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**48,09**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,22	10,85
	Costo materiali fc				33,81	70,31
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,06	18,83

B.62.22.0020.075	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.075	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	44,39	44,39	71,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	9,17
	Spese generali del 12% su 50,04 Euro				6,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,05 Euro				5,61	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**61,66**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**61,66**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,66	9,17
	Costo materiali fc				44,39	71,99
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,61	18,83

B.62.22.0020.095	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.095	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,23	1,23	43,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	38,02
	Spese generali del 12% su 2,32 Euro				0,28	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,60 Euro				0,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	38,04
				Costo materiali fc	1,23	43,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,54	18,81

B.62.22.0020.100	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.100	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,43	42,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	38,72
	Spese generali del 12% su 2,73 Euro				0,33	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,06 Euro				0,31	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	38,72
				Costo materiali fc	1,43	42,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,63	18,81

B.62.22.0020.105	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.105	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,91	45,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	35,99
	Spese generali del 12% su 3,43 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro				0,38	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	35,98
				Costo materiali fc	1,91	45,15

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,80	18,82

B.62.22.0020.110	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.110	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,65	2,65	48,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	32,16
	Spese generali del 12% su 4,39 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,92 Euro				0,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	32,16
				Costo materiali fc	2,65	48,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,02	18,84

B.62.22.0020.115	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.115	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,17	3,17	50,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	30,97
	Spese generali del 12% su 5,13 Euro				0,62	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,74 Euro				0,57	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	30,98
				Costo materiali fc	3,17	50,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,19	18,81

B.62.22.0020.120	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.120	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,80	5,80	55,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	25,19
	Spese generali del 12% su 8,41 Euro				1,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,42 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,36**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	25,19
Costo materiali fc				5,80	55,98
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,95	18,83

B.62.22.0020.125	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.125	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,90	7,90	58,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	22,59
	Spese generali del 12% su 10,94 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,26 Euro				1,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,48**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,05	22,59
	Costo materiali fc				7,90	58,61
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,54	18,84

B.62.22.0020.130	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.130	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,50	11,50	62,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	18,85
	Spese generali del 12% su 14,98 Euro				1,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,78 Euro				1,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,46**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,48	18,85
	Costo materiali fc				11,50	62,30
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,48	18,83

B.62.22.0020.135	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.135	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,48	1,48	43,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	38,05
	Spese generali del 12% su 2,78 Euro				0,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,12 Euro				0,31	9,10

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,43**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,43**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,31	38,05
Costo materiali fc				1,48	43,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,65	18,83

B.62.22.0020.140	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.140	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,76	1,76	43,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	37,69
	Spese generali del 12% su 3,28 Euro				0,39	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,68 Euro				0,37	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	37,67
	Costo materiali fc				1,76	43,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,76	18,86

B.62.22.0020.145	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.145	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,38	46,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	34,25
	Spese generali del 12% su 4,12 Euro				0,49	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,61 Euro				0,46	9,07
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,08**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	34,25
	Costo materiali fc				2,38	46,85
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,96	18,80

B.62.22.0020.150	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.150	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,67	3,67	52,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	28,25
Spese generali del 12% su 5,63 Euro				0,68	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,30 Euro				0,63	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,93**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,93**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,96	28,25
Costo materiali fc				3,67	52,96
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,31	18,83

B.62.22.0020.155	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.155	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,57	4,57	54,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	26,17
	Spese generali del 12% su 6,74 Euro				0,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,55 Euro				0,76	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	26,17
	Costo materiali fc				4,57	54,99
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,56	18,82

B.62.22.0020.160	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.160	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,68	7,68	58,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	23,05
	Spese generali del 12% su 10,73 Euro				1,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro				1,20	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,21**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	23,05
	Costo materiali fc				7,68	58,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,49	18,83

B.62.22.0020.165	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.165	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,38	60,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	20,37
	Spese generali del 12% su 13,86 Euro				1,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,52 Euro				1,55	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	20,37
				Costo materiali fc	10,38	60,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,22	18,82

B.62.22.0020.170	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.170	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,28	15,28	63,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	17,98
	Spese generali del 12% su 19,63 Euro				2,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,99 Euro				2,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	17,98
				Costo materiali fc	15,28	63,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,56	18,83

B.62.22.0020.175	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.175	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,78	20,78	65,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	15,19
	Spese generali del 12% su 25,57 Euro				3,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,63 Euro				2,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	15,19
				Costo materiali fc	20,78	65,97

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,93	18,83

B.62.22.0020.180	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.180	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	29,99	29,99	68,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	12,88
	Spese generali del 12% su 35,64 Euro				4,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,92 Euro				3,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	12,88
				Costo materiali fc	29,99	68,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,27	18,83

B.62.22.0020.185	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.185	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	40,90	40,90	70,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	10,52
	Spese generali del 12% su 46,99 Euro				5,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,63 Euro				5,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**57,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**57,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	10,52
				Costo materiali fc	40,90	70,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,90	18,83

B.62.22.0020.190	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.190	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	55,37	55,37	72,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	9,06
	Spese generali del 12% su 62,33 Euro				7,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,81 Euro				6,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**76,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**76,79**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,96	9,06
Costo materiali fc				55,37	72,11
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,46	18,83

B.62.22.0020.195	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.195	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	66,54	66,54	72,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	8,97
	Spese generali del 12% su 74,81 Euro				8,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,78 Euro				8,38	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**92,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**92,16**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				8,27	8,97
	Costo materiali fc				66,54	72,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,36	18,83

B.62.22.0020.200	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.200	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	82,22	82,22	72,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	8,46
	Spese generali del 12% su 91,79 Euro				11,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 102,81 Euro				10,28	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**113,09**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**113,09**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				9,57	8,46
	Costo materiali fc				82,22	72,70
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,30	18,83

B.62.22.0020.205	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.205	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	108,85	108,85	73,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	7,37
	Spese generali del 12% su 119,73 Euro				14,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 134,09 Euro				13,41	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**147,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**147,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	7,37
Costo materiali fc				108,85	73,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,78	18,83

B.62.22.0020.210	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.210	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 2+Tx240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	127,87	127,87	74,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 28/60	h	0,47	26,10	12,18	7,06
	Spese generali del 12% su 140,05 Euro				16,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,86 Euro				15,69	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**172,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**172,54**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				12,18	7,06
	Costo materiali fc				127,87	74,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,49	18,83

B.62.22.0020.220	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.220	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,77	1,77	43,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	37,50
	Spese generali del 12% su 3,29 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,69 Euro				0,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,06**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	37,49
	Costo materiali fc				1,77	43,60
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,76	18,82

B.62.22.0020.225	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.225	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,09	44,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	36,86
Spese generali del 12% su 3,83 Euro				0,46	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 4,29 Euro				0,43	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,72**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,72**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,74	36,86
Costo materiali fc				2,09	44,28
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,89	18,83

B.62.22.0020.230	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.230	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,96	48,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	32,30
	Spese generali del 12% su 4,92 Euro				0,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,51 Euro				0,55	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,06**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,96	32,31
	Costo materiali fc				2,96	48,84
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,14	18,83

B.62.22.0020.235	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.235	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,28	4,28	53,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	27,36
	Spese generali del 12% su 6,46 Euro				0,78	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,23 Euro				0,72	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,95**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	27,36
	Costo materiali fc				4,28	53,84
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,50	18,84

B.62.22.0020.240	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.240	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,75	5,75	55,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	25,34
	Spese generali del 12% su 8,36 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,36 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	25,34
				Costo materiali fc	5,75	55,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,94	18,83

B.62.22.0020.245	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.245	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,39	9,39	59,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	21,94
	Spese generali del 12% su 12,87 Euro				1,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,41 Euro				1,44	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	21,94
				Costo materiali fc	9,39	59,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,99	18,82

B.62.22.0020.250	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.250	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,81	13,81	63,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	17,93
	Spese generali del 12% su 17,73 Euro				2,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro				1,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	17,93
				Costo materiali fc	13,81	63,23

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,11	18,83

B.62.22.0020.255	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.255	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,68	20,68	65,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	15,25
	Spese generali del 12% su 25,47 Euro				3,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,52 Euro				2,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	15,25
				Costo materiali fc	20,68	65,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,91	18,83

B.62.22.0020.260	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.260	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	26,86	26,86	67,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	13,21
	Spese generali del 12% su 32,08 Euro				3,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,93 Euro				3,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**39,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	13,21
				Costo materiali fc	26,86	67,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,44	18,83

B.62.22.0020.265	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.265	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	36,67	36,67	69,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	11,56
	Spese generali del 12% su 42,76 Euro				5,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,89 Euro				4,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**52,68**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	11,56
Costo materiali fc				36,67	69,61
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,92	18,83

B.62.22.0020.270	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.270	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	49,54	49,54	71,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	9,45
	Spese generali del 12% su 56,07 Euro				6,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 62,79 Euro				6,28	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**69,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**69,07**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,53	9,45
	Costo materiali fc				49,54	71,72
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,01	18,83

B.62.22.0020.275	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.275	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	65,61	65,61	72,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	8,65
	Spese generali del 12% su 73,44 Euro				8,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 82,25 Euro				8,23	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**90,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**90,48**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				7,83	8,65
	Costo materiali fc				65,61	72,51
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,04	18,83

B.62.22.0020.280	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.280	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	85,23	85,23	72,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	8,53
	Spese generali del 12% su 95,23 Euro				11,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 106,66 Euro				10,67	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**117,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**117,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,01	8,53
Costo materiali fc				85,23	72,64
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,09	18,83

B.62.22.0020.285	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.285	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	104,72	104,72	73,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	7,64
	Spese generali del 12% su 115,59 Euro				13,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 129,47 Euro				12,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**142,41**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**142,41**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,88	7,64
	Costo materiali fc				104,72	73,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,82	18,83

B.62.22.0020.290	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.290	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	127,98	127,98	74,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 28/60	h	0,47	26,10	12,18	7,05
	Spese generali del 12% su 140,16 Euro				16,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,98 Euro				15,70	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**172,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**172,68**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				12,18	7,05
	Costo materiali fc				127,98	74,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,52	18,83

B.62.22.0020.295	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.295	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 3+Tx240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	203,22	203,22	75,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	5,66
Spese generali del 12% su 218,44 Euro				26,21	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 244,66 Euro				24,47	9,09
Per arrotondamento				-0,02	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**269,10**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**269,10**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				15,23	5,66
Costo materiali fc				203,22	75,52
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				50,68	18,83

B.62.22.0020.305	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.305	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,09	44,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	36,86
	Spese generali del 12% su 3,83 Euro				0,46	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,29 Euro				0,43	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,72**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	36,86
	Costo materiali fc				2,09	44,28
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,89	18,83

B.62.22.0020.310	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.310	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,50	45,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	35,66
	Spese generali del 12% su 4,46 Euro				0,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,99 Euro				0,50	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,49**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,49**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,96	35,66
	Costo materiali fc				2,50	45,54
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,03	18,83

B.62.22.0020.315	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.315	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,58	3,58	50,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	30,68
	Spese generali del 12% su 5,76 Euro				0,69	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,45 Euro				0,65	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	30,68
				Costo materiali fc	3,58	50,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,34	18,84

B.62.22.0020.320	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.320	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,34	61,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	24,86
	Spese generali del 12% su 5,34 Euro				0,64	7,33
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro				0,60	6,83
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	24,86
				Costo materiali fc	5,34	61,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,24	14,16

B.62.22.0020.325	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.325	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,33	7,33	57,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	23,83
	Spese generali del 12% su 10,38 Euro				1,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,62 Euro				1,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	23,83
				Costo materiali fc	7,33	57,36

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,41	18,83

B.62.22.0020.330	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.330	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,66	11,66	59,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	22,06
	Spese generali del 12% su 16,01 Euro				1,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,93 Euro				1,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	22,06
				Costo materiali fc	11,66	59,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,71	18,83

B.62.22.0020.335	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.335	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	17,37	17,37	62,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	18,76
	Spese generali del 12% su 22,59 Euro				2,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,30 Euro				2,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	18,76
				Costo materiali fc	17,37	62,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,24	18,83

B.62.22.0020.340	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.340	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	25,44	25,44	65,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	15,68
	Spese generali del 12% su 31,53 Euro				3,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,31 Euro				3,53	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,85**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	15,68
Costo materiali fc				25,44	65,48
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,32	18,83

B.62.22.0020.350	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 7x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.350	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,10	4,10	35,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	45,47
	Spese generali del 12% su 9,32 Euro				1,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,44 Euro				1,04	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,48**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,22	45,47
	Costo materiali fc				4,10	35,71
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,16	18,83

B.62.22.0020.355	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 7x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.355	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,62	5,62	42,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	39,07
	Spese generali del 12% su 10,84 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,14 Euro				1,21	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,36**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,22	39,07
	Costo materiali fc				5,62	42,07
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,52	18,82

B.62.22.0020.360	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 12x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.360	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,17	6,17	39,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	41,72
	Spese generali del 12% su 12,69 Euro				1,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,22 Euro				1,42	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,64**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,64**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,53	41,72
			Costo materiali fc	6,17	39,45
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,95	18,83

B.62.22.0020.365	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 12x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.365	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,63	8,63	43,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	37,46
	Spese generali del 12% su 16,03 Euro				1,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,95 Euro				1,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	37,46
				Costo materiali fc	8,63	43,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,72	18,83

B.62.22.0020.370	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 19x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.370	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,14	9,14	41,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	39,58
	Spese generali del 12% su 17,84 Euro				2,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,98 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	39,58
				Costo materiali fc	9,14	41,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,14	18,83

B.62.22.0020.375	**CAVO POSA MOBILE, H07RN-F, NEOPRENE sezione 24x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0130.375	CAVO POSA MOBILE, HO7RN-F, NEOPRENE sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,15	11,15	43,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	37,49
Spese generali del 12% su 20,72 Euro				2,49	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 23,21 Euro				2,32	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,53**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**25,53**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				9,57	37,49
Costo materiali fc				11,15	43,67
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,81	18,83

B.62.22.0110.005	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.005	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,41	31,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	49,81
	Spese generali del 12% su 1,07 Euro				0,13	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,19 Euro				0,12	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	49,85
	Costo materiali fc				0,41	31,30
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,25	18,85

B.62.22.0110.010	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.010	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,51	30,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	51,18
	Spese generali del 12% su 1,38 Euro				0,17	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,55 Euro				0,16	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,70**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,87	51,18
	Costo materiali fc				0,51	30,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,32	18,88

B.62.22.0110.015	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.015	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x4 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,64	0,64	30,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	51,06
	Spese generali del 12% su 1,73 Euro				0,21	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,94 Euro				0,19	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	51,08
				Costo materiali fc	0,64	30,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,40	18,83

B.62.22.0110.020	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.020	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,84	31,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	49,43
	Spese generali del 12% su 2,14 Euro				0,26	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,40 Euro				0,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	49,43
				Costo materiali fc	0,84	31,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,50	18,83

B.62.22.0110.025	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.025	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,34	1,34	37,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	43,13
	Spese generali del 12% su 2,86 Euro				0,34	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,21 Euro				0,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	43,12
				Costo materiali fc	1,34	37,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,66	18,81

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0110.030	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.030	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,94	1,94	42,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	38,41
	Spese generali del 12% su 3,68 Euro				0,44	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	38,41
				Costo materiali fc	1,94	42,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,85	18,85

B.62.22.0110.035	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.035	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,84	2,84	45,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	35,19
	Spese generali del 12% su 5,02 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,62 Euro				0,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	35,19
				Costo materiali fc	2,84	45,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,16	18,83

B.62.22.0110.040	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.040	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,85	50,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	26,10	2,39	31,11
	Spese generali del 12% su 6,24 Euro				0,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,99 Euro				0,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,69**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	2,39	31,12
			Costo materiali fc	3,85	50,07
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,45	18,83

B.62.22.0110.045	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.045	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,40	5,40	53,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	26,10	2,83	27,88
	Spese generali del 12% su 8,23 Euro				0,99	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro				0,92	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,83	27,88
				Costo materiali fc	5,40	53,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,91	18,82

B.62.22.0110.050	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.050	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,57	7,57	55,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	25,57
	Spese generali del 12% su 11,05 Euro				1,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,38 Euro				1,24	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	25,57
				Costo materiali fc	7,57	55,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,56	18,84

B.62.22.0110.055	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.055	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,80	9,80	57,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	23,17
	Spese generali del 12% su 13,72 Euro				1,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,36 Euro				1,54	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,90**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,90**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	3,92	23,17
			Costo materiali fc	9,80	57,99
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,18	18,83

B.62.22.0110.060	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.060	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,15	12,15	59,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	21,40
	Spese generali del 12% su 16,50 Euro				1,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,48 Euro				1,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	21,40
				Costo materiali fc	12,15	59,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,83	18,83

B.62.22.0110.065	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.065	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,12	15,12	61,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	19,51
	Spese generali del 12% su 19,91 Euro				2,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,29 Euro				2,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	19,51
				Costo materiali fc	15,12	61,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,62	18,83

B.62.22.0110.070	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.070	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	18,67	18,67	63,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	17,74
Spese generali del 12% su 23,89 Euro				2,87	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 26,76 Euro				2,68	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,43**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**29,43**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,22	17,74
Costo materiali fc				18,67	63,44
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,54	18,83

B.62.22.0110.075	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.075	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	23,94	23,94	65,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	15,51
	Spese generali del 12% su 29,59 Euro				3,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,15 Euro				3,32	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**36,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,66	15,51
	Costo materiali fc				23,94	65,66
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,87	18,83

B.62.22.0110.080	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x300 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.080	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x300 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	30,62	30,62	67,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	13,46
	Spese generali del 12% su 36,71 Euro				4,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,12 Euro				4,11	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,23**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**45,23**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,09	13,46
	Costo materiali fc				30,62	67,70
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,52	18,83

B.62.22.0110.085	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 1x400 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.085	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 1x400 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	41,72	41,72	70,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	10,34
	Spese generali del 12% su 47,81 Euro				5,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,55 Euro				5,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**58,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	10,34
				Costo materiali fc	41,72	70,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,09	18,83

B.62.22.0110.095	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.095	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,64	0,64	26,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	54,38
	Spese generali del 12% su 1,94 Euro				0,23	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro				0,22	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	54,38
				Costo materiali fc	0,64	26,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,45	18,79

B.62.22.0110.100	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.100	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,89	29,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	51,26
	Spese generali del 12% su 2,41 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,70 Euro				0,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	51,25
				Costo materiali fc	0,89	29,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,56	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0110.105	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.105	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,25	33,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	47,28
	Spese generali del 12% su 2,99 Euro				0,36	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro				0,34	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	47,28
				Costo materiali fc	1,25	33,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,69	18,86

B.62.22.0110.110	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.110	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,74	1,74	38,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	42,93
	Spese generali del 12% su 3,70 Euro				0,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,14 Euro				0,41	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	42,94
				Costo materiali fc	1,74	38,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,86	18,82

B.62.22.0110.115	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.115	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,92	2,92	42,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	38,33
	Spese generali del 12% su 5,53 Euro				0,66	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,19 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,81**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	2,61	38,33
			Costo materiali fc	2,92	42,88
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,28	18,84

B.62.22.0110.120	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.120	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,39	4,39	47,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	33,24
	Spese generali del 12% su 7,43 Euro				0,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,33 Euro				0,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	33,24
				Costo materiali fc	4,39	47,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,73	18,83

B.62.22.0110.125	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.125	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,65	6,65	53,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	27,88
	Spese generali del 12% su 10,13 Euro				1,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,35 Euro				1,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	27,88
				Costo materiali fc	6,65	53,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,35	18,84

B.62.22.0110.130	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.130	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,11	9,11	56,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	24,39
	Spese generali del 12% su 13,03 Euro				1,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,59 Euro				1,46	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,05**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,05**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	3,92	24,39
			Costo materiali fc	9,11	56,76
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,02	18,83

B.62.22.0110.135	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.135	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,10	13,10	59,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	21,72
	Spese generali del 12% su 17,88 Euro				2,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,03 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	21,72
				Costo materiali fc	13,10	59,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,15	18,83

B.62.22.0110.145	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.145	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,82	0,82	28,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	52,68
	Spese generali del 12% su 2,34 Euro				0,28	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,62 Euro				0,26	9,07
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	52,66
				Costo materiali fc	0,82	28,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,54	18,79

B.62.22.0110.150	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.150	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,17	1,17	32,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	48,47
Spese generali del 12% su 2,91 Euro				0,35	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 3,26 Euro				0,33	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,59**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,59**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,74	48,47
Costo materiali fc				1,17	32,59
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,68	18,80

B.62.22.0110.155	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.155	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,67	1,67	37,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	43,79
	Spese generali del 12% su 3,63 Euro				0,44	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,06 Euro				0,41	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,47**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,47**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,96	43,80
	Costo materiali fc				1,67	37,36
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,84	18,81

B.62.22.0110.160	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.160	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,35	42,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	38,98
	Spese generali del 12% su 4,53 Euro				0,54	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro				0,51	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,58**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,18	38,98
	Costo materiali fc				2,35	42,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,05	18,82

B.62.22.0110.165	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.165	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx10 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	4,06	4,06	46,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	34,80
	Spese generali del 12% su 7,11 Euro				0,85	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,96 Euro				0,80	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	34,80
				Costo materiali fc	4,06	46,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,65	18,85

B.62.22.0110.170	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.170	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,01	6,01	51,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	29,77
	Spese generali del 12% su 9,49 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,63 Euro				1,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	29,77
				Costo materiali fc	6,01	51,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,20	18,84

B.62.22.0110.175	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.175	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,44	9,44	55,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	25,60
	Spese generali del 12% su 13,79 Euro				1,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,45 Euro				1,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	25,60
				Costo materiali fc	9,44	55,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,20	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0110.180	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.180	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,92	12,92	59,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	21,94
	Spese generali del 12% su 17,71 Euro				2,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,83 Euro				1,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	21,94
				Costo materiali fc	12,92	59,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,11	18,84

B.62.22.0110.185	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.185	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	18,35	18,35	62,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	19,12
	Spese generali del 12% su 24,01 Euro				2,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,89 Euro				2,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	19,12
				Costo materiali fc	18,35	62,04
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,57	18,83

B.62.22.0110.190	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.190	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	25,47	25,47	65,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	15,66
	Spese generali del 12% su 31,56 Euro				3,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,35 Euro				3,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**38,88**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	6,09	15,66
			Costo materiali fc	25,47	65,51
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,32	18,83

B.62.22.0110.195	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.195	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	34,10	34,10	68,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	13,04
	Spese generali del 12% su 40,63 Euro				4,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,50 Euro				4,55	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	13,04
				Costo materiali fc	34,10	68,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,43	18,83

B.62.22.0110.200	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.200	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	41,98	41,98	69,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	11,54
	Spese generali del 12% su 48,94 Euro				5,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,81 Euro				5,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**60,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	11,54
				Costo materiali fc	41,98	69,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,35	18,83

B.62.22.0110.205	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.205	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	52,09	52,09	70,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	11,11
	Spese generali del 12% su 60,36 Euro				7,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,60 Euro				6,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**74,36**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**74,36**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	8,27	11,11
			Costo materiali fc	52,09	70,05
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,00	18,83

B.62.22.0110.207	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.207	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	64,68	64,68	71,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	9,20
	Spese generali del 12% su 72,94 Euro				8,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,70 Euro				8,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**89,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**89,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	9,20
				Costo materiali fc	64,68	71,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,92	18,83

B.62.22.0110.209	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.209	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 2+Tx240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	83,98	83,98	73,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	7,27
	Spese generali del 12% su 92,24 Euro				11,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 103,31 Euro				10,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**113,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**113,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	7,27
				Costo materiali fc	83,98	73,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,40	18,83

B.62.22.0110.215	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.215	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,02	1,02	30,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	51,18
	Spese generali del 12% su 2,76 Euro				0,33	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 3,09 Euro				0,31	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,74	51,18
Costo materiali fc				1,02	30,00
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,64	18,82

B.62.22.0110.220	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.220	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,48	1,48	34,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	46,17
	Spese generali del 12% su 3,44 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,85 Euro				0,39	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,24**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,24**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,96	46,18
	Costo materiali fc				1,48	34,91
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,80	18,82

B.62.22.0110.225	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.225	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,17	2,17	40,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	40,65
	Spese generali del 12% su 4,34 Euro				0,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,87 Euro				0,49	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,35**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,35**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,18	40,65
	Costo materiali fc				2,17	40,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,01	18,84

B.62.22.0110.230	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.230	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,05	43,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	37,45
Spese generali del 12% su 5,66 Euro				0,68	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,34 Euro				0,63	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,97**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,97**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	37,45
Costo materiali fc				3,05	43,76
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,31	18,84

B.62.22.0110.235	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.235	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,27	5,27	48,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	32,28
	Spese generali del 12% su 8,75 Euro				1,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,80 Euro				0,98	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	32,28
	Costo materiali fc				5,27	48,89
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,03	18,83

B.62.22.0110.240	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.240	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,88	7,88	54,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	26,94
	Spese generali del 12% su 11,79 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,21 Euro				1,32	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,53**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	26,94
	Costo materiali fc				7,88	54,23
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,74	18,83

B.62.22.0110.241	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.245	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,21	12,21	58,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	22,85
	Spese generali del 12% su 16,99 Euro				2,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,03 Euro				1,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	22,85
				Costo materiali fc	12,21	58,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,94	18,83

B.62.22.0110.242	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.250	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,76	15,76	62,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	18,91
	Spese generali del 12% su 20,54 Euro				2,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,01 Euro				2,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	18,91
				Costo materiali fc	15,76	62,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,77	18,83

B.62.22.0110.243	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.255	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	21,28	21,28	66,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	14,90
	Spese generali del 12% su 26,07 Euro				3,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,19 Euro				2,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	14,90
				Costo materiali fc	21,28	66,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,05	18,83

B.62.22.0110.244	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.260	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	29,48	29,48	69,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	11,33
	Spese generali del 12% su 34,27 Euro				4,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,38 Euro				3,84	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	11,33
				Costo materiali fc	29,48	69,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,95	18,83

B.62.22.0110.245	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.265	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	39,20	39,20	72,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	8,83
	Spese generali del 12% su 43,98 Euro				5,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,26 Euro				4,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	8,83
				Costo materiali fc	39,20	72,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,20	18,83

B.62.22.0110.246	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.270	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	52,01	52,01	74,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	6,84
	Spese generali del 12% su 56,79 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,61 Euro				6,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**69,97**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	6,84
Costo materiali fc				52,01	74,33
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,18	18,83

B.62.22.0110.247	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.275	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	63,02	63,02	75,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	5,73
	Spese generali del 12% su 67,81 Euro				8,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 75,94 Euro				7,59	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**83,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**83,54**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	5,73
	Costo materiali fc				63,02	75,44
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,73	18,83

B.62.22.0110.248	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.277	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	76,00	76,00	76,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	4,81
	Spese generali del 12% su 80,78 Euro				9,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,48 Euro				9,05	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**99,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**99,53**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	4,81
	Costo materiali fc				76,00	76,36
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,74	18,83

B.62.22.0110.249	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.279	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3+Tx240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	102,79	102,79	77,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	3,61
	Spese generali del 12% su 107,58 Euro				12,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 120,48 Euro				12,05	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**132,53**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**132,53**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	3,61
Costo materiali fc				102,79	77,56
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,96	18,83

B.62.22.0110.285	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.285	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,24	31,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	49,68
	Spese generali del 12% su 3,20 Euro				0,38	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,58 Euro				0,36	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,94**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,96	49,70
	Costo materiali fc				1,24	31,47
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,74	18,83

B.62.22.0110.290	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.290	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,81	1,81	36,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	44,30
	Spese generali del 12% su 3,98 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro				0,45	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	44,30
	Costo materiali fc				1,81	36,86
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,92	18,82

B.62.22.0110.295	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.295	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,96	2,96	43,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	38,05
Spese generali del 12% su 5,57 Euro				0,67	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,24 Euro				0,62	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,86**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,86**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	38,05
Costo materiali fc				2,96	43,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,29	18,83

B.62.22.0110.300	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.300	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,74	3,74	44,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	36,42
	Spese generali del 12% su 6,78 Euro				0,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,60 Euro				0,76	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,36**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	36,42
	Costo materiali fc				3,74	44,74
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,57	18,83

B.62.22.0110.305	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.305	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,54	6,54	48,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	32,41
	Spese generali del 12% su 10,89 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,20 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,42**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,42**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	32,41
	Costo materiali fc				6,54	48,73
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,53	18,83

B.62.22.0110.310	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx16 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.310	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,75	9,75	52,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	28,31
	Spese generali del 12% su 14,97 Euro				1,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,77 Euro				1,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	28,31
				Costo materiali fc	9,75	52,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,47	18,83

B.62.22.0110.315	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.315	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,14	15,14	57,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	23,28
	Spese generali del 12% su 21,23 Euro				2,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,78 Euro				2,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	23,28
				Costo materiali fc	15,14	57,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,93	18,83

B.62.22.0110.320	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.320	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	21,16	21,16	63,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	18,14
	Spese generali del 12% su 27,25 Euro				3,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,52 Euro				3,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	18,14
				Costo materiali fc	21,16	63,03

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,32	18,83
B.62.22.0110.325	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.325	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 4+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	28,69	28,69	69,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	11,60
	Spese generali del 12% su 33,48 Euro				4,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,49 Euro				3,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**41,24**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**41,24**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	11,60
	Costo materiali fc				28,69	69,57
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,77	18,83
B.62.22.0110.330	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 3x35+1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.330	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 3x35+1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	27,52	27,52	69,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	12,02
	Spese generali del 12% su 32,31 Euro				3,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,18 Euro				3,62	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**39,80**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	12,02
	Costo materiali fc				27,52	69,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,50	18,83
B.62.22.0110.400	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.400	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,31	2,31	26,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	54,75
	Spese generali del 12% su 7,09 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,95 Euro				0,80	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,74**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	54,75
Costo materiali fc				2,31	26,43
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,65	18,83

B.62.22.0110.405	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.405	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 7x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,83	2,83	30,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	51,01
	Spese generali del 12% su 7,62 Euro				0,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,53 Euro				0,85	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,38**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,38**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	51,01
	Costo materiali fc				2,83	30,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,77	18,84

B.62.22.0110.410	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.410	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 10x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,12	3,12	32,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	49,13
	Spese generali del 12% su 7,91 Euro				0,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,85 Euro				0,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,74**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	49,13
	Costo materiali fc				3,12	32,03
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,83	18,83

B.62.22.0110.415	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.415	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 10x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,68	4,68	40,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	41,04
	Spese generali del 12% su 9,47 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,60 Euro				1,06	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,66**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,66**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	41,04
Costo materiali fc				4,68	40,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,20	18,83

B.62.22.0110.420	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.420	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 12x1.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,58	3,58	34,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	46,41
	Spese generali del 12% su 8,37 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,37 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	46,41
	Costo materiali fc				3,58	34,72
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,94	18,83

B.62.22.0110.425	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.420	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 12x1.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,58	3,58	34,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	46,41
	Spese generali del 12% su 8,37 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,37 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	46,41
	Costo materiali fc				3,58	34,72
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,94	18,83

B.62.22.0110.430	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.430	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 16x1.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	4,60	4,60	39,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	41,39
Spese generali del 12% su 9,38 Euro				1,13	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 10,51 Euro				1,05	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,56**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,56**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	41,39
Costo materiali fc				4,60	39,79
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,18	18,83

B.62.22.0110.435	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.430	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 16x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,60	4,60	39,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	41,39
	Spese generali del 12% su 9,38 Euro				1,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,51 Euro				1,05	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,56**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,56**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	41,39
	Costo materiali fc				4,60	39,79
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,18	18,83

B.62.22.0110.440	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.440	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 19x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,27	5,27	42,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	38,62
	Spese generali del 12% su 10,06 Euro				1,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,26 Euro				1,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,39**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	38,62
	Costo materiali fc				5,27	42,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,33	18,83

B.62.22.0110.445	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 19x2,5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.445	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 19x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,33	8,33	51,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	29,61
	Spese generali del 12% su 13,12 Euro				1,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,69 Euro				1,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	29,61
				Costo materiali fc	8,33	51,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,04	18,83

B.62.22.0110.450	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.450	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,59	6,59	47,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	34,15
	Spese generali del 12% su 11,38 Euro				1,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,74 Euro				1,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	34,15
				Costo materiali fc	6,59	47,04
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,64	18,84

B.62.22.0110.455	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.455	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 24x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,35	10,35	55,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	25,66
	Spese generali del 12% su 15,13 Euro				1,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,95 Euro				1,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	25,66
				Costo materiali fc	10,35	55,50

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,51	18,83

B.62.22.0110.460	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 27x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.460	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 27x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,85	7,85	50,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	30,73
	Spese generali del 12% su 12,63 Euro				1,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,15 Euro				1,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	30,73
				Costo materiali fc	7,85	50,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,93	18,82

B.62.22.0110.465	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 27x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.465	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 27x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,11	12,11	58,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	22,99
	Spese generali del 12% su 16,89 Euro				2,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,92 Euro				1,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	22,99
				Costo materiali fc	12,11	58,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,92	18,83

B.62.22.0110.470	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 30x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.470	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 30x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,66	8,66	52,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	28,89
	Spese generali del 12% su 13,44 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,06 Euro				1,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,56**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	4,79	28,89
			Costo materiali fc	8,66	52,29
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,12	18,83

B.62.22.0110.475	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1 kV sezione 30x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0135.470	CAVO POSA FISSA, FG7(O)R, PVC, 0.6÷1kV sezione 30x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,66	8,66	52,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	28,89
	Spese generali del 12% su 13,44 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,06 Euro				1,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	28,89
				Costo materiali fc	8,66	52,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,12	18,83

B.62.22.0120.020	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.020	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,92	0,92	30,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	50,58
	Spese generali del 12% su 2,44 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,74 Euro				0,27	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	50,56
				Costo materiali fc	0,92	30,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,57	18,84

B.62.22.0120.025	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.025	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,47	1,47	39,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	41,26

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 2,99 Euro				0,36	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 3,35 Euro				0,34	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,69**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,69**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,52	41,25
Costo materiali fc				1,47	39,84
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,69	18,81

B.62.22.0120.030	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.030	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,13	2,13	44,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	36,48
	Spese generali del 12% su 3,87 Euro				0,46	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,33 Euro				0,43	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,77**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	36,48
	Costo materiali fc				2,13	44,65
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,90	18,81

B.62.22.0120.035	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.035	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,12	3,12	47,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	33,36
	Spese generali del 12% su 5,29 Euro				0,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,93 Euro				0,59	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	33,36
	Costo materiali fc				3,12	47,85
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,23	18,83

B.62.22.0120.040	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.040	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,24	4,24	53,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	27,53
	Spese generali del 12% su 6,42 Euro				0,77	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,19 Euro				0,72	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	27,53
				Costo materiali fc	4,24	53,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,49	18,85

B.62.22.0120.045	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.045	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,94	5,94	55,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	26,10	2,83	26,18
	Spese generali del 12% su 8,77 Euro				1,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,82 Euro				0,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,83	26,18
				Costo materiali fc	5,94	55,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,03	18,83

B.62.22.0120.050	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.050	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,33	8,33	57,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	23,92
	Spese generali del 12% su 11,81 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,23 Euro				1,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,55**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	3,48	23,92
			Costo materiali fc	8,33	57,25
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,74	18,83

B.62.22.0120.055	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.055	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,78	10,78	59,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	21,63
	Spese generali del 12% su 14,69 Euro				1,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,46 Euro				1,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	21,63
				Costo materiali fc	10,78	59,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,41	18,83

B.62.22.0120.060	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.060	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,37	13,37	61,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	19,93
	Spese generali del 12% su 17,72 Euro				2,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,85 Euro				1,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	19,93
				Costo materiali fc	13,37	61,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,11	18,83

B.62.22.0120.065	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.065	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	16,63	16,63	63,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	18,14

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 21,42 Euro				2,57	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 23,99 Euro				2,40	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,38**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**26,38**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	18,14
Costo materiali fc				16,63	63,04
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,97	18,84

B.62.22.0120.070	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.070	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,54	20,54	65,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	16,61
	Spese generali del 12% su 25,76 Euro				3,09	9,83
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,76 Euro				2,58	8,20
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**31,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**31,43**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	16,61
	Costo materiali fc				20,54	65,35
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,67	18,03

B.62.22.0120.075	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.075	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	26,33	26,33	66,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	14,35
	Spese generali del 12% su 31,98 Euro				3,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,82 Euro				3,58	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,41**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**39,41**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,66	14,35
	Costo materiali fc				26,33	66,81
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,42	18,83

B.62.22.0120.095	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.095	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,70	0,70	28,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	53,27
	Spese generali del 12% su 2,01 Euro				0,24	9,84
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,01 Euro				0,20	8,20
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	53,27
				Costo materiali fc	0,70	28,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,44	18,04

B.62.22.0120.100	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.100	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,98	0,98	31,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	49,43
	Spese generali del 12% su 2,50 Euro				0,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro				0,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	49,42
				Costo materiali fc	0,98	31,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,58	18,83

B.62.22.0120.105	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.105	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,38	35,94
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	45,31
	Spese generali del 12% su 3,12 Euro				0,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,49 Euro				0,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,84**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	1,74	45,31
			Costo materiali fc	1,38	35,94
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,72	18,83
B.62.22.0120.110	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.13.0137.110	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,91	40,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	41,04
	Spese generali del 12% su 3,87 Euro				0,46	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,33 Euro				0,43	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,77**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,77**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,96	41,05
			Costo materiali fc	1,91	40,04
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,90	18,81
B.62.22.0120.115	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.13.0137.115	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,21	3,21	44,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	36,40
	Spese generali del 12% su 5,82 Euro				0,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,52 Euro				0,65	9,09
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,17**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,17**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	2,61	36,40
			Costo materiali fc	3,21	44,77
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,35	18,83
B.62.22.0120.120	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.13.0137.120	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,83	4,83	49,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	31,39
	Spese generali del 12% su 7,88 Euro				0,95	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 8,82 Euro				0,88	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,70**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,70**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	31,39
Costo materiali fc				4,83	49,79
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,83	18,84

B.62.22.0120.125	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.125	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,32	7,32	55,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	26,15
	Spese generali del 12% su 10,80 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,10 Euro				1,21	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	26,15
	Costo materiali fc				7,32	55,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,51	18,83

B.62.22.0120.130	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.130	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,02	10,02	58,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	22,80
	Spese generali del 12% su 13,93 Euro				1,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,61 Euro				1,56	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,17**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,17**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	22,80
	Costo materiali fc				10,02	58,36
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,23	18,83

B.62.22.0120.135	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.135	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	14,41	14,41	60,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	20,23
	Spese generali del 12% su 19,19 Euro				2,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,50 Euro				2,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	20,23
				Costo materiali fc	14,41	60,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,45	18,83

B.62.22.0120.145	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,90	0,90	30,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	51,09
	Spese generali del 12% su 2,43 Euro				0,29	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro				0,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	51,07
				Costo materiali fc	0,90	30,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,56	18,86

B.62.22.0120.150	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,29	1,29	34,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	46,65
	Spese generali del 12% su 3,03 Euro				0,36	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,39 Euro				0,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	46,65
				Costo materiali fc	1,29	34,58

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,70	18,85

B.62.22.0120.155	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,84	39,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	41,83
	Spese generali del 12% su 3,80 Euro				0,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,25 Euro				0,43	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	41,84
				Costo materiali fc	1,84	39,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,88	18,82

B.62.22.0120.160	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.160	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,59	2,59	44,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	37,05
	Spese generali del 12% su 4,77 Euro				0,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,34 Euro				0,53	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	37,05
				Costo materiali fc	2,59	44,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,11	18,84

B.62.22.0120.165	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.165	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,47	4,47	48,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	32,88
	Spese generali del 12% su 7,52 Euro				0,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,42 Euro				0,84	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,26**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,26**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	32,88
Costo materiali fc				4,47	48,27
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,74	18,83

B.62.22.0120.170	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.170	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,61	6,61	53,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	28,00
	Spese generali del 12% su 10,09 Euro				1,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,30 Euro				1,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,43**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	28,00
	Costo materiali fc				6,61	53,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,34	18,83

B.62.22.0120.175	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.175	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,38	10,38	57,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	23,97
	Spese generali del 12% su 14,73 Euro				1,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,50 Euro				1,65	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,15**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	23,97
	Costo materiali fc				10,38	57,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,42	18,83

B.62.22.0120.180	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.180	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x35 +1G35 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	14,24	14,24	60,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	20,41
	Spese generali del 12% su 19,03 Euro				2,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,31 Euro				2,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	20,41
				Costo materiali fc	14,24	60,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,41	18,83

B.62.22.0120.185	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 2x50 +1G50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.185	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,19	20,19	63,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	17,76
	Spese generali del 12% su 25,84 Euro				3,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,95 Euro				2,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	17,76
				Costo materiali fc	20,19	63,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,00	18,83

B.62.22.0120.215	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x1,5 +1G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,12	1,12	31,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	49,43
	Spese generali del 12% su 2,86 Euro				0,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,20 Euro				0,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	49,43
				Costo materiali fc	1,12	31,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,66	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0120.220	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,63	1,63	36,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	44,29
	Spese generali del 12% su 3,59 Euro				0,43	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,02 Euro				0,40	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	44,30
				Costo materiali fc	1,63	36,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,83	18,85

B.62.22.0120.225	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,35	42,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	38,98
	Spese generali del 12% su 4,53 Euro				0,54	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro				0,51	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	38,98
				Costo materiali fc	2,35	42,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,05	18,82

B.62.22.0120.230	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,35	3,35	45,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	35,56
	Spese generali del 12% su 5,96 Euro				0,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,68 Euro				0,67	9,10
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,34**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,34**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	2,61	35,56
			Costo materiali fc	3,35	45,64
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,38	18,84

B.62.22.0120.235	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**				
	Lavori compiuti						
Z.70.13.0137.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,80	5,80	50,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	30,45
	Spese generali del 12% su 9,28 Euro				1,11	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,39 Euro				1,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	30,45
				Costo materiali fc	5,80	50,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,15	18,84

B.62.22.0120.240	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**				
	Lavori compiuti						
Z.70.13.0137.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,67	8,67	55,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	25,24
	Spese generali del 12% su 12,58 Euro				1,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,10 Euro				1,41	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	25,24
				Costo materiali fc	8,67	55,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,92	18,83

B.62.22.0120.245	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**				
	Lavori compiuti						
Z.70.13.0137.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,43	13,43	59,85

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	21,32
	Spese generali del 12% su 18,22 Euro				2,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,40 Euro				2,04	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	21,32
				Costo materiali fc	13,43	59,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,23	18,83

B.62.22.0120.250	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x35 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	17,34	17,34	62,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	18,78
	Spese generali del 12% su 22,56 Euro				2,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,27 Euro				2,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**27,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	18,78
				Costo materiali fc	17,34	62,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,23	18,83

B.62.22.0120.255	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x50 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	23,41	23,41	64,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	16,76
	Spese generali del 12% su 29,50 Euro				3,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,04 Euro				3,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	16,76
				Costo materiali fc	23,41	64,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,84	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0120.260	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x70 +1G35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.260	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	32,43	32,43	67,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	13,60
	Spese generali del 12% su 38,96 Euro				4,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,63 Euro				4,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	13,60
				Costo materiali fc	32,43	67,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,04	18,83

B.62.22.0120.265	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x95 +1G50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.265	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	43,12	43,12	68,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	12,47
	Spese generali del 12% su 50,95 Euro				6,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,06 Euro				5,71	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**62,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	12,47
				Costo materiali fc	43,12	68,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,82	18,83

B.62.22.0120.270	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 3x120 +1G70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.270	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	57,21	57,21	69,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	12,08
	Spese generali del 12% su 67,22 Euro				8,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 75,28 Euro				7,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**82,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**82,81**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,01	12,08
Costo materiali fc				57,21	69,09
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,59	18,83

B.62.22.0120.285	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	33,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	47,86
	Spese generali del 12% su 3,32 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,72 Euro				0,37	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	47,87
				Costo materiali fc	1,36	33,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,77	18,83

B.62.22.0120.290	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,99	1,99	38,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	42,40
	Spese generali del 12% su 4,17 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,67 Euro				0,47	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	42,40
				Costo materiali fc	1,99	38,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,85

B.62.22.0120.295	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,26	3,26	45,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	36,10
Spese generali del 12% su 5,87 Euro				0,70	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,57 Euro				0,66	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,23**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,23**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	36,10
Costo materiali fc				3,26	45,09
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,36	18,82

B.62.22.0120.300	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,11	4,11	46,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	34,52
	Spese generali del 12% su 7,16 Euro				0,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,01 Euro				0,80	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,82**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	34,52
	Costo materiali fc				4,11	46,60
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,66	18,82

B.62.22.0120.305	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,19	7,19	50,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	30,59
	Spese generali del 12% su 11,54 Euro				1,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,93 Euro				1,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,22**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,22**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	30,59
	Costo materiali fc				7,19	50,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,68	18,83

B.62.22.0120.310	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,73	10,73	54,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	26,56
	Spese generali del 12% su 15,95 Euro				1,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,86 Euro				1,79	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	26,56
				Costo materiali fc	10,73	54,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,70	18,83

B.62.22.0120.315	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	16,65	16,65	59,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	21,73
	Spese generali del 12% su 22,74 Euro				2,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,47 Euro				2,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**28,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	21,73
				Costo materiali fc	16,65	59,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,28	18,83

B.62.22.0120.320	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 4x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.320	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 4x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	23,28	23,28	64,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	16,83
	Spese generali del 12% su 29,37 Euro				3,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,89 Euro				3,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	16,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	23,28	64,34
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,81	18,83

B.62.22.0120.390	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 5G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.390	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,15	21,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	60,00
	Spese generali del 12% su 8,24 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,23 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	60,00
				Costo materiali fc	2,15	21,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,91	18,84

B.62.22.0120.400	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 7G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.400	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,54	2,54	23,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	57,29
	Spese generali del 12% su 8,63 Euro				1,04	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,67 Euro				0,97	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	57,29
				Costo materiali fc	2,54	23,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,00	18,84

B.62.22.0120.405	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 7G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.405	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,11	3,11	27,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	53,75
	Spese generali del 12% su 9,20 Euro				1,10	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 10,30 Euro				1,03	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	53,75
Costo materiali fc				3,11	27,45
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,13	18,83

B.62.22.0120.410	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 10G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.410	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,43	3,43	29,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	51,92
	Spese generali del 12% su 9,52 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,66 Euro				1,07	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,73**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,73**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,09	51,92
	Costo materiali fc				3,43	29,24
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,21	18,82

B.62.22.0120.415	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 10G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.415	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,15	5,15	37,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	43,97
	Spese generali del 12% su 11,24 Euro				1,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,59 Euro				1,26	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,85**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,85**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,09	43,97
	Costo materiali fc				5,15	37,18
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,61	18,83

B.62.22.0120.420	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 12G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.420	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,94	3,94	31,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	49,27
	Spese generali del 12% su 10,03 Euro				1,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,23 Euro				1,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	49,27
				Costo materiali fc	3,94	31,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,33	18,83

B.62.22.0120.425	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 12G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.425	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,97	5,97	40,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	40,98
	Spese generali del 12% su 12,06 Euro				1,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,51 Euro				1,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	40,98
				Costo materiali fc	5,97	40,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,80	18,83

B.62.22.0120.430	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 16G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.430	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,06	5,06	36,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	44,32
	Spese generali del 12% su 11,15 Euro				1,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,49 Euro				1,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	44,32
				Costo materiali fc	5,06	36,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,59	18,83

B.62.22.0120.435	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 16G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.435	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,91	7,91	45,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	35,30
	Spese generali del 12% su 14,00 Euro				1,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,68 Euro				1,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	35,30
				Costo materiali fc	7,91	45,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,25	18,83

B.62.22.0120.440	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 19G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.440	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,80	5,80	39,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	41,57
	Spese generali del 12% su 11,89 Euro				1,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,32 Euro				1,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	41,57
				Costo materiali fc	5,80	39,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,76	18,83

B.62.22.0120.445	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 19G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.445	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,16	9,16	48,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	32,41
	Spese generali del 12% su 15,25 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,08 Euro				1,71	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,79**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,79**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	32,41
Costo materiali fc				9,16	48,75
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,54	18,83

B.62.22.0120.450	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 24G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.450	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,25	7,25	44,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	37,04
	Spese generali del 12% su 13,34 Euro				1,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,94 Euro				1,49	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,09	37,04
	Costo materiali fc				7,25	44,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,10	18,83

B.62.22.0120.455	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV sezione 24G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0137.455	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)R16 - 0,6/1kV (SOSTITUISCE FG7(O)R) sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,38	11,38	52,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	28,30
	Spese generali del 12% su 17,47 Euro				2,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,57 Euro				1,96	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,09	28,30
	Costo materiali fc				11,38	52,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,05	18,83

B.62.22.0160.005	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.005	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,13	1,13	37,67

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	43,50
	Spese generali del 12% su 2,43 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,73 Euro				0,27	9,10
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	43,50
				Costo materiali fc	1,13	37,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,57	18,83

B.62.22.0160.010	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.010	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,38	38,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	42,53
	Spese generali del 12% su 2,90 Euro				0,35	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,25 Euro				0,33	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	42,51
				Costo materiali fc	1,38	38,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,67	18,80

B.62.22.0160.015	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.015	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,69	1,69	39,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	41,13
	Spese generali del 12% su 3,43 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro				0,38	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	41,13
				Costo materiali fc	1,69	39,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,80	18,82

B.62.22.0160.020	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.020	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x6 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,15	42,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	38,69
	Spese generali del 12% su 4,11 Euro				0,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,60 Euro				0,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	38,70
				Costo materiali fc	2,15	42,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,95	18,83

B.62.22.0160.025	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.025	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x10 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,33	3,33	45,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	35,66
	Spese generali del 12% su 5,94 Euro				0,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,65 Euro				0,67	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	35,66
				Costo materiali fc	3,33	45,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,38	18,83

B.62.22.0160.030	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.030	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3x1.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,35	1,35	38,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	43,01
	Spese generali del 12% su 2,88 Euro				0,35	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,22 Euro				0,32	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	42,99
				Costo materiali fc	1,35	38,14

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,67	18,84
B.62.22.0160.035	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.035	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3x2.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,67	1,67	39,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	41,43
	Spese generali del 12% su 3,41 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,82 Euro				0,38	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,20**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,74	41,43
	Costo materiali fc				1,67	39,76
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,79	18,83
B.62.22.0160.040	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.040	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3x4 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,11	2,11	42,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	39,07
	Spese generali del 12% su 4,07 Euro				0,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,56 Euro				0,46	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,01**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,96	39,08
	Costo materiali fc				2,11	42,12
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,94	18,84
B.62.22.0160.045	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.045	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3x6 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,70	2,70	44,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	36,19
	Spese generali del 12% su 4,88 Euro				0,59	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,46 Euro				0,55	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,01**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	36,19
Costo materiali fc				2,70	44,93
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,13	18,82

B.62.22.0160.050	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.050	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,32	4,32	47,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	33,57
	Spese generali del 12% su 7,37 Euro				0,88	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,25 Euro				0,83	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,07**	
Riepilogo per categoria						
Costo manodopera in cantiere					3,05	33,57
Costo materiali fc					4,32	47,63
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					1,71	18,84

B.62.22.0160.055	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.055	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,60	1,60	38,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	42,23
	Spese generali del 12% su 3,34 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,74 Euro				0,37	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,12**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,12**	
Riepilogo per categoria						
Costo manodopera in cantiere					1,74	42,23
Costo materiali fc					1,60	38,83
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti					0,78	18,81

B.62.22.0160.060	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.060	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,03	2,03	41,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	39,87
	Spese generali del 12% su 3,99 Euro				0,48	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,47 Euro				0,45	9,10

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,96	39,88
Costo materiali fc				2,03	41,34
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,93	18,86

B.62.22.0160.065	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.065	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,56	2,56	43,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	37,31
	Spese generali del 12% su 4,73 Euro				0,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,30 Euro				0,53	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,83**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,83**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,18	37,31
	Costo materiali fc				2,56	43,91
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,10	18,83

B.62.22.0160.070	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.070	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,36	3,36	45,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	35,46
	Spese generali del 12% su 5,97 Euro				0,72	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,69 Euro				0,67	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,36**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,61	35,46
	Costo materiali fc				3,36	45,65
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,39	18,82

B.62.22.0160.075	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 5x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.080	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,97	1,97	40,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	40,44
Spese generali del 12% su 3,93 Euro				0,47	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 4,40 Euro				0,44	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,96	40,45
Costo materiali fc				1,97	40,70
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,91	18,82

B.62.22.0160.080	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 5x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.085	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 5x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,50	2,50	43,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	37,76
	Spese generali del 12% su 4,68 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,24 Euro				0,52	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,76**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,18	37,76
	Costo materiali fc				2,50	43,40
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,09	18,84

B.62.22.0160.085	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 5x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.090	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 5x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,13	3,13	44,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	36,92
	Spese generali del 12% su 5,74 Euro				0,69	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,43 Euro				0,64	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,07**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,61	36,92
	Costo materiali fc				3,13	44,27
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,33	18,84

B.62.22.0160.090	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 5x6 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.095	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 5x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,22	4,22	47,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	34,02
	Spese generali del 12% su 7,27 Euro				0,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,14 Euro				0,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	34,02
				Costo materiali fc	4,22	47,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,69	18,84

B.62.22.0160.095	**CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 5x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0150.100	CAVO POSA FISSA, FG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 5x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,71	6,71	49,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	31,91
	Spese generali del 12% su 11,06 Euro				1,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,39 Euro				1,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	31,91
				Costo materiali fc	6,71	49,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,57	18,83

B.62.22.0165.005	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE) sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.005	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,24	1,24	39,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	41,56
	Spese generali del 12% su 2,54 Euro				0,31	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro				0,29	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	41,56

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	1,24	39,49
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,59	18,79

B.62.22.0165.010	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.010	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,52	1,52	40,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	40,60
	Spese generali del 12% su 3,04 Euro				0,37	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,41 Euro				0,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	40,59
				Costo materiali fc	1,52	40,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,71	18,83

B.62.22.0165.015	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.015	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,86	1,86	41,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	39,19
	Spese generali del 12% su 3,60 Euro				0,43	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,03 Euro				0,40	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	39,19
				Costo materiali fc	1,86	41,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,84	18,81

B.62.22.0165.020	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.020	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,37	44,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	36,73
Spese generali del 12% su 4,33 Euro				0,52	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 4,85 Euro				0,49	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,96	36,74
Costo materiali fc				2,37	44,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,00	18,84

B.62.22.0165.025	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.025	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,66	3,66	47,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	33,81
	Spese generali del 12% su 6,27 Euro				0,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,02 Euro				0,70	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,72**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,72**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,61	33,81
	Costo materiali fc				3,66	47,41
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,45	18,83

B.62.22.0165.030	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 3x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.030	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,49	40,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	41,04
	Spese generali del 12% su 3,01 Euro				0,36	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,37 Euro				0,34	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,71**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,71**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	41,02
	Costo materiali fc				1,49	40,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,70	18,81

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0165.035	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 3x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.035	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 3x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,84	1,84	41,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	39,46
	Spese generali del 12% su 3,58 Euro				0,43	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,01 Euro				0,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	39,46
				Costo materiali fc	1,84	41,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,83	18,84

B.62.22.0165.040	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 3x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.040	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 3x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,32	2,32	44,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	37,14
	Spese generali del 12% su 4,28 Euro				0,51	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,79 Euro				0,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	37,15
				Costo materiali fc	2,32	44,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,99	18,82

B.62.22.0165.045	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 3x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.045	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 3x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,97	2,97	46,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	34,31
	Spese generali del 12% su 5,14 Euro				0,62	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,76 Euro				0,58	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,34**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,34**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	34,31
Costo materiali fc				2,97	46,85
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,19	18,82

B.62.22.0165.050	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 3x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.050	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 3x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,75	4,75	49,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	31,72
	Spese generali del 12% su 7,79 Euro				0,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,73 Euro				0,87	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	31,72
	Costo materiali fc				4,75	49,48
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,81	18,83

B.62.22.0165.055	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.055	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,76	1,76	40,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	40,37
	Spese generali del 12% su 3,50 Euro				0,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,92 Euro				0,39	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,31**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	40,37
	Costo materiali fc				1,76	40,84
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,81	18,84

B.62.22.0165.060	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.060	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,23	43,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	37,94
	Spese generali del 12% su 4,19 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,69 Euro				0,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	37,95
				Costo materiali fc	2,23	43,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,84

B.62.22.0165.065	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.065	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,82	2,82	45,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	35,37
	Spese generali del 12% su 4,99 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,59 Euro				0,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	35,37
				Costo materiali fc	2,82	45,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,16	18,83

B.62.22.0165.070	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 4x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.070	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,70	3,70	47,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	33,59
	Spese generali del 12% su 6,31 Euro				0,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,07 Euro				0,71	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,77**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,77**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	2,61	33,59
			Costo materiali fc	3,70	47,62
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,46	18,84

B.62.22.0165.075	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 5x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.080	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,17	2,17	42,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	38,46
	Spese generali del 12% su 4,13 Euro				0,50	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,62 Euro				0,46	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	38,47
				Costo materiali fc	2,17	42,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,96	18,80

B.62.22.0165.080	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 5x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.085	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 5x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,75	2,75	45,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	35,83
	Spese generali del 12% su 4,93 Euro				0,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,52 Euro				0,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	35,83
				Costo materiali fc	2,75	45,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,14	18,83

B.62.22.0165.085	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 5x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.090	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 5x4 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,44	3,44	46,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	35,03
	Spese generali del 12% su 6,05 Euro				0,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,78 Euro				0,68	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	35,03
				Costo materiali fc	3,44	46,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,40	18,85

B.62.22.0165.090	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 5x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.095	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 5x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,64	4,64	49,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	32,15
	Spese generali del 12% su 7,68 Euro				0,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,61 Euro				0,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	32,15
				Costo materiali fc	4,64	49,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,78	18,83

B.62.22.0165.095	**CPR - FG18(O)M16 (DESCRIZIONE NON ANCORA DISPONIBILE)** **sezione 5x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0152.100	CPR - FG18(O)M16 SOSTITUISCE FG10(O)M1 (INSERIRE DESCRIZIONE QUANDO DISPONIBILE) sezione 5x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,38	7,38	51,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	30,10
	Spese generali del 12% su 11,73 Euro				1,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,14 Euro				1,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	30,10
				Costo materiali fc	7,38	51,07

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,72	18,84

B.62.22.0170.025	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.025	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x10 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,72	1,72	43,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	38,16
	Spese generali del 12% su 3,24 Euro				0,39	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,63 Euro				0,36	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	38,15
				Costo materiali fc	1,72	43,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,75	18,85

B.62.22.0170.030	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.030	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x16 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,39	2,39	46,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	34,18
	Spese generali del 12% su 4,13 Euro				0,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,63 Euro				0,46	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	34,18
				Costo materiali fc	2,39	46,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,96	18,84

B.62.22.0170.035	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.035	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x25 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,32	3,32	49,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	32,13
	Spese generali del 12% su 5,49 Euro				0,66	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,15 Euro				0,62	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,77**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	32,13
Costo materiali fc				3,32	49,04
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,27	18,82

B.62.22.0170.040	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.040	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,45	4,45	52,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	26,10	2,39	28,38
	Spese generali del 12% su 6,84 Euro				0,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,66 Euro				0,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,39	28,39
				Costo materiali fc	4,45	52,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,59	18,83

B.62.22.0170.045	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.045	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,23	6,23	55,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	26,10	2,83	25,34
	Spese generali del 12% su 9,06 Euro				1,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,14 Euro				1,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,83	25,33
				Costo materiali fc	6,23	55,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,10	18,83

B.62.22.0170.050	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.050	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,79	8,79	58,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	23,02
	Spese generali del 12% su 12,27 Euro				1,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,74 Euro				1,37	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	23,02
Costo materiali fc				8,79	58,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,85	18,82

B.62.22.0170.055	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.055	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,31	11,31	60,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	20,87
	Spese generali del 12% su 15,23 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,05 Euro				1,71	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,76**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	20,87
	Costo materiali fc				11,31	60,29
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,53	18,83

B.62.22.0170.060	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.060	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,86	13,86	61,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	19,39
	Spese generali del 12% su 18,21 Euro				2,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,40 Euro				2,04	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**22,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	19,39
	Costo materiali fc				13,86	61,76
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,23	18,83

B.62.22.0170.065	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.065	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	17,33	17,33	63,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	17,56
Spese generali del 12% su 22,12 Euro				2,65	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 24,77 Euro				2,48	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,25**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**27,25**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	17,56
Costo materiali fc				17,33	63,60
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,13	18,83

B.62.22.0170.070	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.070	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	21,57	21,57	66,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	15,97
	Spese generali del 12% su 26,79 Euro				3,22	9,84
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,79 Euro				2,68	8,20
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,68**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,68**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	15,97
	Costo materiali fc				21,57	66,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,89	18,04

B.62.22.0170.075	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.075	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	29,57	29,57	68,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	13,03
	Spese generali del 12% su 35,23 Euro				4,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,45 Euro				3,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**43,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**43,40**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,66	13,03
	Costo materiali fc				29,57	68,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,17	18,83

B.62.22.0170.080	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 1x300 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.080	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x300 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	34,80	34,80	69,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	12,09
	Spese generali del 12% su 40,89 Euro				4,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,80 Euro				4,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	12,09
				Costo materiali fc	34,80	69,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,49	18,83

B.62.22.0170.095	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.095	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x1.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	31,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	50,58
	Spese generali del 12% su 2,12 Euro				0,25	9,84
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,12 Euro				0,21	8,22
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	50,58
				Costo materiali fc	0,81	31,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,47	18,06

B.62.22.0170.100	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.100	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x2.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,10	1,10	34,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	47,14
	Spese generali del 12% su 2,63 Euro				0,32	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,94 Euro				0,29	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	47,12
				Costo materiali fc	1,10	34,06

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,61	18,85

B.62.22.0170.105	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.105	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x4 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,54	1,54	38,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	43,07
	Spese generali del 12% su 3,28 Euro				0,39	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,67 Euro				0,37	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	43,07
				Costo materiali fc	1,54	38,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,76	18,84

B.62.22.0170.110	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.110	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x6 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,06	2,06	41,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	39,55
	Spese generali del 12% su 4,02 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,50 Euro				0,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	39,56
				Costo materiali fc	2,06	41,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,93	18,83

B.62.22.0170.115	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.115	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x10 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	3,55	3,55	46,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	34,39
	Spese generali del 12% su 6,16 Euro				0,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,90 Euro				0,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,59**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	34,39
Costo materiali fc				3,55	46,77
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,43	18,83

B.62.22.0170.120	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.120	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,19	5,19	51,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	30,00
	Spese generali del 12% su 8,23 Euro				0,99	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,22 Euro				0,92	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	30,00
				Costo materiali fc	5,19	51,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,91	18,82

B.62.22.0170.125	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.125	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,82	7,82	56,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	25,00
	Spese generali del 12% su 11,30 Euro				1,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,66 Euro				1,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	25,00
				Costo materiali fc	7,82	56,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,62	18,84

B.62.22.0170.130	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.130	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,67	10,67	59,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	21,79
	Spese generali del 12% su 14,58 Euro				1,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,34 Euro				1,63	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,97**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,97**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,92	21,79
Costo materiali fc				10,67	59,38
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,38	18,83

B.62.22.0170.135	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.135	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,05	15,05	61,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	19,58
	Spese generali del 12% su 19,83 Euro				2,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,22 Euro				2,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	19,58
	Costo materiali fc				15,05	61,58
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,60	18,83

B.62.22.0170.145	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.145	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,02	1,02	32,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	48,64
	Spese generali del 12% su 2,54 Euro				0,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,85 Euro				0,29	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,13**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	48,63
	Costo materiali fc				1,02	32,59
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,59	18,85

B.62.22.0170.150	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.150	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,43	36,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	44,50
Spese generali del 12% su 3,17 Euro				0,38	9,72
Utile dell'Impresa del 10% su 3,55 Euro				0,36	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,74	44,50
Costo materiali fc				1,43	36,57
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,74	18,80

B.62.22.0170.155	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.155	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,02	2,02	41,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	39,95
	Spese generali del 12% su 3,98 Euro				0,48	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro				0,45	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,90**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,96	39,96
	Costo materiali fc				2,02	41,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,92	18,84

B.62.22.0170.160	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.160	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,78	2,78	45,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	35,60
	Spese generali del 12% su 4,96 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,55 Euro				0,56	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,11**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,18	35,60
	Costo materiali fc				2,78	45,50
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,15	18,82

B.62.22.0170.165	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.165	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx10 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	4,85	4,85	49,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	31,29
	Spese generali del 12% su 7,89 Euro				0,95	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,84 Euro				0,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	31,29
				Costo materiali fc	4,85	49,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,83	18,82

B.62.22.0170.170	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.170	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx16 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	7,23	7,23	54,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	26,36
	Spese generali del 12% su 10,71 Euro				1,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,00 Euro				1,20	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	26,36
				Costo materiali fc	7,23	54,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,49	18,83

B.62.22.0170.175	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.175	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx25 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,89	57,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	23,16
	Spese generali del 12% su 15,24 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,07 Euro				1,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	23,16
				Costo materiali fc	10,89	57,99

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,54	18,83

B.62.22.0170.180	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.180	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,00	15,00	61,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	19,63
	Spese generali del 12% su 19,78 Euro				2,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,16 Euro				2,22	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	19,63
				Costo materiali fc	15,00	61,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,59	18,83

B.62.22.0170.185	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.185	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	21,40	21,40	64,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	16,97
	Spese generali del 12% su 27,06 Euro				3,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,30 Euro				3,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**33,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	16,97
				Costo materiali fc	21,40	64,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,28	18,83

B.62.22.0170.190	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.190	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	29,55	29,55	67,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	13,87
	Spese generali del 12% su 35,64 Euro				4,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,92 Euro				3,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,91**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	13,87
Costo materiali fc				29,55	67,30
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,27	18,83

B.62.22.0170.195	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.195	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	39,27	39,27	69,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	11,57
	Spese generali del 12% su 45,79 Euro				5,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,29 Euro				5,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**56,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	11,57
				Costo materiali fc	39,27	69,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,62	18,83

B.62.22.0170.200	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.200	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	43,21	43,21	69,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	11,26
	Spese generali del 12% su 50,17 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,19 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**61,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	11,26
				Costo materiali fc	43,21	69,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,64	18,83

B.62.22.0170.205	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.205	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	54,33	54,33	70,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	10,72
	Spese generali del 12% su 62,59 Euro				7,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,11 Euro				7,01	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**77,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**77,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,27	10,72
Costo materiali fc				54,33	70,45
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,52	18,83

B.62.22.0170.215	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.215	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,30	1,30	34,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	46,40
	Spese generali del 12% su 3,04 Euro				0,37	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,41 Euro				0,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,75**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,75**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	46,40
	Costo materiali fc				1,30	34,67
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,71	18,83

B.62.22.0170.220	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.220	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,83	1,83	39,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	41,92
	Spese generali del 12% su 3,79 Euro				0,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,24 Euro				0,42	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,67**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,67**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,96	41,93
	Costo materiali fc				1,83	39,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,88	18,82

B.62.22.0170.225	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.225	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,63	2,63	44,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	36,74
Spese generali del 12% su 4,81 Euro				0,58	9,75
Utile dell'Impresa del 10% su 5,38 Euro				0,54	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,92**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,92**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	36,74
Costo materiali fc				2,63	44,43
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,12	18,83

B.62.22.0170.230	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.230	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,63	3,63	47,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	33,94
	Spese generali del 12% su 6,24 Euro				0,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,99 Euro				0,70	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,61	33,94
	Costo materiali fc				3,63	47,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,45	18,83

B.62.22.0170.235	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.235	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,42	6,42	52,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	28,52
	Spese generali del 12% su 9,90 Euro				1,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,09 Euro				1,11	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,20**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	28,52
	Costo materiali fc				6,42	52,62
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,30	18,83

B.62.22.0170.240	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.240	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx16 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	9,54	9,54	57,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	23,61
	Spese generali del 12% su 13,46 Euro				1,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,07 Euro				1,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	23,61
				Costo materiali fc	9,54	57,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,12	18,83

B.62.22.0170.245	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.245	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx25 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	14,31	14,31	60,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	20,34
	Spese generali del 12% su 19,09 Euro				2,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,39 Euro				2,14	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	20,34
				Costo materiali fc	14,31	60,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,43	18,83

B.62.22.0170.250	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x35+1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.250	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx35 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	18,37	18,37	63,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	17,96
	Spese generali del 12% su 23,59 Euro				2,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,42 Euro				2,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	17,96
				Costo materiali fc	18,37	63,21

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,47	18,83
B.62.22.0170.255	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x50+1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.255	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx50 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	24,41	24,41	64,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	16,21
	Spese generali del 12% su 30,50 Euro				3,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,16 Euro				3,42	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**37,58**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,09	16,21
	Costo materiali fc				24,41	64,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,08	18,83
B.62.22.0170.260	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x70+1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.260	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx70 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	33,91	33,91	68,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	13,10
	Spese generali del 12% su 40,43 Euro				4,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,29 Euro				4,53	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**49,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**49,82**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,53	13,10
	Costo materiali fc				33,91	68,07
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,38	18,83
B.62.22.0170.265	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x95+1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.265	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx95 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	45,19	45,19	69,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					
	(Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	11,99
	Spese generali del 12% su 53,02 Euro				6,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,38 Euro				5,94	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**65,32**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**65,32**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				7,83	11,99
Costo materiali fc				45,19	69,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,30	18,83

B.62.22.0170.270	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x120+1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.270	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	51,17	51,17	67,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	13,27
	Spese generali del 12% su 61,18 Euro				7,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,52 Euro				6,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**75,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,01	13,27
				Costo materiali fc	51,17	67,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,19	18,83

B.62.22.0170.275	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 3x150+1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.275	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	67,67	67,67	69,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	11,24
	Spese generali del 12% su 78,54 Euro				9,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 87,97 Euro				8,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**96,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**96,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	11,24
				Costo materiali fc	67,67	69,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,22	18,83

B.62.22.0170.285	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.285	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,57	36,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	45,00
	Spese generali del 12% su 3,53 Euro				0,42	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,95 Euro				0,40	9,08

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,35**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,35**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,96	45,01
Costo materiali fc				1,57	36,09
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,82	18,80

B.62.22.0170.290	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.290	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,28	2,28	41,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	39,62
	Spese generali del 12% su 4,46 Euro				0,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,99 Euro				0,50	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,49**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,49**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	39,62
	Costo materiali fc				2,28	41,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,03	18,83

B.62.22.0170.295	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.295	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,20	3,20	44,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	36,45
	Spese generali del 12% su 5,81 Euro				0,70	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,51 Euro				0,65	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,16**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,61	36,45
	Costo materiali fc				3,20	44,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,35	18,83

B.62.22.0170.300	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.300	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,44	4,44	48,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	33,03
Spese generali del 12% su 7,48 Euro				0,90	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,38 Euro				0,84	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,22**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,22**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	33,03
Costo materiali fc				4,44	48,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,74	18,83

B.62.22.0170.305	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.305	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,84	7,84	52,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	28,96
	Spese generali del 12% su 12,19 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,65 Euro				1,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,02**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	28,96
	Costo materiali fc				7,84	52,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,83	18,83

B.62.22.0170.310	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.310	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,67	11,67	56,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	25,08
	Spese generali del 12% su 16,89 Euro				2,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,92 Euro				1,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,81**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,81**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	25,08
	Costo materiali fc				11,67	56,08
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,92	18,83

B.62.22.0170.315	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx25 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.315	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx25 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	17,51	17,51	60,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	20,94
	Spese generali del 12% su 23,60 Euro				2,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,43 Euro				2,64	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	20,94
				Costo materiali fc	17,51	60,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,48	18,83

B.62.22.0170.320	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.320	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx35 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	24,48	24,48	65,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	16,17
	Spese generali del 12% su 30,57 Euro				3,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,24 Euro				3,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**37,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	16,17
				Costo materiali fc	24,48	65,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,09	18,83

B.62.22.0170.325	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 4+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.325	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx50 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	34,95	34,95	69,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	12,05
	Spese generali del 12% su 41,04 Euro				4,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,97 Euro				4,60	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**50,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	12,05
				Costo materiali fc	34,95	69,13

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,52	18,83

B.62.22.0170.330	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.330	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,48	2,48	23,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	57,67
	Spese generali del 12% su 8,57 Euro				1,03	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,60 Euro				0,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	57,67
				Costo materiali fc	2,48	23,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,99	18,83

B.62.22.0170.335	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.335	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,43	3,43	29,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	51,92
	Spese generali del 12% su 9,52 Euro				1,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,66 Euro				1,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	51,92
				Costo materiali fc	3,43	29,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,21	18,82

B.62.22.0170.340	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.340	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 10x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,30	3,30	28,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	52,64
	Spese generali del 12% su 9,39 Euro				1,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,52 Euro				1,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,57**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	52,64
Costo materiali fc				3,30	28,52
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,18	18,83

B.62.22.0170.345	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.345	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 10x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,63	4,63	35,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	46,10
	Spese generali del 12% su 10,72 Euro				1,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro				1,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	46,10
				Costo materiali fc	4,63	35,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,49	18,83

B.62.22.0170.350	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.350	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,76	30,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	50,16
	Spese generali del 12% su 9,85 Euro				1,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,03 Euro				1,10	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	50,16
				Costo materiali fc	3,76	30,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,29	18,82

B.62.22.0170.355	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.355	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,34	37,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	43,25
	Spese generali del 12% su 11,43 Euro				1,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,80 Euro				1,28	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,08**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,08**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	43,25
Costo materiali fc				5,34	37,93
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,65	18,84

B.62.22.0170.360	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.360	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 16x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,71	4,71	35,39
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	45,76
	Spese generali del 12% su 10,80 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,10 Euro				1,21	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,31**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,09	45,76
	Costo materiali fc				4,71	35,39
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,51	18,83

B.62.22.0170.365	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.365	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 16x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,11	7,11	43,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	37,45
	Spese generali del 12% su 13,20 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,78 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,26**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,09	37,45
	Costo materiali fc				7,11	43,73
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,06	18,83

B.62.22.0170.370	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.370	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,38	5,38	38,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	43,10
Spese generali del 12% su 11,47 Euro				1,38	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 12,85 Euro				1,29	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,13**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,13**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,09	43,10
Costo materiali fc				5,38	38,08
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,66	18,83

B.62.22.0170.375	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 19x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.375	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 19x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,18	8,18	46,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	34,64
	Spese generali del 12% su 14,27 Euro				1,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro				1,60	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,58**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,09	34,64
	Costo materiali fc				8,18	46,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,31	18,83

B.62.22.0170.380	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.375	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 19x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,18	8,18	46,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	34,64
	Spese generali del 12% su 14,27 Euro				1,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,98 Euro				1,60	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**17,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**17,58**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,09	34,64
	Costo materiali fc				8,18	46,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,31	18,83

B.62.22.0170.385	**CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0160.385	CAVO POSA FISSA, FG7(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 24x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,20	10,20	50,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	30,34
	Spese generali del 12% su 16,29 Euro				1,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,25 Euro				1,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	30,34
				Costo materiali fc	10,20	50,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,78	18,83

B.62.22.0175.025	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.025	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,89	1,89	45,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	36,25
	Spese generali del 12% su 3,41 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,82 Euro				0,38	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	36,24
				Costo materiali fc	1,89	45,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,79	18,83

B.62.22.0175.030	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.030	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,63	2,63	48,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	32,34
	Spese generali del 12% su 4,37 Euro				0,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,89 Euro				0,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	32,34

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	2,63	48,88
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,01	18,83

B.62.22.0175.035	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.035	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,65	3,65	50,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	30,29
	Spese generali del 12% su 5,83 Euro				0,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,52 Euro				0,65	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	30,29
				Costo materiali fc	3,65	50,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,35	18,82

B.62.22.0175.040	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.040	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,90	4,90	56,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	24,94
	Spese generali del 12% su 7,08 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,92 Euro				0,79	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	24,94
				Costo materiali fc	4,90	56,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,64	18,82

B.62.22.0175.045	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.045	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,85	6,85	57,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6,5/60	h	0,11	26,10	2,83	23,72
	Spese generali del 12% su 9,68 Euro				1,16	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 10,84 Euro				1,08	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,92**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,92**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,83	23,72
Costo materiali fc				6,85	57,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,25	18,83

B.62.22.0175.050	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.050	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,67	9,67	59,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	21,48
	Spese generali del 12% su 13,15 Euro				1,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,73 Euro				1,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,20**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	21,48
	Costo materiali fc				9,67	59,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,05	18,83

B.62.22.0175.055	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.055	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,44	12,44	61,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	19,43
	Spese generali del 12% su 16,36 Euro				1,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,32 Euro				1,83	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**20,15**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	19,43
	Costo materiali fc				12,44	61,74
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,80	18,83

B.62.22.0175.060	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.060	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x120 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	15,25	15,25	63,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	18,01
	Spese generali del 12% su 19,60 Euro				2,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,95 Euro				2,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	18,01
				Costo materiali fc	15,25	63,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,55	18,83

B.62.22.0175.065	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.065	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	19,06	19,06	64,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	16,29
	Spese generali del 12% su 23,84 Euro				2,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,71 Euro				2,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	16,29
				Costo materiali fc	19,06	64,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,53	18,83

B.62.22.0175.070	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.070	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	23,73	23,73	67,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	14,78
	Spese generali del 12% su 28,95 Euro				3,47	9,84
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,95 Euro				2,90	8,20
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	14,78
				Costo materiali fc	23,73	67,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,37	18,03

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0175.075	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.075	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	32,53	32,53	69,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	12,02
	Spese generali del 12% su 38,18 Euro				4,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,77 Euro				4,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	12,02
				Costo materiali fc	32,53	69,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,86	18,83

B.62.22.0175.095	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.095	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,89	33,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	48,69
	Spese generali del 12% su 2,19 Euro				0,26	9,81
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,20 Euro				0,22	8,21
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	48,69
				Costo materiali fc	0,89	33,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,48	18,02

B.62.22.0175.100	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.100	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,21	1,21	35,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	45,18
	Spese generali del 12% su 2,73 Euro				0,33	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,06 Euro				0,31	9,08
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,37**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,37**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,52	45,16
			Costo materiali fc	1,21	35,91
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,63	18,81

B.62.22.0175.105	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.105	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,69	1,69	39,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	41,13
	Spese generali del 12% su 3,43 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,84 Euro				0,38	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	41,13
				Costo materiali fc	1,69	39,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,80	18,82

B.62.22.0175.110	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.110	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,27	43,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	37,57
	Spese generali del 12% su 4,23 Euro				0,51	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,74 Euro				0,47	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	37,58
				Costo materiali fc	2,27	43,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,98	18,83

B.62.22.0175.115	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.115	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,91	3,91	48,69

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	32,50
	Spese generali del 12% su 6,52 Euro				0,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,30 Euro				0,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	32,50
				Costo materiali fc	3,91	48,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,51	18,83

B.62.22.0175.120	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.120	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,71	5,71	52,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	28,22
	Spese generali del 12% su 8,76 Euro				1,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,81 Euro				0,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	28,22
				Costo materiali fc	5,71	52,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,03	18,83

B.62.22.0175.125	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.125	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,60	8,60	57,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	23,39
	Spese generali del 12% su 12,08 Euro				1,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,53 Euro				1,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	23,39
				Costo materiali fc	8,60	57,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,80	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0175.130	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.130	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,74	11,74	60,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	20,30
	Spese generali del 12% su 15,66 Euro				1,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,53 Euro				1,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	20,30
				Costo materiali fc	11,74	60,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,63	18,83

B.62.22.0175.135	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.135	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	16,56	16,56	62,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	18,19
	Spese generali del 12% su 21,34 Euro				2,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,91 Euro				2,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	18,19
				Costo materiali fc	16,56	62,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,95	18,83

B.62.22.0175.145	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.145	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x1,5 +1G1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,12	1,12	34,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	46,70
	Spese generali del 12% su 2,64 Euro				0,32	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,96 Euro				0,30	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,26**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,26**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,52	46,69
			Costo materiali fc	1,12	34,36
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,61	18,80

B.62.22.0175.150	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.150	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x2,5 +1G2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,57	38,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	42,65
	Spese generali del 12% su 3,31 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,71 Euro				0,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	42,65
				Costo materiali fc	1,57	38,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,77	18,82

B.62.22.0175.155	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.155	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x4 +1G4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,22	2,22	43,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	38,01
	Spese generali del 12% su 4,18 Euro				0,50	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,68 Euro				0,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	38,02
				Costo materiali fc	2,22	43,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,97	18,82

B.62.22.0175.160	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.160	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x6 +1G6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,06	3,06	47,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	33,72
Spese generali del 12% su 5,23 Euro				0,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro				0,59	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,45**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,45**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	33,72
Costo materiali fc				3,06	47,44
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,21	18,82

B.62.22.0175.165	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.165	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x10 +1G10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,34	51,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	29,48
	Spese generali del 12% su 8,38 Euro				1,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,39 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,33**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,05	29,48
	Costo materiali fc				5,34	51,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,95	18,83

B.62.22.0175.170	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.170	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x16 +1G16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,95	7,95	56,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	24,72
	Spese generali del 12% su 11,43 Euro				1,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,80 Euro				1,28	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,48	24,72
	Costo materiali fc				7,95	56,46
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,65	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0175.175	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.175	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x25 +1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,98	11,98	59,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	21,62
	Spese generali del 12% su 16,33 Euro				1,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,29 Euro				1,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	21,62
				Costo materiali fc	11,98	59,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,79	18,83

B.62.22.0175.180	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.180	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x35 +1G35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	16,50	16,50	62,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	18,25
	Spese generali del 12% su 21,28 Euro				2,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,84 Euro				2,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	18,25
				Costo materiali fc	16,50	62,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,94	18,83

B.62.22.0175.185	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x50 +1G50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.185	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x50 +1G50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	23,54	23,54	65,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	15,72
	Spese generali del 12% su 29,19 Euro				3,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,70 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,97**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,97**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,66	15,72
			Costo materiali fc	23,54	65,44
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,77	18,83

B.62.22.0175.190	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x70 +1G70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.190	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x70 +1G70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	32,51	32,51	68,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	12,80
	Spese generali del 12% su 38,60 Euro				4,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,23 Euro				4,32	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**47,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	12,80
				Costo materiali fc	32,51	68,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,96	18,83

B.62.22.0175.195	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x95 +1G95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.195	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x95 +1G95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	43,20	43,20	70,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	10,65
	Spese generali del 12% su 49,73 Euro				5,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,69 Euro				5,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**61,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	10,65
				Costo materiali fc	43,20	70,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,54	18,83

B.62.22.0175.200	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 2x120 +1G120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.200	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 2x120 +1G120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	47,53	47,53	70,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	10,37
Spese generali del 12% su 54,49 Euro				6,54	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 61,03 Euro				6,10	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**67,13**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**67,13**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,96	10,37
Costo materiali fc				47,53	70,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,64	18,83

B.62.22.0175.215	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.215	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x1,5+1G1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,43	36,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	44,50
	Spese generali del 12% su 3,17 Euro				0,38	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,55 Euro				0,36	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	44,50
	Costo materiali fc				1,43	36,57
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,74	18,80

B.62.22.0175.220	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.220	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x2,5+1G2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,01	2,01	41,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	40,03
	Spese generali del 12% su 3,97 Euro				0,48	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,44 Euro				0,44	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,89**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,89**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,96	40,04
	Costo materiali fc				2,01	41,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,92	18,81

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0175.225	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.225	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x4+1G4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,89	46,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	34,86
	Spese generali del 12% su 5,07 Euro				0,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,67 Euro				0,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	34,86
				Costo materiali fc	2,89	46,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,18	18,83

B.62.22.0175.230	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.230	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x6+1G6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,99	49,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	32,10
	Spese generali del 12% su 6,60 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,39 Euro				0,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	32,10
				Costo materiali fc	3,99	49,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,53	18,83

B.62.22.0175.235	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.235	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x10+1G10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,06	7,06	54,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	26,79
	Spese generali del 12% su 10,54 Euro				1,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,81 Euro				1,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,99**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	26,79
				Costo materiali fc	7,06	54,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,45	18,83
B.62.22.0175.240	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.240	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x16+1G16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,49	10,49	59,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	22,06
	Spese generali del 12% su 14,41 Euro				1,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,13 Euro				1,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	22,06
				Costo materiali fc	10,49	59,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,34	18,83
B.62.22.0175.245	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.245	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x25+1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,74	15,74	62,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	18,92
	Spese generali del 12% su 20,53 Euro				2,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,99 Euro				2,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	18,92
				Costo materiali fc	15,74	62,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,76	18,83
B.62.22.0175.250	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x35 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.250	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x35 + 1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,21	20,21	64,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	16,66
Spese generali del 12% su 25,43 Euro				3,05	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 28,48 Euro				2,85	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**31,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**31,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,22	16,66
Costo materiali fc				20,21	64,51
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,90	18,83

B.62.22.0175.255	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x50 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.255	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x50 + 1G25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	26,85	26,85	66,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	15,01
	Spese generali del 12% su 32,94 Euro				3,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,89 Euro				3,69	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**40,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,09	15,01
	Costo materiali fc				26,85	66,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,64	18,83

B.62.22.0175.260	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x70 +1G35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.260	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x70 + 1G35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	37,30	37,30	69,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	12,09
	Spese generali del 12% su 43,83 Euro				5,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,08 Euro				4,91	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,99**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**53,99**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,53	12,09
	Costo materiali fc				37,30	69,09
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,17	18,83

B.62.22.0175.265	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x95 +1G50 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.265	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x95 + 1G50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	49,71	49,71	70,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	11,05
	Spese generali del 12% su 57,54 Euro				6,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,45 Euro				6,45	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**70,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	11,05
				Costo materiali fc	49,71	70,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,35	18,83

B.62.22.0175.270	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 3x120 +1G70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.270	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 3x120 + 1G95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	56,29	56,29	68,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	12,25
	Spese generali del 12% su 66,29 Euro				7,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,25 Euro				7,43	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**81,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**81,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,01	12,25
				Costo materiali fc	56,29	68,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,38	18,83

B.62.22.0175.285	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x1,5 +1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.285	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x1,5 + 1G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,73	1,73	38,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	43,12
	Spese generali del 12% su 3,69 Euro				0,44	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,13 Euro				0,41	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	43,13

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	1,73	38,11
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,86	18,85

B.62.22.0175.290	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x2,5 +1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.290	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x2,5 + 1G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,51	2,51	43,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	37,69
	Spese generali del 12% su 4,68 Euro				0,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,25 Euro				0,53	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	37,69
				Costo materiali fc	2,51	43,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,09	18,84

B.62.22.0175.295	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x4 +1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.295	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x4 + 1G4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,52	3,52	46,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	34,57
	Spese generali del 12% su 6,13 Euro				0,74	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,87 Euro				0,69	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	34,57
				Costo materiali fc	3,52	46,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,42	18,85

B.62.22.0175.300	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x6 +1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.300	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x6 + 1G6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,88	4,88	50,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	31,20
	Spese generali del 12% su 7,93 Euro				0,95	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 8,88 Euro				0,89	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	31,20
Costo materiali fc				4,88	50,00
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,84	18,84

B.62.22.0175.305	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x10 +1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.305	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x10 + 1G10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,62	8,62	53,94
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	27,22
	Spese generali del 12% su 12,97 Euro				1,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,53 Euro				1,45	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,98**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,98**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	27,22
	Costo materiali fc				8,62	53,94
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,01	18,83

B.62.22.0175.310	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x16 +1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.310	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x16 + 1G16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,84	12,84	57,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	23,46
	Spese generali del 12% su 18,06 Euro				2,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,23 Euro				2,02	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,25**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**22,25**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	23,46
	Costo materiali fc				12,84	57,71
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,19	18,83

B.62.22.0175.315	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x25 +1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.315	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x25 + 1G25 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	19,26	19,26	61,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	19,50
	Spese generali del 12% su 25,35 Euro				3,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,39 Euro				2,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**31,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	19,50
				Costo materiali fc	19,26	61,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,88	18,83

B.62.22.0175.320	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 4x35 +1G35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.320	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 4x35 + 1G35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	26,93	26,93	66,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	14,97
	Spese generali del 12% su 33,02 Euro				3,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,98 Euro				3,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	14,97
				Costo materiali fc	26,93	66,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,66	18,83

B.62.22.0175.390	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 5G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.390	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 5G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,31	2,31	22,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	58,84
	Spese generali del 12% su 8,40 Euro				1,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,41 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	58,84
				Costo materiali fc	2,31	22,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,95	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0175.400	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 7G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.400	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 7G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,73	2,73	25,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	56,03
	Spese generali del 12% su 8,82 Euro				1,06	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,88 Euro				0,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	56,03
				Costo materiali fc	2,73	25,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,05	18,82

B.62.22.0175.405	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 7G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.405	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 7G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,77	3,77	31,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	50,12
	Spese generali del 12% su 9,86 Euro				1,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,04 Euro				1,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	50,12
				Costo materiali fc	3,77	31,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,29	18,82

B.62.22.0175.410	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 10G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.410	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 10G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,63	3,63	30,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	50,83
	Spese generali del 12% su 9,72 Euro				1,17	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,89 Euro				1,09	9,09
	Per arrotondamento				0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,98**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,98**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,09	50,83
			Costo materiali fc	3,63	30,30
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,26	18,82

B.62.22.0175.415	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 10G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.415	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 10G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,09	5,09	36,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	44,23
	Spese generali del 12% su 11,18 Euro				1,34	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,52 Euro				1,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	44,23
				Costo materiali fc	5,09	36,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,59	18,84

B.62.22.0175.420	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 12G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.420	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 12G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,14	4,14	32,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	48,33
	Spese generali del 12% su 10,23 Euro				1,23	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,46 Euro				1,15	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	48,33
				Costo materiali fc	4,14	32,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,37	18,84

B.62.22.0175.425	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 12G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.425	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 12G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,87	5,87	39,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	41,32
	Spese generali del 12% su 11,96 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,40 Euro				1,34	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	41,32
				Costo materiali fc	5,87	39,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,78	18,83

B.62.22.0175.430	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 16G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.430	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 16G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,18	5,18	37,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	43,88
	Spese generali del 12% su 11,27 Euro				1,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,62 Euro				1,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	43,88
				Costo materiali fc	5,18	37,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,61	18,83

B.62.22.0175.435	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 16G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.435	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 16G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,82	7,82	45,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	35,53
	Spese generali del 12% su 13,91 Euro				1,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,58 Euro				1,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	35,53
				Costo materiali fc	7,82	45,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,23	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0175.440	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 19G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.440	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 19G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,92	5,92	40,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	41,15
	Spese generali del 12% su 12,01 Euro				1,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,45 Euro				1,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	41,15
				Costo materiali fc	5,92	40,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,79	18,82

B.62.22.0175.445	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 19G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.445	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 19G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,33	8,33	46,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	34,27
	Spese generali del 12% su 14,42 Euro				1,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,15 Euro				1,62	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	34,27
				Costo materiali fc	8,33	46,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,35	18,82

B.62.22.0175.450	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 24G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.450	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 24G1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,34	7,34	44,35
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	36,80
	Spese generali del 12% su 13,43 Euro				1,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,04 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,55**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,55**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,09	36,80
			Costo materiali fc	7,34	44,35
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,12	18,83

B.62.22.0175.455	**CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 sezione 24G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0165.455	CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 0,6/1 kV (SOSTITUISCE FG7(O)M1) sezione 24G2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,22	11,22	52,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	28,55
	Spese generali del 12% su 17,31 Euro				2,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,39 Euro				1,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	28,55
				Costo materiali fc	11,22	52,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,02	18,83

B.62.22.0180.005	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.005	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,85	0,85	22,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	58,31
	Spese generali del 12% su 3,03 Euro				0,36	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,39 Euro				0,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	58,31
				Costo materiali fc	0,85	22,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,70	18,82

B.62.22.0180.010	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.010	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,07	1,07	26,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	54,37
Spese generali del 12% su 3,24 Euro				0,39	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 3,63 Euro				0,36	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,00**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,00**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	54,38
Costo materiali fc				1,07	26,75
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,75	18,80

B.62.22.0180.015	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.015	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,38	1,38	25,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	55,87
	Spese generali del 12% su 4,43 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,96 Euro				0,50	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,45**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,45**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	55,87
	Costo materiali fc				1,38	25,32
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,03	18,84

B.62.22.0180.020	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.020	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,75	1,75	27,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	54,04
	Spese generali del 12% su 5,23 Euro				0,63	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro				0,59	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	54,04
	Costo materiali fc				1,75	27,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,21	18,85

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0180.025	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.025	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,72	2,72	31,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	49,94
	Spese generali del 12% su 7,07 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,92 Euro				0,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,71**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,71**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	49,94
				Costo materiali fc	2,72	31,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,64	18,83

B.62.22.0180.030	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.030	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,85	3,85	34,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	46,73
	Spese generali del 12% su 9,07 Euro				1,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,16 Euro				1,02	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	46,73
				Costo materiali fc	3,85	34,47
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,10	18,84

B.62.22.0180.035	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.035	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,53	5,53	40,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	41,04
	Spese generali del 12% su 11,18 Euro				1,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,53 Euro				1,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,78**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,78**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,66	41,04
			Costo materiali fc	5,53	40,13
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,60	18,83

B.62.22.0180.040	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.040	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,10	1,10	24,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	57,11
	Spese generali del 12% su 3,71 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,16 Euro				0,42	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	57,11
				Costo materiali fc	1,10	24,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,86	18,84

B.62.22.0180.045	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.045	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,43	1,43	25,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	55,26
	Spese generali del 12% su 4,48 Euro				0,54	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,01 Euro				0,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	55,26
				Costo materiali fc	1,43	25,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,04	18,84

B.62.22.0180.050	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.050	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,85	1,85	28,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	52,97
Spese generali del 12% su 5,33 Euro				0,64	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 5,97 Euro				0,60	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,57**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,57**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	52,97
Costo materiali fc				1,85	28,16
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,24	18,83

B.62.22.0180.055	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.055	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,39	2,39	28,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	52,41
	Spese generali del 12% su 6,74 Euro				0,81	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,55 Euro				0,76	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	52,41
	Costo materiali fc				2,39	28,80
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,56	18,84

B.62.22.0180.060	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.060	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,71	3,71	33,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	47,45
	Spese generali del 12% su 8,93 Euro				1,07	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,00 Euro				1,00	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	47,45
	Costo materiali fc				3,71	33,73
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,07	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0180.065	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.065	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,26	5,26	39,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	42,04
	Spese generali del 12% su 10,92 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	42,04
				Costo materiali fc	5,26	39,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,53	18,83

B.62.22.0180.070	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 2x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.070	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,79	7,79	45,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	35,61
	Spese generali del 12% su 13,88 Euro				1,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,55 Euro				1,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	35,61
				Costo materiali fc	7,79	45,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,22	18,84

B.62.22.0180.075	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.075	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,39	1,39	25,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	55,77
	Spese generali del 12% su 4,43 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,97 Euro				0,50	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,46**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,46**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	3,05	55,77
			Costo materiali fc	1,39	25,46
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,03	18,85

B.62.22.0180.080	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.080	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,82	27,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	53,29
	Spese generali del 12% su 5,30 Euro				0,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,94 Euro				0,59	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	53,29
				Costo materiali fc	1,82	27,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,23	18,84

B.62.22.0180.085	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.085	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,36	32,78
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	48,33
	Spese generali del 12% su 5,84 Euro				0,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,54 Euro				0,65	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	48,33
				Costo materiali fc	2,36	32,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,36	18,82

B.62.22.0180.090	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.090	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,01	3,01	33,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	47,96
Spese generali del 12% su 7,36 Euro				0,88	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,24 Euro				0,82	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,07**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,07**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,35	47,96
Costo materiali fc				3,01	33,19
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,71	18,82

B.62.22.0180.095	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.095	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,77	4,77	37,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	44,04
	Spese generali del 12% su 10,43 Euro				1,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,68 Euro				1,17	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,84**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,66	44,04
	Costo materiali fc				4,77	37,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,42	18,84

B.62.22.0180.100	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.100	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,79	6,79	41,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	39,79
	Spese generali del 12% su 13,32 Euro				1,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,91 Euro				1,49	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,40**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,53	39,79
	Costo materiali fc				6,79	41,40
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,09	18,84

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0180.105	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 3x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.105	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,14	10,14	45,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	35,37
	Spese generali del 12% su 17,97 Euro				2,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,13 Euro				2,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**22,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**22,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	35,37
				Costo materiali fc	10,14	45,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,17	18,83

B.62.22.0180.110	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.110	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,73	1,73	26,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	54,21
	Spese generali del 12% su 5,21 Euro				0,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,84 Euro				0,58	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	54,21
				Costo materiali fc	1,73	26,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,21	18,83

B.62.22.0180.115	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.115	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,23	2,23	31,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	49,43
	Spese generali del 12% su 5,71 Euro				0,69	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,40 Euro				0,64	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,04**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,04**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	3,48	49,43
			Costo materiali fc	2,23	31,68
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,33	18,82

B.62.22.0180.120	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x4 + 1G4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.120	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,91	2,91	32,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	48,66
	Spese generali del 12% su 7,26 Euro				0,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,13 Euro				0,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	48,66
				Costo materiali fc	2,91	32,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,68	18,84

B.62.22.0180.125	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x6 + 1G6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.125	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,77	3,77	37,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	43,50
	Spese generali del 12% su 8,12 Euro				0,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,09 Euro				0,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	43,50
				Costo materiali fc	3,77	37,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,88	18,83

B.62.22.0180.130	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x10 + 1G10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.130	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,93	5,93	36,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	45,04
Spese generali del 12% su 13,33 Euro				1,60	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,92 Euro				1,49	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,42**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,42**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				7,40	45,04
Costo materiali fc				5,93	36,11
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,09	18,82

B.62.22.0180.135	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x16 + 1G16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.135	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,39	8,39	39,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	41,31
	Spese generali del 12% su 17,09 Euro				2,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,14 Euro				1,91	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,06**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,06**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,70	41,31
	Costo materiali fc				8,39	39,84
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,97	18,83

B.62.22.0180.140	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 4x25 + 1G25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.140	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 4+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,53	12,53	45,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	36,04
	Spese generali del 12% su 22,53 Euro				2,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,24 Euro				2,52	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,76**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**27,76**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,01	36,04
	Costo materiali fc				12,53	45,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,23	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0180.145	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.145	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,95	2,95	32,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	48,39
	Spese generali del 12% su 7,30 Euro				0,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,18 Euro				0,82	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	48,39
				Costo materiali fc	2,95	32,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,69	18,84

B.62.22.0180.150	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.150	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,99	36,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	44,26
	Spese generali del 12% su 8,78 Euro				1,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,83 Euro				0,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	44,26
				Costo materiali fc	3,99	36,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,04	18,83

B.62.22.0180.155	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.155	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,34	5,34	39,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	41,73
	Spese generali del 12% su 10,99 Euro				1,32	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,31 Euro				1,23	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,55**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,55**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,66	41,73
			Costo materiali fc	5,34	39,41
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,55	18,82

B.62.22.0180.160	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.160	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,83	6,83	41,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	39,67
	Spese generali del 12% su 13,36 Euro				1,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,96 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	39,67
				Costo materiali fc	6,83	41,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,10	18,84

B.62.22.0180.165	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.165	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,84	8,84	45,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	35,75
	Spese generali del 12% su 15,80 Euro				1,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,70 Euro				1,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**19,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	35,75
				Costo materiali fc	8,84	45,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,67	18,83

B.62.22.0180.170	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.170	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,83	10,83	47,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	34,06
Spese generali del 12% su 18,66 Euro				2,24	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 20,90 Euro				2,09	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,99**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**22,99**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				7,83	34,06
Costo materiali fc				10,83	47,11
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,33	18,83

B.62.22.0180.175	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.175	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,04	13,04	48,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	32,49
	Spese generali del 12% su 21,74 Euro				2,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,35 Euro				2,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**26,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**26,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,70	32,49
	Costo materiali fc				13,04	48,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,04	18,83

B.62.22.0180.180	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.180	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 1x240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	16,79	16,79	51,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	29,46
	Spese generali del 12% su 26,36 Euro				3,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,52 Euro				2,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,48**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				9,57	29,46
	Costo materiali fc				16,79	51,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,12	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0180.200	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 6x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.200	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 6+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,04	2,04	30,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	51,18
	Spese generali del 12% su 5,52 Euro				0,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,18 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	51,18
				Costo materiali fc	2,04	30,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,28	18,82

B.62.22.0180.205	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 6x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.205	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 6+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,77	2,77	31,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	49,60
	Spese generali del 12% su 7,12 Euro				0,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,97 Euro				0,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	49,60
				Costo materiali fc	2,77	31,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,65	18,83

B.62.22.0180.250	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 9x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.250	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 9+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,89	32,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	48,77
	Spese generali del 12% su 7,24 Euro				0,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,11 Euro				0,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,92**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,92**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	4,35	48,77
			Costo materiali fc	2,89	32,40
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,68	18,83

B.62.22.0180.255	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 9x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.255	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 9+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,99	3,99	38,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	42,32
	Spese generali del 12% su 8,34 Euro				1,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,34 Euro				0,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	42,32
				Costo materiali fc	3,99	38,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,94	18,82

B.62.22.0180.300	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 11x1,5 + 1G1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.300	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 11+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,46	3,46	32,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	48,83
	Spese generali del 12% su 8,68 Euro				1,04	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,72 Euro				0,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	48,83
				Costo materiali fc	3,46	32,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,01	18,84

B.62.22.0180.305	**CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV** **sezione 11x2,5 + 1G2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0155.305	CAVO POSA FISSA, FTG10(O)M1, PLASTIGOMMA, 0.6÷1KV sezione 11+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,70	28,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	52,70
Spese generali del 12% su 13,40 Euro				1,61	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 15,01 Euro				1,50	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,51**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,51**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	52,70
Costo materiali fc				4,70	28,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,11	18,83

B.62.22.0230.095	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.095	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,73	0,73	29,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	51,99
	Spese generali del 12% su 2,03 Euro				0,24	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,28 Euro				0,23	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,31	51,99
	Costo materiali fc				0,73	29,08
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,47	18,80

B.62.22.0230.100	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.100	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,98	0,98	31,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	49,43
	Spese generali del 12% su 2,50 Euro				0,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,80 Euro				0,28	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,08**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,52	49,42
	Costo materiali fc				0,98	31,82
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,58	18,83

B.62.22.0230.105	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x4 mm²**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.105	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,34	1,34	35,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	45,79
	Spese generali del 12% su 3,08 Euro				0,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,45 Euro				0,35	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	45,79
				Costo materiali fc	1,34	35,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,72	18,82

B.62.22.0230.110	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.110	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,71	1,71	37,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	43,31
	Spese generali del 12% su 3,67 Euro				0,44	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,11 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	43,32
				Costo materiali fc	1,71	37,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,85	18,83

B.62.22.0230.115	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.115	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,22	2,22	37,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	43,87
	Spese generali del 12% su 4,83 Euro				0,58	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,41 Euro				0,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	43,87
				Costo materiali fc	2,22	37,31

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,12	18,84

B.62.22.0230.120	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.120	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,89	2,89	39,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	41,66
	Spese generali del 12% su 5,93 Euro				0,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,65 Euro				0,67	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	41,66
				Costo materiali fc	2,89	39,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,38	18,84

B.62.22.0230.125	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.125	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,01	4,01	43,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	37,70
	Spese generali del 12% su 7,49 Euro				0,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,39 Euro				0,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	37,70
				Costo materiali fc	4,01	43,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,74	18,83

B.62.22.0230.130	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.130	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,04	5,04	45,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	35,49
	Spese generali del 12% su 8,96 Euro				1,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,03 Euro				1,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,03**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,92	35,49
Costo materiali fc				5,04	45,69
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,08	18,84

B.62.22.0230.135	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.135	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,04	7,04	48,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	32,84
	Spese generali del 12% su 11,83 Euro				1,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,24 Euro				1,32	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,57**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	32,84
	Costo materiali fc				7,04	48,32
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,74	18,83

B.62.22.0230.145	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.145	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,87	0,87	29,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	51,61
	Spese generali del 12% su 2,39 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,68 Euro				0,27	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,95**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,52	51,59
	Costo materiali fc				0,87	29,49
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,56	18,81

B.62.22.0230.150	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.150	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,20	1,20	33,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	48,07
	Spese generali del 12% su 2,94 Euro				0,35	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,29 Euro				0,33	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,62**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,62**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,74	48,07
Costo materiali fc				1,20	33,15
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,68	18,84

B.62.22.0230.155	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.155	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,71	1,71	37,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	43,31
	Spese generali del 12% su 3,67 Euro				0,44	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,11 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,96	43,32
	Costo materiali fc				1,71	37,83
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,85	18,83

B.62.22.0230.160	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.160	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,35	2,35	42,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	38,98
	Spese generali del 12% su 4,53 Euro				0,54	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro				0,51	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	38,98
	Costo materiali fc				2,35	42,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,05	18,82

B.62.22.0230.165	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.165	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,30	3,30	42,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	38,94
Spese generali del 12% su 6,34 Euro				0,76	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 7,11 Euro				0,71	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,82**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,82**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,05	38,94
Costo materiali fc				3,30	42,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,47	18,82

B.62.22.0230.170	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.170	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,70	4,70	46,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	34,52
	Spese generali del 12% su 8,18 Euro				0,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,16 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,08**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	34,52
	Costo materiali fc				4,70	46,63
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,90	18,83

B.62.22.0230.175	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.175	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,50	6,50	48,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	32,54
	Spese generali del 12% su 10,85 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,15 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,37**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,37**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	32,54
	Costo materiali fc				6,50	48,62
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,52	18,83

B.62.22.0230.180	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx35 mm²**	**m**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.180	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,90	9,90	54,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	26,45
	Spese generali del 12% su 14,68 Euro				1,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,45 Euro				1,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**18,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	26,45
				Costo materiali fc	9,90	54,73
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,41	18,83

B.62.22.0230.185	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.185	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,18	13,18	56,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	24,36
	Spese generali del 12% su 18,83 Euro				2,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,10 Euro				2,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	24,36
				Costo materiali fc	13,18	56,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,37	18,83

B.62.22.0230.190	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.190	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	17,45	17,45	60,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	21,00
	Spese generali del 12% su 23,54 Euro				2,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,37 Euro				2,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**29,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**29,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	21,00
				Costo materiali fc	17,45	60,17

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,46	18,83

B.62.22.0230.195	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.195	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	23,00	23,00	63,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	17,94
	Spese generali del 12% su 29,53 Euro				3,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,07 Euro				3,31	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	17,94
				Costo materiali fc	23,00	63,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,85	18,83

B.62.22.0230.200	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.200	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	38,78	38,78	68,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	12,35
	Spese generali del 12% su 45,74 Euro				5,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,23 Euro				5,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**56,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	12,35
				Costo materiali fc	38,78	68,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,61	18,83

B.62.22.0230.205	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 2+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.205	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 2+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	49,64	49,64	69,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	11,59
	Spese generali del 12% su 57,91 Euro				6,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,85 Euro				6,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**71,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**71,34**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,27	11,59
Costo materiali fc				49,64	69,58
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,43	18,83

B.62.22.0230.215	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.215	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,05	1,05	30,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	50,58
	Spese generali del 12% su 2,79 Euro				0,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,13 Euro				0,31	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,44**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,74	50,58
	Costo materiali fc				1,05	30,52
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,65	18,84

B.62.22.0230.220	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.220	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,49	1,49	35,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	46,06
	Spese generali del 12% su 3,45 Euro				0,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,86 Euro				0,39	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,25**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,25**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,96	46,07
	Costo materiali fc				1,49	35,06
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,80	18,82

B.62.22.0230.225	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.225	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,09	2,09	39,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	41,35
	Spese generali del 12% su 4,27 Euro				0,51	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,78 Euro				0,48	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,26**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,26**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	41,35
Costo materiali fc				2,09	39,73
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,99	18,82

B.62.22.0230.230	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.230	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,62	2,62	40,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	40,53
	Spese generali del 12% su 5,23 Euro				0,63	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,86 Euro				0,59	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,61	40,53
	Costo materiali fc				2,62	40,68
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,21	18,85

B.62.22.0230.235	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.235	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,05	4,05	43,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	37,50
	Spese generali del 12% su 7,53 Euro				0,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,43 Euro				0,84	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,28**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	37,50
	Costo materiali fc				4,05	43,64
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,75	18,83

B.62.22.0230.240	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.240	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,88	5,88	48,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	32,44
Spese generali del 12% su 9,79 Euro				1,18	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 10,97 Euro				1,10	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,07**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,07**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,92	32,44
Costo materiali fc				5,88	48,72
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,27	18,82

B.62.22.0230.245	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.245	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,80	8,80	52,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	28,58
	Spese generali del 12% su 13,58 Euro				1,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,22 Euro				1,52	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,74**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	28,58
	Costo materiali fc				8,80	52,57
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,15	18,83

B.62.22.0230.250	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.250	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,32	12,32	58,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	22,71
	Spese generali del 12% su 17,11 Euro				2,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,16 Euro				1,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	22,71
	Costo materiali fc				12,32	58,47
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,97	18,84

B.62.22.0230.255	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx50 mm²**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.255	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	17,08	17,08	63,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	17,76
	Spese generali del 12% su 21,87 Euro				2,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,49 Euro				2,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**26,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	17,76
				Costo materiali fc	17,08	63,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,07	18,83

B.62.22.0230.260	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.260	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	22,88	22,88	67,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	14,04
	Spese generali del 12% su 27,67 Euro				3,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,99 Euro				3,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**34,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	14,04
				Costo materiali fc	22,88	67,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,42	18,84

B.62.22.0230.265	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.265	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	29,69	29,69	69,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	11,27
	Spese generali del 12% su 34,48 Euro				4,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,61 Euro				3,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	11,27
				Costo materiali fc	29,69	69,91

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,00	18,83

B.62.22.0230.270	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.270	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	39,08	39,08	72,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	8,85
	Spese generali del 12% su 43,87 Euro				5,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,13 Euro				4,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**54,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	8,85
				Costo materiali fc	39,08	72,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,18	18,83

B.62.22.0230.275	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 3+Tx150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.275	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 3+Tx150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	56,69	56,69	74,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	6,32
	Spese generali del 12% su 61,48 Euro				7,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,85 Euro				6,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**75,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	6,32
				Costo materiali fc	56,69	74,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,26	18,83

B.62.22.0230.285	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.285	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,25	16,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	64,31
	Spese generali del 12% su 6,03 Euro				0,72	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,76 Euro				0,68	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,44**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	64,31
Costo materiali fc				1,25	16,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,40	18,82

B.62.22.0230.290	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.290	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,67	1,67	21,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	60,19
	Spese generali del 12% su 6,46 Euro				0,78	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,23 Euro				0,72	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,95**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	60,19
	Costo materiali fc				1,67	21,01
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,50	18,84

B.62.22.0230.295	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x4 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.295	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x4 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,28	2,28	26,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	55,00
	Spese generali del 12% su 7,07 Euro				0,85	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,91 Euro				0,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**8,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**8,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	55,00
	Costo materiali fc				2,28	26,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,64	18,84

B.62.22.0230.300	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.300	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,15	3,15	32,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	48,93
	Spese generali del 12% su 7,93 Euro				0,95	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,89 Euro				0,89	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,78**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,78**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	48,93
Costo materiali fc				3,15	32,21
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,84	18,82

B.62.22.0230.305	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x10 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.305	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x10 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,25	4,25	38,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	42,99
	Spese generali del 12% su 9,03 Euro				1,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,12 Euro				1,01	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,13**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	42,99
	Costo materiali fc				4,25	38,19
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,10	18,83

B.62.22.0230.310	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x16 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.310	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x16 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,52	6,52	46,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	34,35
	Spese generali del 12% su 11,31 Euro				1,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,66 Euro				1,27	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,93**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,93**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	34,35
	Costo materiali fc				6,52	46,81
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,62	18,83

B.62.22.0230.315	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.315	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,13	8,13	51,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	30,08
Spese generali del 12% su 12,92 Euro				1,55	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 14,47 Euro				1,45	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,91**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,91**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	30,08
Costo materiali fc				8,13	51,10
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,00	18,84

B.62.22.0230.320	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 4x35+1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.320	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 4x35+1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,43	11,43	57,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	23,95
	Spese generali del 12% su 16,22 Euro				1,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,16 Euro				1,82	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,98**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,98**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	23,95
	Costo materiali fc				11,43	57,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,76	18,83

B.62.22.0230.400	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.400	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,44	3,44	33,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	47,24
	Spese generali del 12% su 8,23 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**10,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**10,13**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	47,24
	Costo materiali fc				3,44	33,96
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,91	18,84

B.62.22.0230.405	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.405	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 7x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,47	5,47	43,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	37,86
	Spese generali del 12% su 10,26 Euro				1,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,49 Euro				1,15	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	37,86
				Costo materiali fc	5,47	43,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,38	18,83

B.62.22.0230.410	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.410	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 10x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,38	5,38	42,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	38,22
	Spese generali del 12% su 10,17 Euro				1,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,39 Euro				1,14	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	38,22
				Costo materiali fc	5,38	42,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,36	18,84

B.62.22.0230.415	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.415	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 10x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,39	7,39	49,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	31,90
	Spese generali del 12% su 12,18 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro				1,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	31,90
				Costo materiali fc	7,39	49,27

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,83	18,83

B.62.22.0230.420	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.420	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,02	6,02	45,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	35,95
	Spese generali del 12% su 10,81 Euro				1,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,10 Euro				1,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	35,95
				Costo materiali fc	6,02	45,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,51	18,84

B.62.22.0230.425	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.425	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 12x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,45	8,45	51,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	29,34
	Spese generali del 12% su 13,23 Euro				1,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,82 Euro				1,48	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	29,34
				Costo materiali fc	8,45	51,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,07	18,82

B.62.22.0230.430	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.430	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 16x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,47	7,47	49,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	31,69
	Spese generali del 12% su 12,26 Euro				1,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,73 Euro				1,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,10**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	31,69
Costo materiali fc				7,47	49,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,84	18,83

B.62.22.0230.435	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.435	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 16x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,89	10,89	56,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	24,78
	Spese generali del 12% su 15,68 Euro				1,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,56 Euro				1,76	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**19,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**19,31**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	24,78
	Costo materiali fc				10,89	56,40
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,64	18,83

B.62.22.0230.440	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.440	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 19x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,51	8,51	51,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	29,21
	Spese generali del 12% su 13,29 Euro				1,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,89 Euro				1,49	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**16,38**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**16,38**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,79	29,21
	Costo materiali fc				8,51	51,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,08	18,83

B.62.22.0230.445	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 19x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.445	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 19x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,55	12,55	58,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	22,40
	Spese generali del 12% su 17,33 Euro				2,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,42 Euro				1,94	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,36**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**21,36**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	22,40
Costo materiali fc				12,55	58,75
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,02	18,83

B.62.22.0230.450	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.450	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,49	10,49	55,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	25,43
	Spese generali del 12% su 15,28 Euro				1,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,11 Euro				1,71	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**18,82**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	25,43
	Costo materiali fc				10,49	55,74
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,54	18,83

B.62.22.0230.455	**CAVO SCHERMATO FLESSIBILE FG7OH2R sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0220.455	CAVO SCHERMATO FG7OH2R sezione 24x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	15,60	15,60	62,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	19,06
	Spese generali del 12% su 20,38 Euro				2,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,83 Euro				2,28	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**25,11**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	19,06
	Costo materiali fc				15,60	62,13
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,73	18,83

B.62.22.0315.005	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.005	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,38	0,38	7,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	73,11
Spese generali del 12% su 3,86 Euro				0,46	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 4,32 Euro				0,43	9,08
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	73,11
Costo materiali fc				0,38	7,98
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,90	18,80

B.62.22.0315.006	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.006	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,46	9,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	71,75
	Spese generali del 12% su 3,94 Euro				0,47	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,41 Euro				0,44	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4,85**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**4,85**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	71,75
	Costo materiali fc				0,46	9,48
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,91	18,85

B.62.22.0315.007	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.007	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,64	0,64	11,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	69,79
	Spese generali del 12% su 4,56 Euro				0,55	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,10 Euro				0,51	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	69,79
	Costo materiali fc				0,64	11,41
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,06	18,84

B.62.22.0315.008	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.008	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	13,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	67,27
	Spese generali del 12% su 4,73 Euro				0,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,29 Euro				0,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	67,27
				Costo materiali fc	0,81	13,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,10	18,83

B.62.22.0315.009	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.009	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,21	1,21	17,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	63,50
	Spese generali del 12% su 5,56 Euro				0,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,23 Euro				0,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	63,50
				Costo materiali fc	1,21	17,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,29	18,83

B.62.22.0315.010	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.010	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,56	19,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	61,19
	Spese generali del 12% su 6,34 Euro				0,76	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,11 Euro				0,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	61,19
				Costo materiali fc	1,56	19,95

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,47	18,82

B.62.22.0315.011	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.011	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,82	1,82	22,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	58,78
	Spese generali del 12% su 6,61 Euro				0,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,40 Euro				0,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	58,78
				Costo materiali fc	1,82	22,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,53	18,83

B.62.22.0315.012	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.012	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,15	2,15	23,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	57,49
	Spese generali del 12% su 7,37 Euro				0,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,25 Euro				0,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	57,49
				Costo materiali fc	2,15	23,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,71	18,82

B.62.22.0315.013	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.013	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,38	2,38	24,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	57,12
	Spese generali del 12% su 8,03 Euro				0,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,00 Euro				0,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,90**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,66	57,12
Costo materiali fc				2,38	24,04
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,86	18,83

B.62.22.0315.014	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.014	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,77	2,77	25,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	55,77
	Spese generali del 12% su 8,86 Euro				1,06	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,92 Euro				0,99	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	55,77
				Costo materiali fc	2,77	25,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,06	18,82

B.62.22.0315.015	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.015	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,47	3,47	28,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	53,01
	Spese generali del 12% su 9,99 Euro				1,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,19 Euro				1,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**12,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**12,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	53,01
				Costo materiali fc	3,47	28,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,32	18,83

B.62.22.0315.016	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.016	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,25	4,25	28,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	52,62
	Spese generali del 12% su 12,08 Euro				1,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,53 Euro				1,35	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**14,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**14,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				7,83	52,62
Costo materiali fc				4,25	28,56
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,80	18,84

B.62.22.0315.020	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.020	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,46	0,46	8,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	72,63
	Spese generali del 12% su 4,38 Euro				0,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,90 Euro				0,49	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,39**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,92	72,63
	Costo materiali fc				0,46	8,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,02	18,83

B.62.22.0315.021	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.021	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,61	0,61	10,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	70,16
	Spese generali del 12% su 4,53 Euro				0,54	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,07 Euro				0,51	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,58**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,92	70,16
	Costo materiali fc				0,61	10,93
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,05	18,82

B.62.22.0315.022	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.022	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	11,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	69,45
Spese generali del 12% su 5,59 Euro				0,67	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,27 Euro				0,63	9,10
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,89**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,89**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	69,45
Costo materiali fc				0,81	11,76
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,30	18,84

B.62.22.0315.023	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.023	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,01	1,01	14,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	67,02
	Spese generali del 12% su 5,79 Euro				0,70	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,49 Euro				0,65	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,14**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,14**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,79	67,02
	Costo materiali fc				1,01	14,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,34	18,82

B.62.22.0315.024	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.024	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,56	1,56	20,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	68,77
	Spese generali del 12% su 6,78 Euro				0,81	10,72
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,59**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,59**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				5,22	68,77
	Costo materiali fc				1,56	20,55
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,81	10,72

B.62.22.0315.025	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.025	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x1,5 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	2,06	2,06	23,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	65,45
	Spese generali del 12% su 7,72 Euro				0,93	10,72
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	65,45
				Costo materiali fc	2,06	23,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,93	10,72

B.62.22.0315.026	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.026	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,44	2,44	25,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	63,77
	Spese generali del 12% su 8,53 Euro				1,02	10,72
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**9,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	63,77
				Costo materiali fc	2,44	25,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,02	10,72

B.62.22.0315.027	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.027	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,84	2,84	25,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	63,39
	Spese generali del 12% su 9,80 Euro				1,18	10,71
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	63,39
				Costo materiali fc	2,84	25,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,18	10,71

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0315.028	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.028	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,21	3,21	27,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	62,25
	Spese generali del 12% su 10,61 Euro				1,27	10,72
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**11,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	62,25
				Costo materiali fc	3,21	27,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,27	10,72

B.62.22.0315.029	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.029	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,76	27,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	61,36
	Spese generali del 12% su 12,03 Euro				1,44	10,71
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	61,36
				Costo materiali fc	3,76	27,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,44	10,71

B.62.22.0315.030	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.030	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,76	4,76	31,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	57,69
	Spese generali del 12% su 13,46 Euro				1,62	10,71
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,08**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	8,70	57,69
			Costo materiali fc	4,76	31,56
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,62	10,71

B.62.22.0315.031	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.031	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x1,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,89	5,89	34,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	55,25
	Spese generali del 12% su 15,46 Euro				1,86	10,71
	Utile dell'Impresa del 10% su Euro					
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	9,57	55,25
				Costo materiali fc	5,89	34,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,86	10,71

B.62.22.0315.040	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.040	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 2x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,73	0,73	11,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	69,49
	Spese generali del 12% su 5,08 Euro				0,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,69 Euro				0,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	69,49
				Costo materiali fc	0,73	11,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,18	18,83

B.62.22.0315.041	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.041	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 3x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,99	0,99	15,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	66,11
	Spese generali del 12% su 5,34 Euro				0,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,98 Euro				0,60	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,58**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,58**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	4,35	66,11
			Costo materiali fc	0,99	15,05
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,24	18,83

B.62.22.0315.042	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.042	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 4x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,26	1,26	16,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	64,23
	Spese generali del 12% su 6,04 Euro				0,73	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,77 Euro				0,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,45**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	64,23
				Costo materiali fc	1,26	16,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,40	18,82

B.62.22.0315.043	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.043	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 5x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,59	1,59	17,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	63,33
	Spese generali del 12% su 7,24 Euro				0,87	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,11 Euro				0,81	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	63,33
				Costo materiali fc	1,59	17,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,68	18,81

B.62.22.0315.044	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.044	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 7x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,36	2,36	23,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	57,24
Spese generali del 12% su 8,02 Euro				0,96	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,98 Euro				0,90	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,66	57,24
Costo materiali fc				2,36	23,89
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,86	18,83

B.62.22.0315.045	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.045	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 10x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,10	3,10	26,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	55,02
	Spese generali del 12% su 9,63 Euro				1,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,78 Euro				1,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**11,86**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**11,86**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,53	55,02
	Costo materiali fc				3,10	26,14
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,23	18,83

B.62.22.0315.046	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.046	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 12x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,76	3,76	28,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	52,69
	Spese generali del 12% su 10,72 Euro				1,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,01 Euro				1,20	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**13,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**13,21**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				6,96	52,69
	Costo materiali fc				3,76	28,46
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,49	18,83

B.62.22.0315.047	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.047	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 14x2,5 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	4,15	4,15	29,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	52,00
	Spese generali del 12% su 11,54 Euro				1,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,93 Euro				1,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	52,00
				Costo materiali fc	4,15	29,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,68	18,83

B.62.22.0315.048	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.048	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 16x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,93	4,93	31,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	49,81
	Spese generali del 12% su 12,76 Euro				1,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,29 Euro				1,43	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	49,81
				Costo materiali fc	4,93	31,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,96	18,83

B.62.22.0315.049	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.049	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 19x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	5,85	5,85	32,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	48,52
	Spese generali del 12% su 14,55 Euro				1,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,30 Euro				1,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	48,52
				Costo materiali fc	5,85	32,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,38	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0315.050	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.050	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 24x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,61	7,61	35,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 22/60	h	0,37	26,10	9,57	45,21
	Spese generali del 12% su 17,18 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,24 Euro				1,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	9,57	45,21
				Costo materiali fc	7,61	35,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,99	18,83

B.62.22.0315.051	**CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0315.051	CAVO ANIME NUMERATE, FLESSIBILE, FROR, 300/500V sezione 27x2,5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,05	9,05	37,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	26,10	10,44	43,48
	Spese generali del 12% su 19,49 Euro				2,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,83 Euro				2,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**24,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,44	43,48
				Costo materiali fc	9,05	37,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,52	18,83

B.62.22.0320.005	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.005	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,20	19,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	62,14
	Spese generali del 12% su 0,85 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,96 Euro				0,10	9,14
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,05**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	0,65	62,19
			Costo materiali fc	0,20	19,05
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,20	18,86

B.62.22.0320.010	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.010	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,31	0,31	18,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	63,23
	Spese generali del 12% su 1,40 Euro				0,17	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,57 Euro				0,16	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,09	63,26
				Costo materiali fc	0,31	18,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,33	18,90

B.62.22.0320.015	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.015	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,39	18,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	62,44
	Spese generali del 12% su 1,69 Euro				0,20	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,90 Euro				0,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	62,44
				Costo materiali fc	0,39	18,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,39	18,80

B.62.22.0320.020	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.020	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,49	0,49	19,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	61,39
	Spese generali del 12% su 2,01 Euro				0,24	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,25 Euro				0,23	9,07
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,48**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,48**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,52	61,37
			Costo materiali fc	0,49	19,76
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,47	18,79

B.62.22.0320.025	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.025	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,68	0,68	22,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	58,39
	Spese generali del 12% su 2,42 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,71 Euro				0,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	58,39
				Costo materiali fc	0,68	22,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,56	18,83

B.62.22.0320.030	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.030	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,81	0,81	23,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	57,40
	Spese generali del 12% su 2,77 Euro				0,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,10 Euro				0,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,96	57,42
				Costo materiali fc	0,81	23,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,64	18,83

B.62.22.0320.035	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.035	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,89	0,89	23,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	57,54
Spese generali del 12% su 3,07 Euro				0,37	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 3,43 Euro				0,34	9,07
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3,78**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**3,78**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	57,54
Costo materiali fc				0,89	23,54
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,71	18,81

B.62.22.0320.040	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.040	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,57	1,57	30,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	50,68
	Spese generali del 12% su 4,18 Euro				0,50	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,68 Euro				0,47	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**5,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**5,15**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				2,61	50,68
	Costo materiali fc				1,57	30,49
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,97	18,83

B.62.22.0320.045	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.045	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,33	2,33	35,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	46,00
	Spese generali del 12% su 5,38 Euro				0,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,02 Euro				0,60	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,62**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,62**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				3,05	46,00
	Costo materiali fc				2,33	35,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,25	18,84

B.62.22.0320.050	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 25x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.050	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 24x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,05	3,05	37,89

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	43,23
	Spese generali del 12% su 6,53 Euro				0,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,31 Euro				0,73	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	43,23
				Costo materiali fc	3,05	37,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,52	18,82

B.62.22.0320.055	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.055	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 1x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,24	17,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	63,50
	Spese generali del 12% su 1,11 Euro				0,13	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,24 Euro				0,12	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	63,50
				Costo materiali fc	0,24	17,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,26	18,76

B.62.22.0320.060	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.060	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,41	19,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	61,85
	Spese generali del 12% su 1,72 Euro				0,21	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,92 Euro				0,19	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	61,85
				Costo materiali fc	0,41	19,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,40	18,86

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.22.0320.065	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.065	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 3x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,51	0,51	20,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3,5/60	h	0,06	26,10	1,52	60,90
	Spese generali del 12% su 2,03 Euro				0,24	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,28 Euro				0,23	9,12
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,52	60,88
				Costo materiali fc	0,51	20,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,47	18,88

B.62.22.0320.070	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.070	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 4x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,67	22,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	58,59
	Spese generali del 12% su 2,41 Euro				0,29	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,70 Euro				0,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	58,59
				Costo materiali fc	0,67	22,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,56	18,82

B.62.22.0320.075	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.075	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 5x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,88	0,88	25,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4,5/60	h	0,08	26,10	1,96	55,93
	Spese generali del 12% su 2,84 Euro				0,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,18 Euro				0,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,50**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	1,96	55,94
			Costo materiali fc	0,88	25,14
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,66	18,83

B.62.22.0320.080	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.080	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 6x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,12	1,12	27,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	53,57
	Spese generali del 12% su 3,29 Euro				0,40	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,69 Euro				0,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	53,57
				Costo materiali fc	1,12	27,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,76	18,82

B.62.22.0320.085	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.085	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 7x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,25	1,25	27,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5,5/60	h	0,09	26,10	2,39	53,29
	Spese generali del 12% su 3,64 Euro				0,44	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,08 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,39	53,30
				Costo materiali fc	1,25	27,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,85	18,82

B.62.22.0320.090	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.090	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 12x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,14	2,14	33,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	47,65
	Spese generali del 12% su 5,18 Euro				0,62	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,81 Euro				0,58	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**6,39**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**6,39**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	3,05	47,65
			Costo materiali fc	2,14	33,49
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,20	18,83

B.62.22.0320.095	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.095	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 18x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,40	3,40	40,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	41,04
	Spese generali del 12% su 6,88 Euro				0,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,71 Euro				0,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	41,04
				Costo materiali fc	3,40	40,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,60	18,83

B.62.22.0320.100	**CAVETTO SCHERMATO PER CONTROLLO, PVC sezione 25x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.13.0320.100	CAVETTO SCHERMATO, PER CONTROLLO, PVC sezione 24x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,31	4,31	42,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	38,65
	Spese generali del 12% su 8,23 Euro				0,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,21 Euro				0,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	38,65
				Costo materiali fc	4,31	42,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,91	18,84

B.62.24.0100.003	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.005	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,53	4,53	45,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	35,26
Spese generali del 12% su 8,01 Euro				0,96	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 8,97 Euro				0,90	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**9,87**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**9,87**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	35,26
Costo materiali fc				4,53	45,90
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,86	18,82

B.62.24.0100.005	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.010	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,56	6,56	50,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	30,33
	Spese generali del 12% su 10,48 Euro				1,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 11,73 Euro				1,17	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**12,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**12,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,92	30,33
	Costo materiali fc				6,56	50,81
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,43	18,82

B.62.24.0100.010	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.015	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,83	7,83	52,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	28,98
	Spese generali del 12% su 12,18 Euro				1,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 13,64 Euro				1,36	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**15,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**15,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				4,35	28,98
	Costo materiali fc				7,83	52,17
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				2,83	18,83

B.62.24.0100.015	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.020	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	8,95	8,95	51,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	29,90
	Spese generali del 12% su 14,17 Euro				1,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,87 Euro				1,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	29,90
				Costo materiali fc	8,95	51,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,29	18,83

B.62.24.0100.020	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.025	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,61	10,61	51,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	29,61
	Spese generali del 12% su 16,70 Euro				2,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,70 Euro				1,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**20,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**20,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	29,61
				Costo materiali fc	10,61	51,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,87	18,83

B.62.24.0100.025	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.030	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	14,25	14,25	55,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	25,49
	Spese generali del 12% su 20,78 Euro				2,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,27 Euro				2,33	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**25,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**25,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	25,49
				Costo materiali fc	14,25	55,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,82	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.24.0100.030	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.035	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	18,37	18,37	56,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	24,26
	Spese generali del 12% su 26,20 Euro				3,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,34 Euro				2,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	24,26
				Costo materiali fc	18,37	56,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,08	18,83

B.62.24.0100.035	**CAVO RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0100.040	RG7H1M1 12/20kV L.S.0.H. 105° (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	20,95	20,95	58,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	22,96
	Spese generali del 12% su 29,22 Euro				3,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,72 Euro				3,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**35,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	22,96
				Costo materiali fc	20,95	58,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,78	18,83

B.62.24.0110.010	**CAVO RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0110.025	RG7H1OM1 12/20kV L.S.0.H. (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	27,49	27,49	64,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	16,40
	Spese generali del 12% su 34,45 Euro				4,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,58 Euro				3,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**42,44**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	6,96	16,40
			Costo materiali fc	27,49	64,77
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,99	18,83

B.62.24.0120.003	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.005	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x25 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	7,83	7,83	56,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	24,98
	Spese generali del 12% su 11,31 Euro				1,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,67 Euro				1,27	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	24,98
				Costo materiali fc	7,83	56,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,62	18,84

B.62.24.0120.005	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.010	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,77	8,77	56,11
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	25,05
	Spese generali del 12% su 12,68 Euro				1,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,21 Euro				1,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**15,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**15,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,92	25,05
				Costo materiali fc	8,77	56,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,94	18,83

B.62.24.0120.010	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.015	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,01	9,01	54,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	26,43
	Spese generali del 12% su 13,36 Euro				1,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 14,96 Euro				1,50	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,46**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,46**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	4,35	26,43
			Costo materiali fc	9,01	54,74
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,10	18,83

B.62.24.0120.015	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.020	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,73	9,73	60,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	32,30
	Spese generali del 12% su 5,22 Euro				0,63	3,87
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,85 Euro				0,59	3,62
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**16,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	32,30
				Costo materiali fc	9,73	60,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,21	7,49

B.62.24.0120.020	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.025	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	11,74	11,74	53,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 14/60	h	0,23	26,10	6,09	27,72
	Spese generali del 12% su 17,83 Euro				2,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,97 Euro				2,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**21,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**21,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,09	27,72
				Costo materiali fc	11,74	53,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,14	18,83

B.62.24.0120.025	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.030	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	13,26	13,26	54,39
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	26,76
Spese generali del 12% su 19,78 Euro				2,37	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,16 Euro				2,22	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,38**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**24,38**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,53	26,76
Costo materiali fc				13,26	54,39
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,59	18,83

B.62.24.0120.030	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.035	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	16,55	16,55	55,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	26,07
	Spese generali del 12% su 24,38 Euro				2,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,31 Euro				2,73	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**30,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				7,83	26,07
	Costo materiali fc				16,55	55,09
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,66	18,83

B.62.24.0120.035	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.040	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	18,12	18,12	55,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	25,42
	Spese generali del 12% su 26,38 Euro				3,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,55 Euro				2,96	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**32,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**32,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,27	25,42
	Costo materiali fc				18,12	55,74
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,12	18,83

B.62.24.0120.040	**CAVO RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x240 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0120.045	RG7H1R 12/20kV (UNIPOLARE) sezione 1x240 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	23,86	23,86	59,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	21,69
	Spese generali del 12% su 32,56 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,47 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**40,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	21,69
				Costo materiali fc	23,86	59,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,55	18,83

B.62.24.0130.005	**CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0130.020	RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x35 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	22,88	22,88	63,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	18,01
	Spese generali del 12% su 29,41 Euro				3,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,93 Euro				3,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**36,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	18,01
				Costo materiali fc	22,88	63,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,82	18,83

B.62.24.0130.010	**CAVO RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0130.025	RG7H1OR 12/20kV (TRIPOLARE) sezione 3x50 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	28,46	28,46	65,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	15,95
	Spese generali del 12% su 35,42 Euro				4,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,67 Euro				3,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**43,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	15,95
				Costo materiali fc	28,46	65,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,22	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.24.0150.020	**CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0150.035	RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	48,63	48,63	69,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	11,79
	Spese generali del 12% su 56,89 Euro				6,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,72 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**70,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	11,79
				Costo materiali fc	48,63	69,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,20	18,83

B.62.24.0150.030	**CAVO RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0150.043	RG7H1ONR 12/20kV (TRIPOLARE ARMATO) sezione 3x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	68,38	68,38	70,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	11,14
	Spese generali del 12% su 79,26 Euro				9,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,77 Euro				8,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**97,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**97,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	11,14
				Costo materiali fc	68,38	70,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,39	18,83

B.62.24.0160.005	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.010	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	6,57	6,57	48,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	32,34
	Spese generali del 12% su 10,92 Euro				1,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,23 Euro				1,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**13,45**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	4,35	32,34
			Costo materiali fc	6,57	48,85
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,53	18,83

B.62.24.0160.010	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.015	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x50 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	9,20	9,20	53,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	27,77
	Spese generali del 12% su 13,98 Euro				1,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,66 Euro				1,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	27,77
				Costo materiali fc	9,20	53,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,24	18,83

B.62.24.0160.015	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.020	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x70 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	10,87	10,87	62,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	30,17
	Spese generali del 12% su 5,22 Euro				0,63	3,62
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,85 Euro				0,59	3,38
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**17,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	30,17
				Costo materiali fc	10,87	62,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,21	7,00

B.62.24.0160.020	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.025	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x95 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	12,22	12,22	52,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	28,26
	Spese generali del 12% su 18,74 Euro				2,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 20,99 Euro				2,10	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,09**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**23,09**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,53	28,26
			Costo materiali fc	12,22	52,92
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,35	18,83

B.62.24.0160.025	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.030	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	19,65	19,65	59,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	21,23
	Spese generali del 12% su 26,61 Euro				3,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,80 Euro				2,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**32,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	21,23
				Costo materiali fc	19,65	59,95
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,17	18,83

B.62.24.0160.030	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.035	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x150 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	25,22	25,22	61,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	20,04
	Spese generali del 12% su 33,48 Euro				4,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,50 Euro				3,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**41,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,27	20,04
				Costo materiali fc	25,22	61,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,77	18,83

B.62.24.0160.035	**CAVO ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0160.040	ARG7H1R 12/20 kV (UNIPOLARE) sezione 1x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	37,63	37,63	65,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	15,24
Spese generali del 12% su 46,33 Euro				5,56	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 51,89 Euro				5,19	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**57,08**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**57,08**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	15,24
Costo materiali fc				37,63	65,93
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,75	18,83

B.62.24.0170.035	**CAVO ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) sezione 3x185 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0170.045	ARG7H1RX 12/20 kV (TRIPOLARE AD ELICA) sezione 3x185 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	37,63	37,63	60,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	20,90
	Spese generali del 12% su 50,68 Euro				6,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,76 Euro				5,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**62,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**62,44**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				13,05	20,90
	Costo materiali fc				37,63	60,27
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,76	18,83

B.62.24.0300.005	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)**					
	Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0300.005	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	120,65	120,65	53,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 145/60	h	2,42	26,10	63,08	27,87
	Spese generali del 12% su 183,73 Euro				22,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 205,77 Euro				20,58	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**226,35**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**226,35**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				63,08	27,87
	Costo materiali fc				120,65	53,30
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,62	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.24.0310.005	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)**					
	Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm²	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0310.005	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 25÷120 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	140,29	140,29	52,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 175/60	h	2,92	26,10	76,13	28,55
	Spese generali del 12% su 216,42 Euro				25,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 242,39 Euro				24,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**266,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**266,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	76,13	28,55
				Costo materiali fc	140,29	52,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	50,21	18,83

B.62.24.0310.010	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali)**					
	Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm²	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0310.010	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE DA ESTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire tre terminali) Sezione cavi alloggiabili 95÷240 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	140,29	140,29	50,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 195/60	h	3,25	26,10	84,83	30,59
	Spese generali del 12% su 225,12 Euro				27,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 252,13 Euro				25,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**277,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**277,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	84,83	30,59
				Costo materiali fc	140,29	50,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,23	18,83

B.62.24.0320.005	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)**					
	Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm²	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0320.005	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale) Sezione cavi alloggiabili 70÷300 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	273,23	273,23	67,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 125/60	h	2,08	26,10	54,37	13,47
Spese generali del 12% su 327,61 Euro				39,31	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 366,92 Euro				36,69	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**403,61**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**403,61**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				54,38	13,47
Costo materiali fc				273,23	67,70
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				76,01	18,83

B.62.24.0320.010	**TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale)** **Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.14.0320.010	TERMINAZIONE AUTORESTRINGENTE ESTERNO-INTERNO PER CAVI UNIPOLARI ESTRUSI (kit per eseguire un terminale) Sezione cavi alloggiabili 400÷1000 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	372,29	372,29	69,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 140/60	h	2,33	26,10	60,90	11,41
	Spese generali del 12% su 433,19 Euro				51,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 485,17 Euro				48,52	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**533,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**533,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				60,90	11,41
	Costo materiali fc				372,29	69,76
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				100,50	18,83

B.62.26.0010.005	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x0.35 mm², senza guaina**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.005	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x0.35 mm², senza guaina (Costo materiali fc)	m	1,00	0,19	0,19	24,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	56,49
	Spese generali del 12% su 0,63 Euro				0,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,70 Euro				0,07	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,77**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	56,49
	Costo materiali fc				0,19	24,68
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,15	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.26.0010.010	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.010	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,22	0,22	27,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	53,70
	Spese generali del 12% su 0,66 Euro				0,08	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,73 Euro				0,07	9,01
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	53,70
				Costo materiali fc	0,22	27,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,15	18,77

B.62.26.0010.015	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione T+2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,24	28,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	52,41
	Spese generali del 12% su 0,68 Euro				0,08	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,76 Euro				0,08	9,16
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	52,41
				Costo materiali fc	0,24	28,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,16	18,92

B.62.26.0010.020	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 2x2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.020	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,28	0,28	31,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	49,43
	Spese generali del 12% su 0,72 Euro				0,09	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro				0,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,88**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,88**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,44	49,43
			Costo materiali fc	0,28	31,82
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,17	18,86

B.62.26.0010.025	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione T+2x2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.025	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione T+2x2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,41	0,41	39,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	41,83
	Spese generali del 12% su 0,84 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,95 Euro				0,10	9,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	41,83
				Costo materiali fc	0,41	39,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,20	18,85

B.62.26.0010.030	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 5x2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.030	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 5x2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,55	0,55	45,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	35,95
	Spese generali del 12% su 0,98 Euro				0,12	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,10 Euro				0,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	35,95
				Costo materiali fc	0,55	45,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,23	18,84

B.62.26.0010.035	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO** **sezione 10x2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0010.035	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER INTERNO sezione 10x2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,11	1,11	58,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	22,89
Spese generali del 12% su 1,54 Euro				0,19	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro				0,17	9,11
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,44	22,89
Costo materiali fc				1,11	58,42
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,36	18,84

B.62.26.0020.005	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 10x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.005	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 10x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,22	1,22	59,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	21,32
	Spese generali del 12% su 1,66 Euro				0,20	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,85 Euro				0,19	9,07
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	21,32
	Costo materiali fc				1,22	59,80
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,38	18,82

B.62.26.0020.010	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 15x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.010	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 15x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,36	1,36	49,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	31,64
	Spese generali del 12% su 2,23 Euro				0,27	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,50 Euro				0,25	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2,75**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**2,75**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,87	31,64
	Costo materiali fc				1,36	49,45
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,52	18,84

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.26.0020.015	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 20x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.015	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 20x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,65	1,65	45,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	35,85
	Spese generali del 12% su 2,96 Euro				0,36	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 3,31 Euro				0,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	35,85
				Costo materiali fc	1,65	45,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,69	18,85

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.26.0020.020	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 25x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.020	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 25x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,99	1,99	43,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	37,83
	Spese generali del 12% su 3,73 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,18 Euro				0,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	37,83
				Costo materiali fc	1,99	43,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,87	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.26.0020.025	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO** **TE, sezione 30x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.025	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 30x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,27	2,27	41,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	39,69
	Spese generali del 12% su 4,44 Euro				0,53	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,98 Euro				0,50	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,48**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,48**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	2,18	39,69
			Costo materiali fc	2,27	41,42
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,03	18,81

B.62.26.0020.030	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 50x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.030	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 50x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,55	3,55	72,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	8,86
	Spese generali del 12% su 3,98 Euro				0,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,46 Euro				0,45	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	8,86
				Costo materiali fc	3,55	72,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,92	18,82

B.62.26.0020.035	**CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 100x2x0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0020.035	CAVETTO TELEFONICO IN RAME STAGNATO, PER ESTERNO TE, sezione 100x2x0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	8,43	8,43	59,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	21,53
	Spese generali del 12% su 11,48 Euro				1,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,85 Euro				1,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**14,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**14,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	21,53
				Costo materiali fc	8,43	59,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,66	18,83

B.62.26.0032.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat. 5e PVC**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0022.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e PVC (Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,36	23,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	57,24
Spese generali del 12% su 1,23 Euro				0,15	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro				0,14	9,08
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,52**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,52**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,87	57,24
Costo materiali fc				0,36	23,68
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,82

B.62.26.0032.010	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat. 5e LSZH**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0022.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e U/UTP 4cp Cat.5e LSZH (Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,39	25,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	56,13
	Spese generali del 12% su 1,26 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,41 Euro				0,14	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,55**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,87	56,13
	Costo materiali fc				0,39	25,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,84

B.62.26.0032.015	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat. 5e PVC**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0022.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e PVC (Costo materiali fc)	m	1,00	0,50	0,50	29,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	51,48
	Spese generali del 12% su 1,37 Euro				0,16	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,53 Euro				0,15	9,05
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,69**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,69**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,87	51,48
	Costo materiali fc				0,50	29,59
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,32	18,76

B.62.26.0032.020	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat. 5e LSZH**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0022.020	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 5e F/UTP 4cp Cat.5e LSZH					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,54	0,54	31,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	50,00
	Spese generali del 12% su 1,41 Euro				0,17	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,58 Euro				0,16	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	50,00
				Costo materiali fc	0,54	31,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,33	18,79

B.62.26.0034.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat. 6 LSZH**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0023.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 U/UTP 4cp Cat.6 LSZH					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,67	35,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	45,79
	Spese generali del 12% su 1,54 Euro				0,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,73 Euro				0,17	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	45,79
				Costo materiali fc	0,67	35,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,36	18,84

B.62.26.0034.010	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat. 6 PVC**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0023.010	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 PVC					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,65	0,65	34,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	46,52
	Spese generali del 12% su 1,52 Euro				0,18	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,70 Euro				0,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	46,52
				Costo materiali fc	0,65	34,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,35	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.26.0034.015	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat. 6 LSZH**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0023.015	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 6 F/UTP 4cp Cat.6 LSZH (Costo materiali fc)	m	1,00	0,93	0,93	41,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	39,19
	Spese generali del 12% su 1,80 Euro				0,22	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,02 Euro				0,20	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	39,19
				Costo materiali fc	0,93	41,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,42	18,83

B.62.26.0036.005	**CAVO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat. 7 LSZH**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0024.005	CAVETTO DATI U/UTP F/UTP, CAT 7 S/FTP 4cp Cat.7 LSZH (Costo materiali fc)	m	1,00	1,91	1,91	42,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	38,67
	Spese generali del 12% su 3,65 Euro				0,44	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,09 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	38,67
				Costo materiali fc	1,91	42,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,85	18,82

B.62.26.0060.005	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.005	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,16	58,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	22,08
	Spese generali del 12% su 1,59 Euro				0,19	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,79 Euro				0,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,97**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	0,44	22,08
			Costo materiali fc	1,16	58,88
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,37	18,78

B.62.26.0060.010	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.010	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 2x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,77	1,77	54,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	26,77
	Spese generali del 12% su 2,64 Euro				0,32	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,96 Euro				0,30	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**3,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	26,77
				Costo materiali fc	1,77	54,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,61	18,86

B.62.26.0060.015	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 3x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.015	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 3x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,37	2,37	52,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	28,81
	Spese generali del 12% su 3,68 Euro				0,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,12 Euro				0,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	28,81
				Costo materiali fc	2,37	52,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,85	18,83

B.62.26.0060.020	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 4x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.020	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 4x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,41	2,41	52,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	28,49
	Spese generali del 12% su 3,72 Euro				0,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,16 Euro				0,42	9,08
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4,58**	
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**4,58**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,31	28,49
			Costo materiali fc	2,41	52,62
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,86	18,82

B.62.26.0060.025	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 5x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.025	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 5x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,57	2,57	48,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	32,77
	Spese generali del 12% su 4,31 Euro				0,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4,83 Euro				0,48	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	32,77
				Costo materiali fc	2,57	48,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,00	18,83

B.62.26.0060.030	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 6x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.030	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 6x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	2,98	2,98	51,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	29,90
	Spese generali del 12% su 4,72 Euro				0,57	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,29 Euro				0,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**5,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	29,90
				Costo materiali fc	2,98	51,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,10	18,81

B.62.26.0060.035	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 8x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.035	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 8x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	3,53	3,53	50,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	30,94
Spese generali del 12% su 5,71 Euro				0,69	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,39 Euro				0,64	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,03**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,03**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	30,94
Costo materiali fc				3,53	50,21
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,32	18,83

B.62.26.0060.040	**CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0030.040	CAVETTO RIGIDO CITOFONICO IN RAME STAGNATO, PVC sezione 11x2+Tx0.6 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	4,14	4,14	53,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	27,96
	Spese generali del 12% su 6,32 Euro				0,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 7,07 Euro				0,71	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**7,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	27,96
	Costo materiali fc				4,14	53,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,47	18,83

B.62.26.0070.005	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1 mm² +10x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0070.005	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1+10x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc)	m	1,00	4,55	4,55	74,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	7,08
	Spese generali del 12% su 4,98 Euro				0,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,58 Euro				0,56	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**6,14**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**6,14**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	7,08
	Costo materiali fc				4,55	74,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,16	18,83

B.62.26.0070.010	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1 mm² +12x0.35 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0070.010	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1+12x0.35)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc)	m	1,00	5,72	5,72	75,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	5,74
	Spese generali del 12% su 6,16 Euro				0,74	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 6,89 Euro				0,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**7,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	5,74
				Costo materiali fc	5,72	75,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,43	18,84

B.62.26.0070.015	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +10x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0070.015	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5+10x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc)	m	1,00	6,78	6,78	76,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	4,89
	Spese generali del 12% su 7,22 Euro				0,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,08 Euro				0,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**8,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**8,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	4,89
				Costo materiali fc	6,78	76,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,67	18,83

B.62.26.0070.020	**CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5 mm² +12x0.5 mm²) + coassiale 75 ohm**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0070.020	CAVETTO RIGIDO VIDEOCITOFONICO, RAME STAGNATO, PVC sezione (2x1.5+12x0.5)mm² + coassiale 75 ohm (Costo materiali fc)	m	1,00	7,99	7,99	76,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	4,19
	Spese generali del 12% su 8,43 Euro				1,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 9,44 Euro				0,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**10,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**10,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	4,19

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	7,99	76,97
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,96	18,83

B.62.26.0110.005	**CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/100 m a 800 MHz**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc)	m	1,00	0,14	0,14	11,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	70,16
	Spese generali del 12% su 1,01 Euro				0,12	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,13 Euro				0,11	9,11
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	70,16
				Costo materiali fc	0,14	11,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,23	18,87

B.62.26.0110.010	**CAVO COASSIALE ARGENTATO PER TV impedenza 75 ohm, 8.4 dB/100 m a 800 MHz**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0110.005	CAVO COASSIALE ARGENTATO, PER TV impedenza 75 ohm, 23 dB/1000 m a 800 MHz (Costo materiali fc)	m	1,00	0,14	0,14	6,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	75,00
	Spese generali del 12% su 1,88 Euro				0,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,11 Euro				0,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	75,00
				Costo materiali fc	0,14	6,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,44	18,84

B.62.26.0210.005	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.22 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.005	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.22 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,06	0,06	6,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	74,15
	Spese generali del 12% su 0,72 Euro				0,09	9,77
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,80 Euro				0,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**0,88**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**0,88**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,65	74,20
			Costo materiali fc	0,06	6,82
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,17	18,86

B.62.26.0210.010	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.010	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,18	0,18	17,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	63,35
	Spese generali del 12% su 0,83 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,93 Euro				0,09	9,03
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	63,40
				Costo materiali fc	0,18	17,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,19	18,74

B.62.26.0210.015	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.22 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.015	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.22 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,20	19,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	62,14
	Spese generali del 12% su 0,85 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,96 Euro				0,10	9,14
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	62,19
				Costo materiali fc	0,20	19,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,20	18,86

B.62.26.0210.020	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.22 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.020	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.22 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,22	0,22	20,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	60,42
	Spese generali del 12% su 0,88 Euro				0,11	9,72

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 0,98 Euro				0,10	9,07
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,08**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,08**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,65	60,46
Costo materiali fc				0,22	20,37
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,20	18,80

B.62.26.0210.025	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.22 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.025	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.22 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,24	0,24	21,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	59,32
	Spese generali del 12% su 0,89 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,00 Euro				0,10	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,10**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	59,36
	Costo materiali fc				0,24	21,82
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,21	18,82

B.62.26.0210.030	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.030	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,16	0,16	16,00
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	65,25
	Spese generali del 12% su 0,82 Euro				0,10	9,80
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,91 Euro				0,09	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	65,30
	Costo materiali fc				0,16	16,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,19	18,90

B.62.26.0210.035	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.035	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,26	23,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	57,74
Spese generali del 12% su 0,92 Euro				0,11	9,73
Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro				0,10	9,03
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,13**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,13**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,65	57,79
Costo materiali fc				0,26	23,01
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,21	18,76

B.62.26.0210.040	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 5x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.040	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 5x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,26	0,26	23,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	57,74
	Spese generali del 12% su 0,92 Euro				0,11	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,02 Euro				0,10	9,03
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,13**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				0,65	57,79
	Costo materiali fc				0,26	23,01
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,21	18,76

B.62.26.0210.045	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.045	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,29	20,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	60,84
	Spese generali del 12% su 1,16 Euro				0,14	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro				0,13	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,43**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				0,87	60,84
	Costo materiali fc				0,29	20,28
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,27	18,81

B.62.26.0210.050	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 7x0.5 mm²**	**m**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.050	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 7x0.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,33	0,33	22,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	58,78
	Spese generali del 12% su 1,20 Euro				0,14	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,34 Euro				0,13	9,05
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	58,78
				Costo materiali fc	0,33	22,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,28	18,78

B.62.26.0210.055	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.055	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,36	0,36	23,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	57,24
	Spese generali del 12% su 1,23 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro				0,14	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	57,24
				Costo materiali fc	0,36	23,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,29	18,82

B.62.26.0210.060	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.060	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,45	0,45	27,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	53,37
	Spese generali del 12% su 1,32 Euro				0,16	9,69
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,48 Euro				0,15	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	53,37
				Costo materiali fc	0,45	27,61

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,31	18,77

B.62.26.0210.065	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.065	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,30	0,30	20,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	60,42
	Spese generali del 12% su 1,17 Euro				0,14	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,31 Euro				0,13	9,10
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,44**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				0,87	60,42
	Costo materiali fc				0,30	20,83
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,27	18,82

B.62.26.0210.070	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.070	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,35	0,35	23,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	58,00
	Spese generali del 12% su 1,22 Euro				0,15	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,37 Euro				0,14	9,13
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,50**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				0,87	58,00
	Costo materiali fc				0,35	23,33
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,28	18,87

B.62.26.0210.075	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.075	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 6x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,32	0,32	21,77
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	59,18
	Spese generali del 12% su 1,19 Euro				0,14	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,33 Euro				0,13	9,05
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,47**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,47**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,87	59,18
Costo materiali fc				0,32	21,77
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,28	18,78

B.62.26.0210.080	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.080	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 8x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,39	0,39	21,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	59,75
	Spese generali del 12% su 1,48 Euro				0,18	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,66 Euro				0,17	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,82**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,82**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,09	59,78
	Costo materiali fc				0,39	21,43
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,34	18,85

B.62.26.0210.085	**CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0210.085	CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 10x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,48	24,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2,5/60	h	0,04	26,10	1,09	56,35
	Spese generali del 12% su 1,57 Euro				0,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,76 Euro				0,18	9,12
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,93**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,93**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				1,09	56,37
	Costo materiali fc				0,48	24,87
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,36	18,86

B.62.26.0215.005	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.005	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,48	34,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	46,61

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 1,13 Euro				0,14	9,71
Utile dell'Impresa del 10% su 1,27 Euro				0,13	9,07
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,65	46,64
Costo materiali fc				0,48	34,29
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,26	18,79

B.62.26.0215.010	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.010	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,58	0,58	38,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	42,93
	Spese generali del 12% su 1,23 Euro				0,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,38 Euro				0,14	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,52**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,52**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	42,96
	Costo materiali fc				0,58	38,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,29	18,82

B.62.26.0215.015	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.015	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,67	0,67	41,10
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	40,03
	Spese generali del 12% su 1,33 Euro				0,16	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,48 Euro				0,15	9,08
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,63**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,63**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	40,06
	Costo materiali fc				0,67	41,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,31	18,83

B.62.26.0215.020	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 2x1,5 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.020	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x1.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,84	0,84	45,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	35,46
	Spese generali del 12% su 1,49 Euro				0,18	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,67 Euro				0,17	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	35,49
				Costo materiali fc	0,84	45,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,35	18,80

B.62.26.0215.025	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x2,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.025	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 2x2.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,29	1,29	53,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	27,30
	Spese generali del 12% su 1,94 Euro				0,23	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,18 Euro				0,22	9,12
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	27,32
				Costo materiali fc	1,29	53,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,45	18,87

B.62.26.0215.030	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0,5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.030	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,96	0,96	48,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	32,79
	Spese generali del 12% su 1,62 Euro				0,19	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,81 Euro				0,18	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,99**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,99**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,65	32,81
			Costo materiali fc	0,96	48,24
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,38	18,84

B.62.26.0215.035	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 4x0,75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.035	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,16	1,16	52,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	29,26
	Spese generali del 12% su 1,82 Euro				0,22	9,78
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,03 Euro				0,20	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	29,28
				Costo materiali fc	1,16	52,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,42	18,88

B.62.26.0215.040	**CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO** **sezione 4x1 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0215.040	CAVO PER IMPIANTI DI ALLARME INCENDIO RESISTENTE AL FUOCO sezione 4x1 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	1,34	1,34	49,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	31,99
	Spese generali del 12% su 2,21 Euro				0,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2,48 Euro				0,25	9,12
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**2,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	31,99
				Costo materiali fc	1,34	49,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,51	18,86

B.62.26.0240.005	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC** **sezione 2x0.35 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0220.005	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.35 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,10	0,10	10,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	70,16
Spese generali del 12% su 0,75 Euro				0,09	9,68
Utile dell'Impresa del 10% su 0,84 Euro				0,08	9,03
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,93**	
Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,93**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,65	70,22
Costo materiali fc				0,10	10,75
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,17	18,71

B.62.26.0240.010	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0220.010	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.5 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,12	0,12	12,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	68,68
	Spese generali del 12% su 0,78 Euro				0,09	9,79
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,87 Euro				0,09	9,16
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**0,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**0,95**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	68,74
	Costo materiali fc				0,12	12,63
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,18	18,95

B.62.26.0240.015	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.75 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0220.015	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x0.75 mm² (Costo materiali fc)	m	1,00	0,17	0,17	16,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	64,60
	Spese generali del 12% su 0,83 Euro				0,10	9,80
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,92 Euro				0,09	9,11
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/m)				**1,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	64,65
	Costo materiali fc				0,17	16,83
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,19	18,91

B.62.26.0240.020	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1 mm²**	**m**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0220.020	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,20	0,20	19,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	62,14
	Spese generali del 12% su 0,85 Euro				0,10	9,71
	Utile dell'Impresa del 10% su 0,96 Euro				0,10	9,14
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,65	62,19
				Costo materiali fc	0,20	19,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,20	18,86

B.62.26.0240.025	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0220.025	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,29	0,29	20,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	60,84
	Spese generali del 12% su 1,16 Euro				0,14	9,72
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,30 Euro				0,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	60,84
				Costo materiali fc	0,29	20,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	0,27	18,81

B.62.26.0240.030	**CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x2.5 mm²**	**m**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.15.0220.030	CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x2.5 mm²					
	(Costo materiali fc)	m	1,00	0,48	0,48	28,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	52,41
	Spese generali del 12% su 1,35 Euro				0,16	9,76
	Utile dell'Impresa del 10% su 1,51 Euro				0,15	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/m)	**1,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	52,41
				Costo materiali fc	0,48	28,92

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				0,31	18,86

B.62.29.0250.005	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x4 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.005	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,82	8,82	20,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	30,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	29,94
	Spese generali del 12% su 35,37 Euro				4,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,61 Euro				3,96	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	60,92
				Costo materiali fc	8,82	20,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,21	18,83

B.62.29.0250.010	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x6 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.010	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,50	10,50	23,00
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	29,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	28,59
	Spese generali del 12% su 37,05 Euro				4,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,50 Euro				4,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**45,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	58,16
				Costo materiali fc	10,50	23,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,60	18,83

B.62.29.0250.015	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x8 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.015	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,92	13,92	27,92
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	27,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	26,17
	Spese generali del 12% su 40,47 Euro				4,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,33 Euro				4,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	53,25
				Costo materiali fc	13,92	27,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,39	18,83

B.62.29.0250.020	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,68	19,68	34,55
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	23,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	22,91
	Spese generali del 12% su 46,23 Euro				5,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,78 Euro				5,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**56,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	46,61
				Costo materiali fc	19,68	34,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,73	18,83

B.62.29.0250.025	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 1x18 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.025	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,55	26,55	40,58
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	20,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	19,95
	Spese generali del 12% su 53,10 Euro				6,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,47 Euro				5,95	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,42**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**65,42**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	26,55	40,58
			Costo materiali fc	26,55	40,58
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,32	18,83

B.62.29.0250.030	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.030	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,60	30,60	43,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	19,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	18,53
	Spese generali del 12% su 57,15 Euro				6,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,01 Euro				6,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	37,71
				Costo materiali fc	30,60	43,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,26	18,83

B.62.29.0250.035	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.035	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,60	54,60	54,61
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	13,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	13,05
	Spese generali del 12% su 81,15 Euro				9,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro				9,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**99,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	26,56
				Costo materiali fc	54,60	54,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,83	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0250.100	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x4 moduli, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.100	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,82	8,82	20,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	30,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	29,94
	Spese generali del 12% su 35,37 Euro				4,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,61 Euro				3,96	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	60,92
				Costo materiali fc	8,82	20,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,21	18,83

B.62.29.0250.110	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x8 moduli, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.110	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,92	13,92	27,92
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	27,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	26,17
	Spese generali del 12% su 40,47 Euro				4,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,33 Euro				4,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	53,25
				Costo materiali fc	13,92	27,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,39	18,83

B.62.29.0250.115	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **1x12 moduli, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.115	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,68	19,68	34,55
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	23,70

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	22,91
	Spese generali del 12% su 46,23 Euro				5,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,78 Euro				5,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**56,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	46,61
				Costo materiali fc	19,68	34,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,73	18,83

B.62.29.0250.120	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 2x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.120	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,60	30,60	43,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	19,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	18,53
	Spese generali del 12% su 57,15 Euro				6,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,01 Euro				6,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	37,71
				Costo materiali fc	30,60	43,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,26	18,83

B.62.29.0250.125	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 3x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.125	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,60	54,60	54,61
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	13,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	13,05
	Spese generali del 12% su 81,15 Euro				9,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,89 Euro				9,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**99,98**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	26,55	26,56
			Costo materiali fc	54,60	54,61
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,83	18,83

B.62.29.0250.130	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **2x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.130	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,40	44,40	50,80
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	15,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	14,93
	Spese generali del 12% su 70,95 Euro				8,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,46 Euro				7,95	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**87,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**87,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	30,37
				Costo materiali fc	44,40	50,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,46	18,83

B.62.29.0250.135	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **3x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.135	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,20	67,20	58,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	11,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	11,30
	Spese generali del 12% su 93,75 Euro				11,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 105,00 Euro				10,50	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**115,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**115,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	22,99
				Costo materiali fc	67,20	58,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,75	18,83

B.62.29.0250.140	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **4x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0250.140	CENTRALINO DA PARETE IP40 4x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	117,00	117,00	66,16

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	7,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	7,38
	Spese generali del 12% su 143,55 Euro				17,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 160,78 Euro				16,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**176,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**176,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	15,01
				Costo materiali fc	117,00	66,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,30	18,83

B.62.29.0250.145	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 2x24 moduli, porta trasparente Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.145	CENTRALINO DA PARETE IP40 2x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,20	199,20	71,62
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	4,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	4,69
	Spese generali del 12% su 225,75 Euro				27,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 252,84 Euro				25,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**278,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**278,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	9,55
				Costo materiali fc	199,20	71,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,37	18,83

B.62.29.0250.150	**CENTRALINO DA PARETE - IP40 3x24 moduli, porta trasparente Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.150	CENTRALINO DA PARETE IP40 3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	273,00	273,00	73,97
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	3,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	3,54
	Spese generali del 12% su 299,55 Euro				35,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 335,50 Euro				33,55	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**369,05**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**369,05**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	26,55	7,19
			Costo materiali fc	273,00	73,97
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	69,50	18,83

B.62.29.0250.155	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **4x24 moduli, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.155	CENTRALINO DA PARETE IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	339,60	339,60	75,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	2,99
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,89
	Spese generali del 12% su 366,15 Euro				43,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 410,09 Euro				41,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**451,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**451,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	5,89
				Costo materiali fc	339,60	75,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	84,95	18,83

B.62.29.0250.160	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **5x24 moduli, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.160	CENTRALINO DA PARETE IP40 5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,20	400,20	76,12
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	2,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,48
	Spese generali del 12% su 426,75 Euro				51,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 477,96 Euro				47,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**525,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**525,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	5,05
				Costo materiali fc	400,20	76,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	99,01	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0250.165	**CENTRALINO DA PARETE - IP40** **6x24 moduli, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0250.165	CENTRALINO DA PARETE IP40 6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	469,80	469,80	76,83
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	2,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,13
	Spese generali del 12% su 496,35 Euro				59,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 555,91 Euro				55,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**611,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**611,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	4,34
				Costo materiali fc	469,80	76,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	115,15	18,83

B.62.29.0255.005	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x4 moduli, porta cieca** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0255.005	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x4 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,38	7,38	17,66
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	32,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	31,22
	Spese generali del 12% su 33,93 Euro				4,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,00 Euro				3,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**41,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	63,52
				Costo materiali fc	7,38	17,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,87	18,83

B.62.29.0255.010	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x6 moduli, porta cieca** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0255.010	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x6 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,43	8,43	19,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	31,32

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	30,28
	Spese generali del 12% su 34,98 Euro				4,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,18 Euro				3,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	61,60
				Costo materiali fc	8,43	19,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,12	18,83

B.62.29.0255.015	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 1x8 moduli, porta cieca Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0255.015	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x8 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,38	13,38	27,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	27,44
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	26,53
	Spese generali del 12% su 39,93 Euro				4,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,72 Euro				4,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	53,97
				Costo materiali fc	13,38	27,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,26	18,83

B.62.29.0255.020	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 1x12 moduli, porta cieca Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0255.020	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,21	18,21	33,03
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	24,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	23,67
	Spese generali del 12% su 44,76 Euro				5,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 50,13 Euro				5,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**55,14**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	26,55	48,15
			Costo materiali fc	18,21	33,03
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,38	18,83

B.62.29.0255.025	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x18 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.025	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x18 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,87	27,87	41,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	20,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	19,46
	Spese generali del 12% su 54,42 Euro				6,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,95 Euro				6,10	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**67,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**67,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	39,60
				Costo materiali fc	27,87	41,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,63	18,83

B.62.29.0255.030	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.030	CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,95	25,95	40,12
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	20,87
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	20,18
	Spese generali del 12% su 52,50 Euro				6,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,80 Euro				5,88	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	41,05
				Costo materiali fc	25,95	40,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,18	18,83

B.62.29.0255.035	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x12 moduli, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.035	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x12 moduli, porta cieca					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,90	42,90	50,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	15,78
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	15,25
	Spese generali del 12% su 69,45 Euro				8,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,78 Euro				7,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	31,03
				Costo materiali fc	42,90	50,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,11	18,83

B.62.29.0255.100	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x4 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.100	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x4 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	9,93	9,93	22,10
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	30,04
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	29,04
	Spese generali del 12% su 36,48 Euro				4,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,86 Euro				4,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**44,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**44,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	59,08
				Costo materiali fc	9,93	22,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,46	18,83

B.62.29.0255.105	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x6 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.105	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x6 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,71	10,71	23,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	29,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	28,43
	Spese generali del 12% su 37,26 Euro				4,47	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 41,73 Euro				4,17	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**45,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**45,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				26,55	57,84
Costo materiali fc				10,71	23,33
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,64	18,83

B.62.29.0255.110	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x8 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.110	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x8 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,86	22,86	37,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	22,18
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	21,44
	Spese generali del 12% su 49,41 Euro				5,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,34 Euro				5,53	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**60,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**60,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				26,55	43,62
	Costo materiali fc				22,86	37,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,46	18,83

B.62.29.0255.115	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **1x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.115	CENTRALINO DA INCASSO IP40 1x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,30	30,30	43,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	19,27
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	18,63
	Spese generali del 12% su 56,85 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,67 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**70,04**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**70,04**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				26,55	37,91
	Costo materiali fc				30,30	43,26
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,19	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0255.120	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.120	CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,30	48,30	52,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	14,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	14,15
	Spese generali del 12% su 74,85 Euro				8,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,83 Euro				8,38	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**92,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**92,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	28,79
				Costo materiali fc	48,30	52,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,37	18,83

B.62.29.0255.125	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **3x12 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.125	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x12 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,20	52,20	53,80
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	13,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	13,45
	Spese generali del 12% su 78,75 Euro				9,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,20 Euro				8,82	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**97,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**97,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	27,37
				Costo materiali fc	52,20	53,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,27	18,83

B.62.29.0255.130	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **2x18 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.130	CENTRALINO DA INCASSO IP40 2x18 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,00	57,10
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	12,24

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	11,83
	Spese generali del 12% su 89,55 Euro				10,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,30 Euro				10,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**110,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**110,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	24,06
				Costo materiali fc	63,00	57,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,78	18,83

B.62.29.0255.135	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 2x24 moduli, porta trasparente Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0255.145	CENTRALINO DA INCASSO IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	450,90	450,90	76,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	2,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,22
	Spese generali del 12% su 477,45 Euro				57,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 534,74 Euro				53,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**588,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**588,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	4,51
				Costo materiali fc	450,90	76,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,77	18,83

B.62.29.0255.140	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40 3x24 moduli, porta trasparente Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0255.140	CENTRALINO DA INCASSO IP40 3x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	377,70	377,70	75,84
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	2,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,62
	Spese generali del 12% su 404,25 Euro				48,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 452,76 Euro				45,28	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**498,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**498,04**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	26,55	5,33
			Costo materiali fc	377,70	75,84
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	93,79	18,83

B.62.29.0255.145	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **4x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.145	CENTRALINO DA INCASSO IP40 4x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	450,90	450,90	76,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	2,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,22
	Spese generali del 12% su 477,45 Euro				57,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 534,74 Euro				53,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**588,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**588,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	4,51
				Costo materiali fc	450,90	76,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	110,77	18,83

B.62.29.0255.150	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **5x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.150	CENTRALINO DA INCASSO IP40 5x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	529,80	529,80	77,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	1,97
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	1,90
	Spese generali del 12% su 556,35 Euro				66,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 623,11 Euro				62,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**685,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**685,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	3,87
				Costo materiali fc	529,80	77,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	129,07	18,83

B.62.29.0255.155	**CENTRALINO DA INCASSO - IP40** **6x24 moduli, porta trasparente**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0255.155	CENTRALINO DA INCASSO IP40 6x24 moduli, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	619,20	619,20	77,83
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	1,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	1,64
	Spese generali del 12% su 645,75 Euro				77,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 723,24 Euro				72,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**795,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**795,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,55	3,34
				Costo materiali fc	619,20	77,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	149,81	18,83

B.62.29.0260.005	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (300x220x160) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.005	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (300x220x160) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,63	60,63	14,02
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	19,23
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	1,30
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	1,04
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	6,00	6,00	1,39
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	6,34
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	8,83
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,93
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	7,66
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	6,16
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	5,69
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	4,03
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	1,13
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	1,51
	Spese generali del 12% su 351,03 Euro				42,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 393,15 Euro				39,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**432,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**432,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	1,51
				Costo materiali fc	344,50	79,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	81,44	18,83

B.62.29.0260.010	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.010	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,19	76,19	16,54
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	18,05

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	1,22
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,98
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,00	12,00	2,61
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	5,95
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	8,29
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,81
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	7,20
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	5,79
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	5,34
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	3,78
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	1,06
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,85
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	1,70

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 373,89 Euro				44,87	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 418,76 Euro				41,88	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**460,64**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**460,64**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				7,83	1,70
Costo materiali fc				366,06	79,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,74	18,83

B.62.29.0260.015	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.015	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,52	112,52	22,06
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	16,30
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	1,11
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,88
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	6,00	15,00	2,94
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	5,37
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	7,49
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,63
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	6,50
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	5,22
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	4,83
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	3,41
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,96
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	1,71
	Spese generali del 12% su 414,09 Euro				49,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 463,79 Euro				46,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**510,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**510,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	1,71
				Costo materiali fc	405,39	79,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,07	18,83

B.62.29.0260.020	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.020	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,58	142,58	25,81
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	15,05
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	1,02
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,81
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	3,00	6,00	18,00	3,26
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	4,96
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	6,91
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,51
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	6,00
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	4,82
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	4,46
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	3,15
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,89
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,71
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	1,81
	Spese generali del 12% su 448,46 Euro				53,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 502,27 Euro				50,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**552,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**552,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,01	1,81
				Costo materiali fc	438,45	79,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	104,04	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0260.025	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.025	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,35	168,35	28,28
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	13,97
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,95
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,75
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	4,00	6,00	24,00	4,03
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	4,61
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	6,42
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,40
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	5,57
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	4,48
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	4,13
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	2,92
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,82
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,19
	Spese generali del 12% su 483,28 Euro				57,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 541,27 Euro				54,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**595,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**595,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	2,19
				Costo materiali fc	470,22	78,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,12	18,83

B.62.29.0260.030	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta cieca** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0260.030	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	262,83	262,83	36,28
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	11,48
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,78
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,62
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	5,00	6,00	30,00	4,14
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	3,78
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	5,27

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,15
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	4,57
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	3,68
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	3,40
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	2,40
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,68
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,54
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	2,40
	Spese generali del 12% su 588,10 Euro				70,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 658,68 Euro				65,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**724,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**724,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,40	2,40
				Costo materiali fc	570,70	78,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	136,44	18,83

B.62.29.0260.035	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.035	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	496,46	496,46	48,43
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	8,11

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,55
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,44
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	6,00	6,00	36,00	3,51
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	2,67
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	3,73
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,81
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	3,23
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	2,60
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	2,40
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	1,70
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,48
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	26,10	21,75	2,12

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 832,08 Euro				99,85	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 931,93 Euro				93,19	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.025,13**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.025,13**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				21,75	2,12
Costo materiali fc				810,33	79,05
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				193,04	18,83

B.62.29.0260.040	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.040	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	645,39	645,39	52,84
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	6,81
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,46
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,37
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	7,00	6,00	42,00	3,44
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	2,25
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	3,13
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,68
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	2,71
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	2,18

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	2,02
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	1,43
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,40
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	26,10	26,10	2,14
	Spese generali del 12% su 991,37 Euro				118,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.110,33 Euro				111,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.221,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.221,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,10	2,14
				Costo materiali fc	965,26	79,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	230,00	18,83

B.62.29.0260.045	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.045	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.682,79	1.682,79	66,98
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	3,31
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,22
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,18
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	8,00	6,00	48,00	1,91
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	1,09
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	1,52
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,33
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	1,32
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	1,06
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	0,98
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	0,69
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,20
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	26,10	30,45	1,21
	Spese generali del 12% su 2.039,12 Euro				244,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.283,81 Euro				228,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.512,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.512,19**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	30,45	1,21
Costo materiali fc	2.008,66	79,96
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	473,08	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0260.050	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.050	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.833,38	1.833,38	66,55
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	3,02
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,20
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,16
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	9,00	6,00	54,00	1,96
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	1,00
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	1,39
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,30
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	1,20
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	0,97
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	0,89
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	0,63
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,18
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	26,10	34,80	1,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	27,00	36,00	1,31
	Spese generali del 12% su 2.236,05 Euro				268,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.504,38 Euro				250,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.754,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.754,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	70,80	2,57
				Costo materiali fc	2.165,25	78,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	518,76	18,83

B.62.29.0260.055	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0260.055	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.983,98	1.983,98	67,06
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	2,81
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,19
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,15
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	10,00	6,00	60,00	2,03
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	0,93

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	1,29
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,28
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	1,12
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	0,90
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	0,83
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	0,59
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,17
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	26,10	39,15	1,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	27,00	40,50	1,37
	Spese generali del 12% su 2.401,50 Euro				288,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.689,68 Euro				268,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.958,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.958,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,65	2,69
				Costo materiali fc	2.321,85	78,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	557,15	18,83

B.62.29.0260.075	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.075	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (400x300x200) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,93	93,93	19,47
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	17,24
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	1,17
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,93
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	2,00	6,00	12,00	2,49
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	5,68
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	7,92
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,73
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	6,87
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	5,52
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	5,10
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	3,61
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	1,02
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,81
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	1,62
	Spese generali del 12% su 391,63 Euro				47,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 438,63 Euro				43,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**482,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**482,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,83	1,62
				Costo materiali fc	383,80	79,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	90,86	18,83

B.62.29.0260.080	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.080	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (500x400x200) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,07	137,07	25,36
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	15,39
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	1,04
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,83
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2,5	cad.	2,50	6,00	15,00	2,78
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	5,07
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	7,07
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,54
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	6,13
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	4,93
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	4,56
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	3,22
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,91
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,72
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	1,61
	Spese generali del 12% su 438,64 Euro				52,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 491,28 Euro				49,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**540,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**540,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	1,61
				Costo materiali fc	429,94	79,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,77	18,83

B.62.29.0260.085	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.085	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (600x400x250) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,30	158,30	27,68
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	14,54
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,99
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,79
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	3,00	6,00	18,00	3,15
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	4,79
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	6,68
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,46
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	5,80
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	4,66
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	4,30
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	3,04
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,86
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	1,75
	Spese generali del 12% su 464,18 Euro				55,70	9,74

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 519,88 Euro				51,99	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**571,87**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**571,87**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,01	1,75
			Costo materiali fc	454,17	79,42
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	107,69	18,83
B.62.29.0260.090	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**		
	Lavori compiuti				
Z.70.17.0260.090	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (700x500x250) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	206,13	206,13	32,11
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	12,95
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,88
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,70
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	4,00	6,00	24,00	3,74
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	4,27
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	5,95
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,30
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	5,16
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	4,15

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	3,83
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	2,71
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,76
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	2,03
	Spese generali del 12% su 521,05 Euro				62,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 583,58 Euro				58,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**641,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**641,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	2,03
				Costo materiali fc	508,00	79,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	120,88	18,83

B.62.29.0260.095	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0260.095	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (800x600x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	286,15	286,15	37,99
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	11,04
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,75
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,60
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	5,00	6,00	30,00	3,98

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	3,64
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	5,07
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	1,11
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	4,40
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	3,54
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	3,27
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	2,31
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,65
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	2,31
	Spese generali del 12% su 611,43 Euro				73,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 684,80 Euro				68,48	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**753,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**753,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,40	2,31
				Costo materiali fc	594,02	78,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	141,85	18,83

B.62.29.0260.100	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.100	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1000x800x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	534,90	534,90	49,87
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	7,75
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,53
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,42
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	6,00	6,00	36,00	3,36
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	2,56
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	3,56
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,78
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	3,09
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	2,49
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	2,30
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	1,62
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,46
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 50/60	h	0,83	26,10	21,75	2,03
	Spese generali del 12% su 870,53 Euro				104,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 974,99 Euro				97,50	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.072,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.072,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	21,75	2,03
				Costo materiali fc	848,77	79,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	201,96	18,83

B.62.29.0260.105	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.105	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1200x800x300) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	695,38	695,38	54,20
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	6,48
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,44
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,35
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	7,00	6,00	42,00	3,27
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	2,14
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	2,98
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,65
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	2,58
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	2,08
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	1,92
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	1,36
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,38
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 60/60	h	1,00	26,10	26,10	2,03
	Spese generali del 12% su 1.041,35 Euro				124,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.166,32 Euro				116,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.282,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.282,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	26,10	2,03
				Costo materiali fc	1.015,25	79,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	241,59	18,83

B.62.29.0260.110	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **dim. HxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0260.110	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1400x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.817,41	1.817,41	67,86
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	3,11
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,21
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,17
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	8,00	6,00	48,00	1,79
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	1,02
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	1,43
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,31
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	1,24
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	1,00
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	0,92
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	0,65
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,18
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 70/60	h	1,17	26,10	30,45	1,14
	Spese generali del 12% su 2.173,73 Euro				260,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.434,58 Euro				243,46	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.678,04**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.678,04**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	30,45	1,14
			Costo materiali fc	2.143,28	80,03
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	504,31	18,83

B.62.29.0260.115	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.115	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1600x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.979,80	1.979,80	67,45
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	2,83
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,19
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,15
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	9,00	6,00	54,00	1,84
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	0,93
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	1,30
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,28
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	1,13
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	0,91
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	0,84
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	0,59
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,17
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	26,10	34,80	1,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	27,00	36,00	1,23
	Spese generali del 12% su 2.382,48 Euro				285,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.668,37 Euro				266,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.935,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.935,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	70,80	2,41
				Costo materiali fc	2.311,67	78,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	552,73	18,83

B.62.29.0260.120	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 dim. HxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.120	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 vuoto, dim. AxLxP (1800x800x400) mm, porta trasparente (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.142,56	2.142,56	67,93
Z.70.17.0260.130	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Telaio modulare isolante precomposto (prezzo medio per una composizione da 108 moduli (4x27)) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,16	83,16	2,64
Z.70.17.0260.131	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello finestrato (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	11,28	5,64	0,18
Z.70.17.0260.132	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Pannello cieco (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	8,99	4,50	0,14
Z.70.17.0260.133	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	RINFORZATO, IP66, IK10 Profilato EN60715 (prezzo medio per la dimensione 500 mm) (Costo materiali fc)	cad.	10,00	6,00	60,00	1,90
Z.70.17.0260.134	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Coppia di montanti + supporti per apparecchiatura modulare (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/3	cad.	0,33	82,26	27,42	0,87
Z.70.17.0260.135	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra Cablo-stop per passaggio cavi (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,20	38,20	1,21
Z.70.17.0260.136	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastre fissaggio a muro (prezzo medio) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,33	8,33	0,26
Z.70.17.0260.137	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Zoccolo da pavimento (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	132,58	33,15	1,05
Z.70.17.0260.138	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Porta interna (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	106,62	26,66	0,85
Z.70.17.0260.139	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Tettuccio (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	98,47	24,62	0,78
Z.70.17.0260.140	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo zincata (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	69,63	17,41	0,55
Z.70.17.0260.141	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Piastra di fondo isolante (prezzo medio) (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/4	cad.	0,25	19,61	4,90	0,16
Z.70.17.0260.142	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit di accoppiamento (Costo materiali fc) Formula quantità: 1/2	cad.	0,50	7,80	3,90	0,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	26,10	39,15	1,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 90/60	h	1,50	27,00	40,50	1,28
	Spese generali del 12% su 2.560,08 Euro				307,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.867,29 Euro				286,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.154,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3.154,02**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	79,65	2,53
			Costo materiali fc	2.480,43	78,64
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	593,94	18,83

B.62.29.0260.150	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **Kit per il fissaggio a pavimento**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.150	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Kit per il fissaggio a pavimento (Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,79	114,79	42,10
Z.70.03.0020.105	MATERIALE VARIO tassello ad espansione (Costo materiali fc) Formula quantità: 4*2	cad.	8,00	0,04	0,32	0,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	26,10	52,20	19,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	27,00	54,00	19,81
	Spese generali del 12% su 221,31 Euro				26,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 247,87 Euro				24,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**272,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**272,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	106,20	38,95
				Costo materiali fc	115,11	42,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,34	18,83

B.62.29.0260.160	**QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10** **Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie)**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0260.160	QUADRO/ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE RINFORZATO, IP66, IK10 Sistema di ventilazione (Ventilatore+griglie) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,74	108,74	68,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	12,38
	Spese generali del 12% su 128,32 Euro				15,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 143,71 Euro				14,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**158,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**158,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,58	12,38
				Costo materiali fc	108,74	68,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,77	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0265.005	**COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 800-900 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0265.005	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 800-900 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,60	165,60	75,24
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	5,93
	Spese generali del 12% su 178,65 Euro				21,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 200,09 Euro				20,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**220,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**220,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	5,93
				Costo materiali fc	165,60	75,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,45	18,83

B.62.29.0265.010	**COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 1000-1100 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0265.010	COLONNINA ESTERNA, IN RESINA, IP43 h 1000-1100 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,60	186,60	74,25
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	6,92
	Spese generali del 12% su 204,00 Euro				24,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 228,48 Euro				22,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**251,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**251,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,40	6,92
				Costo materiali fc	186,60	74,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,33	18,83

B.62.29.0270.005	**CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 1 gruppo di misura**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0270.005	CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 1 gruppo di misura (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,00	39,00	54,05
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	27,13
	Spese generali del 12% su 58,58 Euro				7,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,60 Euro				6,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,16**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	19,58	27,13
			Costo materiali fc	39,00	54,05
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,59	18,83

B.62.29.0270.010	**CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA**					
	Per 2 gruppi di misura	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0270.010	CASSONETTO IN POLIESTERE IP43, PER GRUPPI DI MISURA Per 2 gruppi di misura (Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,40	77,40	63,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	26,10	21,75	17,81
	Spese generali del 12% su 99,15 Euro				11,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,05 Euro				11,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	21,75	17,81
				Costo materiali fc	77,40	63,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,00	18,83

B.62.29.0275.005	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30**					
	Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.005	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 300x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	169,20	169,20	46,67
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 169,20 Euro				71,06	19,60
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	14,90
	Spese generali del 12% su 294,27 Euro				35,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 329,58 Euro				32,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**362,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**362,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	14,90
				Costo materiali fc	169,20	46,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	139,33	38,43

B.62.29.0275.010	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30**					
	Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.010	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 500x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	199,80	199,80	48,02
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 199,80 Euro				83,92	20,17
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	12,98
	Spese generali del 12% su 337,72 Euro				40,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 378,24 Euro				37,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**416,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**416,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	12,98
				Costo materiali fc	199,80	48,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	162,27	39,00

B.62.29.0275.015	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.015	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 600x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	277,40	277,40	50,27
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 277,40 Euro				116,51	21,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	9,79
	Spese generali del 12% su 447,91 Euro				53,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 501,66 Euro				50,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**551,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**551,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	9,79
				Costo materiali fc	277,40	50,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	220,42	39,94

B.62.29.0275.020	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Dimensioni HxLxP 900x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	293,40	293,40	45,39
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 293,40 Euro				123,23	19,07
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	16,71
	Spese generali del 12% su 524,63 Euro				62,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 587,58 Euro				58,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**646,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**646,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	108,00	16,71
				Costo materiali fc	293,40	45,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	244,94	37,90

B.62.29.0275.025	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,60	354,60	47,07
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 354,60 Euro				148,93	19,77
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	14,33
	Spese generali del 12% su 611,53 Euro				73,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 684,92 Euro				68,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**753,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**753,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	108,00	14,33
				Costo materiali fc	354,60	47,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	290,81	38,60

B.62.29.0275.030	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.030	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	400,80	400,80	46,20

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 400,80 Euro				168,34	19,40
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,00	135,00	15,56
Spese generali del 12% su 704,13 Euro				84,50	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 788,63 Euro				78,86	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**867,50**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**867,50**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				135,00	15,56
Costo materiali fc				400,80	46,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				331,70	38,24

B.62.29.0275.035	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.035	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	571,80	571,80	47,65
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 571,80 Euro				240,16	20,01
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,00	162,00	13,50
	Spese generali del 12% su 973,96 Euro				116,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.090,83 Euro				109,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.199,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.199,91**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				162,00	13,50
	Costo materiali fc				571,80	47,65
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				466,11	38,85

B.62.29.0275.040	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.040	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	685,80	685,80	47,87
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 685,80 Euro				288,04	20,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	13,19
	Spese generali del 12% su 1.162,83 Euro				139,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.302,38 Euro				130,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.432,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.432,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	13,19
				Costo materiali fc	685,80	47,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	557,81	38,94

B.62.29.0275.045	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.045	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	753,00	753,00	48,58
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 753,00 Euro				316,26	20,40
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	12,19
	Spese generali del 12% su 1.258,26 Euro				150,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.409,25 Euro				140,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.550,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.550,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	12,19
				Costo materiali fc	753,00	48,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	608,18	39,23

B.62.29.0275.050	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.050	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x850x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	821,40	821,40	47,31
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio.					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 821,40 Euro				344,99	19,87
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	9,00	27,00	243,00	13,99
	Spese generali del 12% su 1.409,39 Euro				169,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.578,52 Euro				157,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.736,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.736,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	243,00	13,99
				Costo materiali fc	821,40	47,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	671,97	38,70

B.62.29.0275.055	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.055	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x850x200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	911,40	911,40	46,49
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 911,40 Euro				382,79	19,53
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	11,00	27,00	297,00	15,15
	Spese generali del 12% su 1.591,19 Euro				190,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.782,13 Euro				178,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.960,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.960,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	297,00	15,15
				Costo materiali fc	911,40	46,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	751,94	38,36

B.62.29.0275.100	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.100	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 900x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc)	cad.	1,00	177,00	177,00	47,05
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Morsettiere e moduli ripartitori.					
	- Minuteria. del 42% su 177,00 Euro				74,34	19,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	14,35
	Spese generali del 12% su 305,34 Euro				36,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 341,98 Euro				34,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**376,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**376,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	14,35
				Costo materiali fc	177,00	47,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	145,18	38,59

B.62.29.0275.105	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.105	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1100x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	262,20	262,20	49,92
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori.					
	- Minuteria. del 42% su 262,20 Euro				110,12	20,97
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	10,28
	Spese generali del 12% su 426,33 Euro				51,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 477,48 Euro				47,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**525,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**525,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	10,28
				Costo materiali fc	262,20	49,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	209,03	39,80

B.62.29.0275.110	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.110	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1200x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	286,20	286,20	50,46
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 286,20 Euro				120,20	21,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	9,52
	Spese generali del 12% su 460,40 Euro				55,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 515,65 Euro				51,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**567,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**567,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	9,52
				Costo materiali fc	286,20	50,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	227,02	40,02

B.62.29.0275.115	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.115	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1500x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc)	cad.	1,00	355,80	355,80	49,26
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 355,80 Euro				149,44	20,69
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	11,22
	Spese generali del 12% su 586,23 Euro				70,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 656,58 Euro				65,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**722,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**722,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	81,00	11,22
				Costo materiali fc	355,80	49,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	285,44	39,52

B.62.29.0275.120	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.120	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 1800x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc)	cad.	1,00	402,00	402,00	48,07
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 402,00 Euro				168,84	20,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	12,91
	Spese generali del 12% su 678,84 Euro				81,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 760,30 Euro				76,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**836,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**836,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	108,00	12,91
				Costo materiali fc	402,00	48,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	326,33	39,02

B.62.29.0275.125	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.125	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x200 mm - affiancato per vano cavi o morsettiera (Costo materiali fc)	cad.	1,00	429,00	429,00	46,79
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 429,00 Euro				180,18	19,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,00	135,00	14,72
	Spese generali del 12% su 744,18 Euro				89,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 833,48 Euro				83,35	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**916,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**916,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	135,00	14,72
				Costo materiali fc	429,00	46,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	352,83	38,48

B.62.29.0275.200	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 300x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.200	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 300x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,40	62,40	73,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	7,92
	Spese generali del 12% su 69,15 Euro				8,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,45 Euro				7,75	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**85,19**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**85,19**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,75	7,92
Costo materiali fc				62,40	73,25
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,04	18,83

B.62.29.0275.205	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 500x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.205	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 500x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,60	75,60	74,51
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	6,65
	Spese generali del 12% su 82,35 Euro				9,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,23 Euro				9,22	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**101,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**101,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	6,65
	Costo materiali fc				75,60	74,51
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,11	18,83

B.62.29.0275.210	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 600x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.210	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 600x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,80	82,80	75,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	6,12
	Spese generali del 12% su 89,55 Euro				10,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,30 Euro				10,03	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**110,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**110,33**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	6,12
	Costo materiali fc				82,80	75,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,78	18,83

B.62.29.0275.215	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 900x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.215	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 900x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,20	103,20	76,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	4,98
Spese generali del 12% su 109,95 Euro				13,19	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 123,14 Euro				12,31	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**135,46**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**135,46**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,75	4,98
Costo materiali fc				103,20	76,18
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,51	18,83

B.62.29.0275.220	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1100x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.220	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,40	122,40	76,93
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	4,24
	Spese generali del 12% su 129,15 Euro				15,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 144,65 Euro				14,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**159,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**159,11**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	4,24
	Costo materiali fc				122,40	76,93
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,96	18,83

B.62.29.0275.225	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1200x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.225	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,00	138,00	77,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	3,79
	Spese generali del 12% su 144,75 Euro				17,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 162,12 Euro				16,21	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**178,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**178,33**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	3,79
	Costo materiali fc				138,00	77,38
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,58	18,83

B.62.29.0275.230	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1500x600 mm**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.230	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,40	218,40	78,73
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,43
	Spese generali del 12% su 225,15 Euro				27,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 252,17 Euro				25,22	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**277,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**277,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	2,43
				Costo materiali fc	218,40	78,73
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,24	18,83

B.62.29.0275.235	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.235	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	256,20	256,20	79,09
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,08
	Spese generali del 12% su 262,95 Euro				31,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 294,50 Euro				29,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**323,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**323,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	2,08
				Costo materiali fc	256,20	79,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,00	18,83

B.62.29.0275.240	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.240	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	285,00	285,00	79,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,88
	Spese generali del 12% su 291,75 Euro				35,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 326,76 Euro				32,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**359,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**359,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,88
				Costo materiali fc	285,00	79,29

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				67,69	18,83

B.62.29.0275.245	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 1800x850 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.245	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 1800x850 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,60	216,60	78,71
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,45
	Spese generali del 12% su 223,35 Euro				26,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 250,15 Euro				25,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**275,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**275,17**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	2,45
				Costo materiali fc	216,60	78,71
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	51,82	18,83

B.62.29.0275.250	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x850 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.250	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	342,00	342,00	79,60
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,57
	Spese generali del 12% su 348,75 Euro				41,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 390,60 Euro				39,06	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**429,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**429,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,57
				Costo materiali fc	342,00	79,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	80,91	18,83

B.62.29.0275.300	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 300x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.300	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 300x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,20	79,20	74,79
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	6,37
	Spese generali del 12% su 85,95 Euro				10,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,26 Euro				9,63	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**105,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**105,89**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	6,75	6,37
			Costo materiali fc	79,20	74,79
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,94	18,83

B.62.29.0275.305	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 500x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.305	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 500x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,20	91,20	75,58
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	5,59
	Spese generali del 12% su 97,95 Euro				11,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 109,70 Euro				10,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**120,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**120,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	5,59
				Costo materiali fc	91,20	75,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,72	18,83

B.62.29.0275.310	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 600x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.310	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 600x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,20	100,20	76,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	5,12
	Spese generali del 12% su 106,95 Euro				12,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 119,78 Euro				11,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**131,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**131,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	5,12
				Costo materiali fc	100,20	76,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,81	18,83

B.62.29.0275.315	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 900x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.315	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 900x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,00	76,84
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	4,32
	Spese generali del 12% su 126,75 Euro				15,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 141,96 Euro				14,20	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**156,16**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**156,16**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,75	4,32
			Costo materiali fc	120,00	76,84
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,41	18,83

B.62.29.0275.320	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1100x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.320	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1100x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	144,00	144,00	77,54
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	3,63
	Spese generali del 12% su 150,75 Euro				18,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 168,84 Euro				16,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**185,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**185,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	3,63
				Costo materiali fc	144,00	77,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,97	18,83

B.62.29.0275.325	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1200x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.325	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1200x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,80	160,80	77,90
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	3,27
	Spese generali del 12% su 167,55 Euro				20,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 187,66 Euro				18,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**206,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**206,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	3,27
				Costo materiali fc	160,80	77,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,87	18,83

B.62.29.0275.330	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1500x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.330	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1500x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	255,00	255,00	79,07
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,09
Spese generali del 12% su 261,75 Euro				31,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 293,16 Euro				29,32	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**322,48**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**322,48**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,75	2,09
Costo materiali fc				255,00	79,07
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				60,73	18,83

B.62.29.0275.335	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1800x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.335	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1800x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,40	299,40	79,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,79
	Spese generali del 12% su 306,15 Euro				36,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 342,89 Euro				34,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**377,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**377,18**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	1,79
	Costo materiali fc				299,40	79,38
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,03	18,83

B.62.29.0275.340	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.340	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	333,00	333,00	79,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,61
	Spese generali del 12% su 339,75 Euro				40,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 380,52 Euro				38,05	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**418,57**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**418,57**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	1,61
	Costo materiali fc				333,00	79,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				78,82	18,83

B.62.29.0275.345	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 1800x850 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.345	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 1800x850 mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,40	371,40	79,72
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,45
	Spese generali del 12% su 378,15 Euro				45,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 423,53 Euro				42,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**465,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**465,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,45
				Costo materiali fc	371,40	79,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	87,73	18,83

B.62.29.0275.350	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.350	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x850 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,60	399,60	79,82
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,35
	Spese generali del 12% su 406,35 Euro				48,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 455,11 Euro				45,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**500,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**500,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,35
				Costo materiali fc	399,60	79,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,27	18,83

B.62.29.0275.400	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per rendere il quadro IP43**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0275.400	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per rendere il quadro IP43 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,40	26,40	53,70
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	27,46
	Spese generali del 12% su 39,90 Euro				4,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 44,69 Euro				4,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,16**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,16**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,50	27,46
				Costo materiali fc	26,40	53,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,26	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0280.005	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.005	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 350x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	351,00	351,00	51,57
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 351,00 Euro				147,42	21,66
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	7,93
	Spese generali del 12% su 552,42 Euro				66,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 618,71 Euro				61,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**680,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**680,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	7,93
				Costo materiali fc	351,00	51,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	275,58	40,49

B.62.29.0280.010	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.010	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 550x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	397,20	397,20	52,17
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 397,20 Euro				166,82	21,91
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	7,09
	Spese generali del 12% su 618,03 Euro				74,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 692,19 Euro				69,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**761,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**761,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	7,09
				Costo materiali fc	397,20	52,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	310,21	40,74

B.62.29.0280.015	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55** **Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.015	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 750x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	454,80	454,80	50,79
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 454,80 Euro				191,02	21,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	9,05
	Spese generali del 12% su 726,82 Euro				87,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 814,03 Euro				81,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**895,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**895,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	81,00	9,05
				Costo materiali fc	454,80	50,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	359,64	40,16

B.62.29.0280.020	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.020	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 950x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	522,00	522,00	49,89
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 522,00 Euro				219,24	20,95
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	10,32
	Spese generali del 12% su 849,24 Euro				101,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 951,15 Euro				95,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.046,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.046,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	108,00	10,32
				Costo materiali fc	522,00	49,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	416,26	39,79

B.62.29.0280.025	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.025	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Dimensioni HxLxP 1150x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	630,00	630,00	49,67
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 630,00 Euro				264,60	20,86
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,00	135,00	10,64
	Spese generali del 12% su 1.029,60 Euro				123,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.153,15 Euro				115,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.268,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.268,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	135,00	10,64
				Costo materiali fc	630,00	49,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	503,47	39,69

B.62.29.0280.030	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.030	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1350x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	840,00	840,00	51,35
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 840,00 Euro				352,80	21,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,00	135,00	8,25
	Spese generali del 12% su 1.327,80 Euro				159,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.487,14 Euro				148,71	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.635,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.635,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	135,00	8,25
				Costo materiali fc	840,00	51,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	660,85	40,40

B.62.29.0280.035	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.035	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.080,00	1.080,00	51,70
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Barre Din.					
	- Piastre per scatolati.					
	- Telai porta elementi.					
	- Cavetteria per cablaggio.					
	- Quota parte per barre in rame.					
	- Morsettiere e moduli ripartitori.					
	- Minuteria. del 42% su 1.080,00 Euro				453,60	21,71
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	6,00	27,00	162,00	7,75
	Spese generali del 12% su 1.695,60 Euro				203,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.899,07 Euro				189,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.088,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.088,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	162,00	7,75
				Costo materiali fc	1.080,00	51,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	846,98	40,55

B.62.29.0280.040	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.040	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1850x600x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.112,50	1.112,50	51,05
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.112,50 Euro				467,25	21,44
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					
	(Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	8,67
	Spese generali del 12% su 1.768,75 Euro				212,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.981,00 Euro				198,10	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.179,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.179,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	8,67
				Costo materiali fc	1.112,50	51,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	877,60	40,27

B.62.29.0280.045	**QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0280.045	QUADRO IN LAMIERA DIMENSIONI MODULARI - IP55 Dimensioni HxLxP 1650x850x260 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.260,00	1.260,00	51,70
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.260,00 Euro				529,20	21,71
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	7,75
	Spese generali del 12% su 1.978,20 Euro				237,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.215,58 Euro				221,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.437,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.437,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	7,75
				Costo materiali fc	1.260,00	51,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	988,14	40,55

B.62.29.0285.005	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.005	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x400 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	669,90	669,90	47,69
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 669,90 Euro				281,36	20,03
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	13,45
	Spese generali del 12% su 1.140,26 Euro				136,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.277,09 Euro				127,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.404,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.404,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	13,45
				Costo materiali fc	669,90	47,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	545,90	38,86

B.62.29.0285.010	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.010	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x400x400 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	828,00	828,00	51,73
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi.					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 828,00 Euro				347,76	21,73
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	11,81
Spese generali del 12% su 1.017,00 Euro				122,04	7,62
Utile dell'Impresa del 10% su 1.139,04 Euro				113,90	7,12
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.600,70**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.600,70**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				189,00	11,81
Costo materiali fc				828,00	51,73
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				583,70	36,47

B.62.29.0285.015	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.015	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x400 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.158,60	1.158,60	49,10
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.158,60 Euro				486,61	20,62
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	10,00	27,00	270,00	11,44
	Spese generali del 12% su 1.915,21 Euro				229,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.145,04 Euro				214,50	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2.359,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2.359,54**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				270,00	11,44
	Costo materiali fc				1.158,60	49,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				930,94	39,45

B.62.29.0285.020	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.020	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x400 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.183,20	1.183,20	46,66
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati.					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.183,20 Euro				496,94	19,60
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	27,00	378,00	14,91
	Spese generali del 12% su 2.058,14 Euro				246,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.305,12 Euro				230,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.535,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.535,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	378,00	14,91
				Costo materiali fc	1.183,20	46,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	974,43	38,43

B.62.29.0285.025	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.025	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x300x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	816,00	816,00	49,15
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 816,00 Euro				342,72	20,64
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	11,38
	Spese generali del 12% su 1.347,72 Euro				161,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.509,45 Euro				150,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.660,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.660,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	11,38
				Costo materiali fc	816,00	49,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	655,39	39,47

B.62.29.0285.030	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.030	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x400x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.027,80	1.027,80	50,61
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.027,80 Euro				431,68	21,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	9,31
	Spese generali del 12% su 1.648,48 Euro				197,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.846,29 Euro				184,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.030,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.030,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	9,31
				Costo materiali fc	1.027,80	50,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	814,12	40,09

B.62.29.0285.035	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.035	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x600x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.368,00	1.368,00	52,09
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.368,00 Euro				574,56	21,88
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	7,20
	Spese generali del 12% su 2.131,56 Euro				255,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.387,35 Euro				238,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.626,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.626,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	7,20
				Costo materiali fc	1.368,00	52,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.069,08	40,71

B.62.29.0285.040	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.040	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Dimensioni HxLxP 2000x800(650+150)x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.486,80	1.486,80	47,96
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc.					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	- Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 1.486,80 Euro				624,46	20,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	27,00	405,00	13,06
	Spese generali del 12% su 2.516,26 Euro				301,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.818,21 Euro				281,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.100,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3.100,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	405,00	13,06
				Costo materiali fc	1.486,80	47,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.208,23	38,97

B.62.29.0285.100	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x300 mm** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0285.100	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x300 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,90	108,90	76,43
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	4,74
	Spese generali del 12% su 115,65 Euro				13,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 129,53 Euro				12,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**142,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**142,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	4,74
				Costo materiali fc	108,90	76,43
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,83	18,83

B.62.29.0285.105	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x400 mm** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.17.0285.105	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	114,60	114,60	76,66
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	4,52
	Spese generali del 12% su 121,35 Euro				14,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 135,91 Euro				13,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**149,50**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**149,50**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	6,75	4,52
			Costo materiali fc	114,60	76,66
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,15	18,83

B.62.29.0285.110	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.110	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x600 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	263,40	263,40	79,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,03
	Spese generali del 12% su 270,15 Euro				32,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 302,57 Euro				30,26	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**332,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**332,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	2,03
				Costo materiali fc	263,40	79,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,68	18,83

B.62.29.0285.115	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta cieca HxL 2000x800 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.115	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta cieca HxL 2000x800 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	322,80	322,80	79,51
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,66
	Spese generali del 12% su 329,55 Euro				39,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 369,10 Euro				36,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**406,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**406,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,66
				Costo materiali fc	322,80	79,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,46	18,83

B.62.29.0285.200	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.200	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x300					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,70	189,70	78,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,79
	Spese generali del 12% su 196,45 Euro				23,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 220,02 Euro				22,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**242,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**242,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	2,79
				Costo materiali fc	189,70	78,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,58	18,83

B.62.29.0285.205	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.205	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x400 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	223,80	223,80	78,79
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	2,38
	Spese generali del 12% su 230,55 Euro				27,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 258,22 Euro				25,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**284,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**284,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	2,38
				Costo materiali fc	223,80	78,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,49	18,83

B.62.29.0285.210	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Porta trasparente HxL 2000x800 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.210	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	384,60	384,60	79,77
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,40
	Spese generali del 12% su 391,35 Euro				46,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 438,31 Euro				43,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**482,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**482,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,40
				Costo materiali fc	384,60	79,77

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				90,79	18,83

B.62.29.0285.300	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.300	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x400 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,00	80,00	74,85
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	6,32
	Spese generali del 12% su 86,75 Euro				10,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,16 Euro				9,72	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**106,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**106,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	6,32
				Costo materiali fc	80,00	74,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,13	18,83

B.62.29.0285.305	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.305	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,00	130,00	77,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	4,01
	Spese generali del 12% su 136,75 Euro				16,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 153,16 Euro				15,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**168,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	4,01
				Costo materiali fc	130,00	77,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,73	18,83

B.62.29.0285.310	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(600÷800)x400 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.310	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	2000x(600÷800)x400 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,00	100,00	76,03
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	5,13
	Spese generali del 12% su 106,75 Euro				12,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 119,56 Euro				11,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**131,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**131,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	5,13
				Costo materiali fc	100,00	76,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,77	18,83

B.62.29.0285.315	**QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30** **Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0285.315	QUADRO IN LAMIERA COMPONIBILE DIMENSIONI MODULARI - IP30 Kit per aumento grado IP da IP30 a IP55, Dimensioni HxLxP 2000x(300÷400)x600 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	160,00	160,00	77,88
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	3,29
	Spese generali del 12% su 166,75 Euro				20,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 186,76 Euro				18,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**205,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**205,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	3,29
				Costo materiali fc	160,00	77,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,69	18,83

B.62.29.0290.005	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.005	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x400x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.125,20	2.125,20	53,79
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 2.125,20 Euro				892,58	22,59
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	4,78

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 3.206,78 Euro				384,81	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 3.591,60 Euro				359,16	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**3.950,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**3.950,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				189,00	4,78
Costo materiali fc				2.125,20	53,79
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.636,56	41,42

B.62.29.0290.010	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.010	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x600x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.340,00	2.340,00	51,32
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 2.340,00 Euro				982,80	21,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	14,00	27,00	378,00	8,29
	Spese generali del 12% su 3.700,80 Euro				444,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.144,90 Euro				414,49	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**4.559,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**4.559,39**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				378,00	8,29
	Costo materiali fc				2.340,00	51,32
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1.841,39	40,39

B.62.29.0290.015	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.015	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x800x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.520,00	2.520,00	51,35
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 2.520,00 Euro				1.058,40	21,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	15,00	27,00	405,00	8,25
	Spese generali del 12% su 3.983,40 Euro				478,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.461,41 Euro				446,14	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.907,55**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4.907,55**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	405,00	8,25
			Costo materiali fc	2.520,00	51,35
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.982,55	40,40

B.62.29.0290.020	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.020	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Dimensioni HxLxP (2000÷2200)x900x(1000÷1200) mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.670,00	2.670,00	51,31
	Elementi di completamento Quadri - Pannelli per: modulari, scatolati, morsettiere,strumenti ecc. - Barre Din. - Piastre per scatolati. - Telai porta elementi. - Cavetteria per cablaggio. - Quota parte per barre in rame. - Morsettiere e moduli ripartitori. - Minuteria. del 42% su 2.670,00 Euro				1.121,40	21,55
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	16,00	27,00	432,00	8,30
	Spese generali del 12% su 4.223,40 Euro				506,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.730,21 Euro				473,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5.203,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5.203,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	432,00	8,30
				Costo materiali fc	2.670,00	51,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2.101,23	40,38

B.62.29.0290.100	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta cieca HxL 2000x400**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.100	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta cieca HxL 2000x400 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,40	140,40	77,44
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	3,72
	Spese generali del 12% su 147,15 Euro				17,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 164,81 Euro				16,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**181,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**181,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	3,72
				Costo materiali fc	140,40	77,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,14	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0290.105	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x600**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.105	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x600 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	354,60	354,60	79,65
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,52
	Spese generali del 12% su 361,35 Euro				43,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 404,71 Euro				40,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**445,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**445,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,52
				Costo materiali fc	354,60	79,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,83	18,83

B.62.29.0290.110	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x800**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.110	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x800 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	399,60	399,60	79,82
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,35
	Spese generali del 12% su 406,35 Euro				48,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 455,11 Euro				45,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**500,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**500,62**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	1,35
				Costo materiali fc	399,60	79,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	94,27	18,83

B.62.29.0290.115	**QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31** **Porta trasparente HxL 2000x900**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0290.115	QUADRO IN LAMIERA POWER CENTER - IP31 Porta trasparente HxL 2000x900 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	464,40	464,40	80,01
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	1,16
	Spese generali del 12% su 471,15 Euro				56,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 527,69 Euro				52,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**580,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**580,46**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	6,75	1,16
			Costo materiali fc	464,40	80,01
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	109,31	18,83

B.62.29.0295.005	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.005	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,00	276,00	62,75
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	18,42
	Spese generali del 12% su 357,00 Euro				42,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 399,84 Euro				39,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**439,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**439,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	81,00	18,42
				Costo materiali fc	276,00	62,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,82	18,83

B.62.29.0295.010	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.010	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	378,00	378,00	66,84
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	14,32
	Spese generali del 12% su 459,00 Euro				55,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 514,08 Euro				51,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**565,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**565,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	81,00	14,32
				Costo materiali fc	378,00	66,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	106,49	18,83

B.62.29.0295.015	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <1000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.015	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <1000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,00	498,00	69,81
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	11,36
	Spese generali del 12% su 579,00 Euro				69,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 648,48 Euro				64,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**713,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**713,33**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				81,00	11,36
Costo materiali fc				498,00	69,81
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				134,33	18,83

B.62.29.0295.020	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <2000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.020	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <2000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	726,00	726,00	68,44
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	5,00	27,00	135,00	12,73
	Spese generali del 12% su 861,00 Euro				103,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 964,32 Euro				96,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.060,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.060,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	135,00	12,73
				Costo materiali fc	726,00	68,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	199,75	18,83

B.62.29.0295.025	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre verticali <3200 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.025	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre verticali <3200 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	858,00	858,00	66,52
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	7,00	27,00	189,00	14,65
	Spese generali del 12% su 1.047,00 Euro				125,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.172,64 Euro				117,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.289,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.289,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	189,00	14,65
				Costo materiali fc	858,00	66,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	242,90	18,83

B.62.29.0295.100	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.100	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	141,60	141,60	58,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	22,41
	Spese generali del 12% su 195,60 Euro				23,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 219,07 Euro				21,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**240,98**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**240,98**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	54,00	22,41
			Costo materiali fc	141,60	58,76
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,38	18,83

B.62.29.0295.105	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.105	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	192,00	192,00	63,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	17,82
	Spese generali del 12% su 246,00 Euro				29,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 275,52 Euro				27,55	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**303,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**303,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	17,82
				Costo materiali fc	192,00	63,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,07	18,83

B.62.29.0295.110	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <1000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.110	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <1000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	276,00	276,00	67,89
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	2,00	27,00	54,00	13,28
	Spese generali del 12% su 330,00 Euro				39,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 369,60 Euro				36,96	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**406,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**406,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,00	13,28
				Costo materiali fc	276,00	67,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	76,56	18,83

B.62.29.0295.115	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <2000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.115	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <2000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	318,00	318,00	64,69
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	3,00	27,00	81,00	16,48
	Spese generali del 12% su 399,00 Euro				47,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 446,88 Euro				44,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**491,57**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**491,57**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	81,00	16,48
			Costo materiali fc	318,00	64,69
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	92,57	18,83

B.62.29.0295.120	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Sistema di sbarre orizzontali <3200 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.120	ACCESSORI INTERNI QUADRI Sistema di sbarre orizzontali <3200 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	378,00	378,00	63,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	18,04
	Spese generali del 12% su 486,00 Euro				58,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 544,32 Euro				54,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**598,75**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**598,75**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	108,00	18,04
				Costo materiali fc	378,00	63,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	112,75	18,83

B.62.29.0295.200	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Segregazione FORMA 3**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.200	ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 3 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,00	126,00	43,71
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	37,46
	Spese generali del 12% su 234,00 Euro				28,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 262,08 Euro				26,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**288,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**288,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	108,00	37,46
				Costo materiali fc	126,00	43,71
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,29	18,83

B.62.29.0295.205	**ACCESSORI INTERNI QUADRI** **Segregazione FORMA 4**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0295.205	ACCESSORI INTERNI QUADRI Segregazione FORMA 4 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	195,60	195,60	52,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)	h	4,00	27,00	108,00	28,87
	Spese generali del 12% su 303,60 Euro				36,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 340,03 Euro				34,00	9,09
	Per arrotondamento				0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**374,04**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**374,04**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	108,00	28,87
			Costo materiali fc	195,60	52,29
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	70,44	18,83

B.62.29.0310.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0298.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,07	21,07	53,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	27,63
	Spese generali del 12% su 31,94 Euro				3,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,78 Euro				3,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**39,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	27,63
				Costo materiali fc	21,07	53,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,41	18,83

B.62.29.0310.010	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0298.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,10	25,10	56,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	24,54
	Spese generali del 12% su 35,98 Euro				4,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,29 Euro				4,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**44,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**44,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	24,54
				Costo materiali fc	25,10	56,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,35	18,83

B.62.29.0310.015	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0298.015	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,07	21,07	53,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	27,63
Spese generali del 12% su 31,94 Euro				3,83	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 35,78 Euro				3,58	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**39,36**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**39,36**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,88	27,63
Costo materiali fc				21,07	53,53
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,41	18,83

B.62.29.0310.020	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP55, A VITE vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0298.020	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP55, A VITE cassetta in lamiera IP55 vuota, 8 moduli, rossa per VV.F. (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,10	25,10	56,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	24,54
	Spese generali del 12% su 35,98 Euro				4,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,29 Euro				4,03	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,32**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**44,32**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	24,54
	Costo materiali fc				25,10	56,63
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,35	18,83

B.62.29.0320.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN POLIESTERE, IP55, A VITE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0300.005	CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP55, A VITE cassetta in poliestere IP55 vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,00	22,00	54,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	26,85
	Spese generali del 12% su 32,88 Euro				3,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,82 Euro				3,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**40,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**40,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	26,85
	Costo materiali fc				22,00	54,32
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,63	18,83

B.62.29.0330.005	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0310.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,63	13,63	45,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	36,02
	Spese generali del 12% su 24,51 Euro				2,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,45 Euro				2,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	36,02
				Costo materiali fc	13,63	45,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,69	18,83

B.62.29.0330.010	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0310.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,05	40,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	41,00
	Spese generali del 12% su 34,45 Euro				4,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,58 Euro				3,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**42,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,40	41,00
				Costo materiali fc	17,05	40,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,99	18,83

B.62.29.0330.015	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0310.005	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 4md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,63	13,63	45,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	36,02
	Spese generali del 12% su 24,51 Euro				2,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,45 Euro				2,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	36,02
				Costo materiali fc	13,63	45,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,69	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.29.0330.020	**CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0310.010	CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA IP54, A CHIAVE Cassetta in lamiera IP54, 8md, colore RAL 7035 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,05	17,05	40,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	41,00
	Spese generali del 12% su 34,45 Euro				4,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 38,58 Euro				3,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**42,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**42,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	17,40	41,00
				Costo materiali fc	17,05	40,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,99	18,83

B.62.29.0340.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.17.0320.005	CASSETTA DI SICUR., IN POLIESTERE IP54, A CHIAVE Cassetta in poliestere, IP54, 4 md, colore RAL 7032 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,87	14,87	46,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	34,28
	Spese generali del 12% su 25,74 Euro				3,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,83 Euro				2,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**31,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	34,28
				Costo materiali fc	14,87	46,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,97	18,83

B.62.32.0005.005	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE a contatti NC, 4 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0330.005	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti)	cad.	1,00	30,19	30,19	24,46
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti)	cad.	1,00	21,82	21,82	17,68
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	29,17
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	28,68

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**123,41**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**123,41**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	73,52	59,57
			Costo materiali fc	26,76	21,68
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,28	18,86

B.62.32.0005.010	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE** **a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0330.015	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti)	cad.	1,00	30,19	30,19	24,46
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti)	cad.	1,00	21,82	21,82	17,68
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	29,17
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	28,68
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**123,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**123,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	73,52	59,57
				Costo materiali fc	26,76	21,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,28	18,86

B.62.32.0010.005	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE** **di manovra, 4 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0330.005	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti)	cad.	1,00	30,19	30,19	21,70
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti)	cad.	1,00	37,47	37,47	26,94
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	25,88
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	25,45
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**139,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,74	56,60
				Costo materiali fc	34,23	24,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,22	18,85

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.32.0010.010	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE di manovra, 8 md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0330.010	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 8 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti)	cad.	1,00	42,44	42,44	28,05
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti)	cad.	1,00	37,47	37,47	24,77
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	23,79
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	23,40
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**151,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**151,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	85,26	56,35
				Costo materiali fc	37,65	24,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,53	18,85

B.62.32.0010.015	**CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTORE di manovra, 4 md, rossa per VV.F.**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0330.015	CASSETTA DI SICUREZZA, IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, rossa per VV.F. (Lavori compiuti)	cad.	1,00	30,19	30,19	21,70
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti)	cad.	1,00	37,47	37,47	26,94
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	25,88
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	25,45
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**139,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,74	56,60
				Costo materiali fc	34,23	24,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,22	18,85

B.62.32.0015.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON PULSANTE con pulsante NC, 4md, colore RAL 7035**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0340.005	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti)	cad.	1,00	31,72	31,72	25,39
B.62.53.0005.010	APP. COMANDO E SEGNALAZIONE, IP55, DA QUADRO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	pulsante protetto da quadro, instabile, Ø 22 mm (Lavori compiuti)	cad.	1,00	21,82	21,82	17,46
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	28,81
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	28,33
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,94**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**124,94**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	73,52	58,84
				Costo materiali fc	28,00	22,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,56	18,86

B.62.32.0020.005	**CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE, CON INTERRUTTOR** **di manovra, 4md, colore RAL 7032**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
B.62.29.0340.005	CASSETTA DI SICUR. IN POLIESTERE, IP54, A CHIAVE vuota, 4 moduli, colore RAL 7035 (Lavori compiuti)	cad.	1,00	31,72	31,72	22,56
B.62.50.0010.040	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x16÷32 A 2md (Lavori compiuti)	cad.	1,00	37,47	37,47	26,65
B.62.21.0100.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Lavori compiuti)	m	50,00	0,72	36,00	25,60
B.62.06.0010.005	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 16 mm (conf.100 m) (Lavori compiuti)	m	20,00	1,77	35,40	25,18
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**140,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**140,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	78,74	56,00
				Costo materiali fc	35,47	25,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,51	18,85

B.62.32.0025.005	**CENTRALINO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, CON SCATOLA DERIVAZIONE** **in resina, completo di prese preferenzali, 12 md**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,59	18,36	14,70
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,68	19,68	15,76
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	20,90
	Spese generali del 12% su 64,14 Euro				7,70	6,16
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,84 Euro				7,18	5,75
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Lavori compiuti)	cad.	1,00	4,94	4,94	3,96
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti)					
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,09	32,70	26,18
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti)					
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	2,55	8,29	6,64
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**124,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	54,81	43,88
				Costo materiali fc	46,59	37,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,52	18,83

B.62.32.0030.005	**CENTRALNO PER PRESE PREFERENZIALI, IP30, DAL QUADRO** **in resina, completo di prese preferenzali, 12 md**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.45.0010.120	FRUTTI E ACCESSORI - SERIE CIVILE MODULARE presa 2P+T 10÷16 A UNEL (Costo materiali fc)	cad.	4,00	4,59	18,36	13,53
Z.70.17.0250.020	CENTRALINO DA PARETE IP40 1x12 moduli, porta cieca (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,68	19,68	14,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)	h	1,00	26,10	26,10	19,23
	Spese generali del 12% su 64,14 Euro				7,70	5,67
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,84 Euro				7,18	5,29
B.62.15.0040.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni (118x96x70) mm (Lavori compiuti)	cad.	1,00	4,94	4,94	3,64
B.62.21.0100.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME, FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Lavori compiuti)					
	Formula quantità: 3*10	m	30,00	1,09	32,70	24,10
B.62.06.0010.015	TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE, AUTOESTINGUENTE Ø 25 mm (conf.50 m) (Lavori compiuti)					
	Formula quantità: 13/4	m	3,25	2,55	8,29	6,11
B.62.75.0020.300	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO quota parte di lina di distribuzione (Lavori compiuti)	cad.	1,00	10,71	10,71	7,89
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**135,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**135,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	61,63	45,42
				Costo materiali fc	48,46	35,71
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,54	18,82

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0310.005	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm contatto 1NO+1NA, 5 A 220 V 0.5md**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0310.005	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm contatto 1NO+1NA 5 A 220 V 0.5md (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,73	8,73	45,78
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	35,40
	Spese generali del 12% su 15,48 Euro				1,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,34 Euro				1,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**19,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	35,40
				Costo materiali fc	8,73	45,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,59	18,84

B.62.38.0310.010	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0310.010	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 12÷60 Vac 1md (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,09	13,09	53,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	27,62
	Spese generali del 12% su 19,84 Euro				2,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,22 Euro				2,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**24,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	27,62
				Costo materiali fc	13,09	53,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,60	18,83

B.62.38.0310.015	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0310.015	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm bobina sgancio a distanza 110÷380 V 1md (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,44	15,44	56,47
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	24,69
	Spese generali del 12% su 22,19 Euro				2,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,85 Euro				2,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**27,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**27,34**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	6,75	24,69
			Costo materiali fc	15,44	56,47
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,15	18,83

B.62.38.0310.020	**AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm interblocco meccanico 1md**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0310.020	AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm interblocco meccanico 1md (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,16	8,16	44,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	36,74
	Spese generali del 12% su 14,91 Euro				1,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,70 Euro				1,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**18,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**18,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,75	36,74
				Costo materiali fc	8,16	44,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,46	18,83

B.62.38.0410.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0410.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,62	13,62	42,21
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,23	0,69	2,14
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	3,04
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	33,47
	Spese generali del 12% su 26,19 Euro				3,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,33 Euro				2,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	33,47
				Costo materiali fc	15,39	47,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,08	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0410.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0410.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,35	12,35	39,56
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	3,56
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	3,14
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	34,59
	Spese generali del 12% su 25,34 Euro				3,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,38 Euro				2,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**31,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	34,59
				Costo materiali fc	14,54	46,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,88	18,83

B.62.38.0410.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0410.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,30	15,30	43,17
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,49
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,77
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	30,47
	Spese generali del 12% su 28,77 Euro				3,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,22 Euro				3,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**35,44**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	30,47
			Costo materiali fc	17,97	50,71
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,67	18,83

B.62.38.0410.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0410.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,34	44,34	62,78
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	1,39
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,29
	Spese generali del 12% su 57,33 Euro				6,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 64,21 Euro				6,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,29
				Costo materiali fc	46,53	65,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,30	18,83

B.62.38.0410.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0410.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), B Tripolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,50	45,50	63,14
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,54
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	1,36
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,99
	Spese generali del 12% su 58,49 Euro				7,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 65,51 Euro				6,55	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,06**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,06**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	14,99
			Costo materiali fc	47,69	66,18
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,57	18,83

B.62.38.0420.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,34	8,34	31,76
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	4,23
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	3,73
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	41,13
	Spese generali del 12% su 21,23 Euro				2,55	9,70
	Utile dell'Impresa del 10% su 23,78 Euro				2,38	9,06
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**26,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**26,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	41,13
				Costo materiali fc	10,53	40,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,93	18,76

B.62.38.0420.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,07	12,07	40,15
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	1,50
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	3,26
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	35,93

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 24,40 Euro				2,93	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 27,33 Euro				2,73	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**30,06**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**30,06**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	35,93
Costo materiali fc				13,60	45,24
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,66	18,83

B.62.38.0420.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,74	10,74	36,73
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	3,80
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	3,35
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	36,94
	Spese generali del 12% su 23,73 Euro				2,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 26,58 Euro				2,66	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,24**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**29,24**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	36,94
	Costo materiali fc				12,93	44,22
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,51	18,83

B.62.38.0420.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	12,38	12,38	38,87
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,99
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	3,08
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,31

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	33,91
	Spese generali del 12% su 25,85 Euro				3,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,95 Euro				2,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**31,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	33,91
				Costo materiali fc	15,05	47,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,00	18,83

B.62.38.0420.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0420.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,66	15,66	42,75
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	3,03
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	5,35
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,55
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	29,48
	Spese generali del 12% su 29,73 Euro				3,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,30 Euro				3,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,63**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,63**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	29,48
				Costo materiali fc	18,93	51,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,90	18,83

B.62.38.0420.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0420.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,98	21,98	47,36
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	5,88

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	4,22
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,43
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	23,27
	Spese generali del 12% su 37,67 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,19 Euro				4,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**46,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	23,27
				Costo materiali fc	26,87	57,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,74	18,83

B.62.38.0420.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,84	34,84	55,95
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	2,67
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	4,72
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,48
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	17,34
	Spese generali del 12% su 50,54 Euro				6,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,61 Euro				5,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**62,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	17,34
				Costo materiali fc	39,75	63,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,73	18,83

B.62.38.0420.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,86	40,86	56,22
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	5,63
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	4,05
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,86
	Spese generali del 12% su 58,99 Euro				7,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,07 Euro				6,61	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,86
				Costo materiali fc	48,20	66,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,69	18,83

B.62.38.0420.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,17	39,17	56,26
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	3,19
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	5,63
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,51
	Spese generali del 12% su 56,51 Euro				6,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,29 Euro				6,33	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**69,62**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	15,51
			Costo materiali fc	45,71	65,66
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,11	18,83

B.62.38.0420.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,75	52,75	60,27
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	3,63
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	4,48
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,34
	Spese generali del 12% su 71,05 Euro				8,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,58 Euro				7,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**87,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**87,53**	

Riepilogo per categoria

				Costo manodopera in cantiere	10,80	12,34
				Costo materiali fc	60,25	68,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,48	18,83

B.62.38.0420.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,92	42,92	57,81
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	2,99
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	5,28
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,54
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,55
Spese generali del 12% su 60,26 Euro				7,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 67,49 Euro				6,75	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**74,24**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**74,24**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	14,55
Costo materiali fc				49,46	66,62
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,98	18,83

B.62.38.0420.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0420.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 4.5kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,37	51,37	59,85
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	3,70
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	4,57
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,47
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,58
	Spese generali del 12% su 69,67 Euro				8,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 78,03 Euro				7,80	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**85,83**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**85,83**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	12,58
	Costo materiali fc				58,87	68,59
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,16	18,83

B.62.38.0430.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,51	15,51	43,45
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,45
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,75
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	30,25
	Spese generali del 12% su 28,98 Euro				3,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,46 Euro				3,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**35,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	30,25
				Costo materiali fc	18,18	50,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,72	18,83

B.62.38.0430.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,11	21,11	47,97
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	6,20
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,23
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	24,54
	Spese generali del 12% su 35,72 Euro				4,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,01 Euro				4,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**44,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**44,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	24,54
				Costo materiali fc	24,92	56,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,29	18,83

B.62.38.0430.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,76	25,76	51,87
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	3,20

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,95
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,40
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	21,75
	Spese generali del 12% su 40,31 Euro				4,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 45,15 Euro				4,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**49,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**49,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	21,75
				Costo materiali fc	29,51	59,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,35	18,83

B.62.38.0430.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Unipolare + N; (1P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,75	34,75	57,21
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,23
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	17,78
	Spese generali del 12% su 49,30 Euro				5,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,22 Euro				5,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,74**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**60,74**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	17,78
				Costo materiali fc	38,50	63,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,44	18,83

B.62.38.0430.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,88	33,88	57,36
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,88
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,32
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	18,28
	Spese generali del 12% su 47,95 Euro				5,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,70 Euro				5,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**59,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	18,28
				Costo materiali fc	37,15	62,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,12	18,83

B.62.38.0430.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,50	45,50	60,35
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,60
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,33
	Spese generali del 12% su 61,19 Euro				7,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro				6,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**75,39**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	14,33
			Costo materiali fc	50,39	66,84
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,20	18,83

B.62.38.0430.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,00	53,00	62,61
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,97
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,76
	Spese generali del 12% su 68,71 Euro				8,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 76,95 Euro				7,70	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**84,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**84,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	12,76
				Costo materiali fc	57,91	68,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,94	18,83

B.62.38.0430.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,50	72,50	64,93
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,67
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,63
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,67
Spese generali del 12% su 90,63 Euro				10,88	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 101,51 Euro				10,15	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**111,66**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**111,66**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	9,67
Costo materiali fc				79,84	71,50
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,03	18,83

B.62.38.0430.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,71	61,71	63,36
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	2,28
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	4,03
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,41
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,09
	Spese generali del 12% su 79,05 Euro				9,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,54 Euro				8,85	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**97,39**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**97,39**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	11,09
	Costo materiali fc				68,25	70,08
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,34	18,83

B.62.38.0430.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,50	85,50	66,86
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,49
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,07
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,45
	Spese generali del 12% su 103,80 Euro				12,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,26 Euro				11,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**127,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**127,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,45
				Costo materiali fc	93,00	72,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,08	18,83

B.62.38.0430.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,17	66,17	64,32
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	2,16
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,81
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,39
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,50
	Spese generali del 12% su 83,51 Euro				10,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,53 Euro				9,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**102,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**102,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,50
				Costo materiali fc	72,71	70,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,37	18,83

B.62.38.0430.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0430.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,09	92,09	66,34

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,93
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,82
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,78
	Spese generali del 12% su 112,67 Euro				13,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 126,19 Euro				12,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**138,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**138,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,78
				Costo materiali fc	101,87	73,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,14	18,83

B.62.38.0440.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,72	16,72	46,72
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	1,26
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,74
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	30,18
	Spese generali del 12% su 29,05 Euro				3,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,54 Euro				3,25	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**35,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	30,18
				Costo materiali fc	18,25	50,99
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,74	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0440.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,49	13,49	40,61
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,79
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,95
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	32,51
	Spese generali del 12% su 26,96 Euro				3,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,20 Euro				3,02	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**33,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	32,51
				Costo materiali fc	16,16	48,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,26	18,83

B.62.38.0440.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,94	18,94	45,83
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	6,61
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,37
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	26,13
	Spese generali del 12% su 33,55 Euro				4,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,58 Euro				3,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**41,33**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	26,13
			Costo materiali fc	22,75	55,04
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,78	18,83

B.62.38.0440.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,50	30,50	56,38
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,83
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,62
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	19,96
	Spese generali del 12% su 43,91 Euro				5,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 49,18 Euro				4,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**54,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**54,10**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	19,96
Costo materiali fc	33,11	61,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,19	18,83

B.62.38.0440.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,18	24,18	50,67
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	3,33
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	4,11
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	22,63
Spese generali del 12% su 38,73 Euro				4,65	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 43,38 Euro				4,34	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,72**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**47,72**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	22,63
Costo materiali fc				27,93	58,53
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,99	18,83

B.62.38.0440.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Unipolare + N; (1P+N) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,45	32,45	54,71
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	4,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,30
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	18,21
	Spese generali del 12% su 48,14 Euro				5,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,92 Euro				5,39	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**59,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**59,31**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	18,21
	Costo materiali fc				37,34	62,96
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,17	18,83

B.62.38.0440.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	36,50	36,50	59,36
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,73
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,19
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	17,56
	Spese generali del 12% su 49,91 Euro				5,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,90 Euro				5,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**61,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	17,56
				Costo materiali fc	39,11	63,60
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,58	18,83

B.62.38.0440.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,67	27,67	53,19
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	3,06
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,77
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	20,76
	Spese generali del 12% su 42,22 Euro				5,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,29 Euro				4,73	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**52,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	20,76
				Costo materiali fc	31,42	60,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,80	18,83

B.62.38.0440.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,25	39,25	57,98

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	4,03
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,90
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,96
	Spese generali del 12% su 54,94 Euro				6,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 61,53 Euro				6,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**67,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**67,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,96
				Costo materiali fc	44,14	65,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,75	18,83

B.62.38.0440.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,95	56,95	64,50
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,33
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,23
	Spese generali del 12% su 71,67 Euro				8,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,27 Euro				8,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**88,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**88,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	12,23
				Costo materiali fc	60,87	68,94

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,63	18,83

B.62.38.0440.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,79	44,79	60,10
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	2,23
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,94
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,40
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,49
	Spese generali del 12% su 60,49 Euro				7,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,75 Euro				6,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**74,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**74,53**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	14,49
Costo materiali fc	49,70	66,68
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,03	18,83

B.62.38.0440.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,75	63,75	63,19
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	4,06
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,91
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,71
	Spese generali del 12% su 81,88 Euro				9,83	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 91,71 Euro				9,17	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**100,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**100,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	10,71
Costo materiali fc				71,09	70,46
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,00	18,83

B.62.38.0440.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,38	52,38	60,15
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	3,65
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	4,50
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,40
	Spese generali del 12% su 70,68 Euro				8,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,16 Euro				7,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**87,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**87,08**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	12,40
	Costo materiali fc				59,88	68,76
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,40	18,83

B.62.38.0440.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Tripolare + N; (3P+N) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,75	75,75	65,37
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,74
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,38
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,32
	Spese generali del 12% su 94,05 Euro				11,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 105,34 Euro				10,53	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**115,87**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**115,87**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,32
				Costo materiali fc	83,25	71,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,82	18,83

B.62.38.0440.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,45	73,45	66,63
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,82
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,56
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,80
	Spese generali del 12% su 89,47 Euro				10,74	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,21 Euro				10,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**110,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**110,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,80
				Costo materiali fc	78,67	71,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,76	18,83

B.62.38.0440.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0440.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,38	54,38	60,73
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm²					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	3,55
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	4,38
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,45
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,06
	Spese generali del 12% su 72,68 Euro				8,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,40 Euro				8,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**89,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**89,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	12,06
				Costo materiali fc	61,88	69,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,86	18,83

B.62.38.0440.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0440.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,75	77,75	64,18
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	4,51
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,24
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,92
	Spese generali del 12% su 98,33 Euro				11,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,13 Euro				11,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**121,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**121,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,92
				Costo materiali fc	87,53	72,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,81	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0450.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,73	18,73	48,94
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	1,18
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,56
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	28,22
	Spese generali del 12% su 31,06 Euro				3,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,79 Euro				3,48	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	28,22
				Costo materiali fc	20,26	52,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,21	18,83

B.62.38.0450.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,59	15,59	43,55
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,44
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,74
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	30,17
	Spese generali del 12% su 29,06 Euro				3,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,55 Euro				3,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**35,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**35,80**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	30,17
			Costo materiali fc	18,26	51,01
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,74	18,83

B.62.38.0450.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,05	21,05	47,92
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	6,21
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,23
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	24,58
	Spese generali del 12% su 35,66 Euro				4,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,94 Euro				3,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,93**	

Riepilogo per categoria

				Costo manodopera in cantiere	10,80	24,58
				Costo materiali fc	24,86	56,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,27	18,83

B.62.38.0450.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,25	41,25	61,26
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,67
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,91
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	16,04
	Spese generali del 12% su 54,66 Euro				6,56	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 61,22 Euro				6,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**67,34**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**67,34**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	16,04
Costo materiali fc				43,86	65,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,68	18,83

B.62.38.0450.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,59	34,59	57,14
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,63
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,24
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	17,84
	Spese generali del 12% su 49,14 Euro				5,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,04 Euro				5,50	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**60,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**60,54**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	17,84
	Costo materiali fc				38,34	63,33
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,40	18,83

B.62.38.0450.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,50	45,50	60,35
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,60
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,33
	Spese generali del 12% su 61,19 Euro				7,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro				6,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**75,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,33
				Costo materiali fc	50,39	66,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,20	18,83

B.62.38.0450.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	61,50	61,50	65,50
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,13
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,50
	Spese generali del 12% su 76,22 Euro				9,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 85,36 Euro				8,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**93,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**93,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	11,50
				Costo materiali fc	65,42	69,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,68	18,83

B.62.38.0450.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	52,79	52,79	61,91
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,80
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,45
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,67
	Spese generali del 12% su 69,22 Euro				8,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,52 Euro				7,75	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	12,67
				Costo materiali fc	58,42	68,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,06	18,83

B.62.38.0450.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0450.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	72,00	72,00	64,84
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,69
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,65
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,73
	Spese generali del 12% su 90,13 Euro				10,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,95 Euro				10,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**111,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**111,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,73
				Costo materiali fc	79,34	71,44
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,91	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0450.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,75	80,75	67,73
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,75
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,06
	Spese generali del 12% su 96,77 Euro				11,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 108,38 Euro				10,84	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**119,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**119,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,06
				Costo materiali fc	85,97	72,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,45	18,83

B.62.38.0450.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,63	64,63	63,26
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	3,11
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,84
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,39
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,57
	Spese generali del 12% su 82,93 Euro				9,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,88 Euro				9,29	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**102,17**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**102,17**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	10,57
			Costo materiali fc	72,13	70,60
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,24	18,83

B.62.38.0450.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0450.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,00	90,00	66,06
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	4,01
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,88
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,93
	Spese generali del 12% su 110,58 Euro				13,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 123,85 Euro				12,39	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**136,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**136,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,93
				Costo materiali fc	99,78	73,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,66	18,83

B.62.38.0460.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,50	50,50	53,56
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	13,65
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	2,08
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,05	0,40	0,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,45

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 76,53 Euro				9,18	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 85,71 Euro				8,57	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**94,29**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**94,29**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	11,45
Costo materiali fc				65,73	69,71
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,76	18,83

B.62.38.0460.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,00	88,00	59,38
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	12,19
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	6,00	0,49	2,94	1,98
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	10,00	0,05	0,50	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,29
	Spese generali del 12% su 120,30 Euro				14,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 134,74 Euro				13,47	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**148,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**148,21**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,29
	Costo materiali fc				109,50	73,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,91	18,83

B.62.38.0460.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,00	83,00	61,79
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	9,58
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	1,46
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	8,00	0,05	0,40	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,04
Spese generali del 12% su 109,03 Euro				13,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 122,11 Euro				12,21	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**134,33**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**134,33**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	8,04
Costo materiali fc				98,23	73,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,30	18,83

B.62.38.0460.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,00	83,00	56,74
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	12,35
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	4,02
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,68
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,38
	Spese generali del 12% su 118,74 Euro				14,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 132,99 Euro				13,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**146,29**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**146,29**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,38
	Costo materiali fc				107,94	73,78
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,55	18,83

B.62.38.0460.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,25	106,25	61,13
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	4,29	19,31	11,11
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,26
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,21
	Spese generali del 12% su 141,08 Euro				16,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 158,00 Euro				15,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**173,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**173,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,21
				Costo materiali fc	130,28	74,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,73	18,83

B.62.38.0460.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	189,25	189,25	65,64
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	9,40
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,04
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,75
	Spese generali del 12% su 234,02 Euro				28,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 262,10 Euro				26,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**288,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**288,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,75
				Costo materiali fc	223,22	77,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,29	18,83

B.62.38.0460.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	155,13	155,13	66,36
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	4,29	19,31	8,26
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,68
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,62
	Spese generali del 12% su 189,76 Euro				22,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 212,53 Euro				21,25	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**233,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**233,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,62
				Costo materiali fc	178,96	76,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,02	18,83

B.62.38.0460.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0460.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	278,50	278,50	68,03
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	8,82
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	1,44
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	2,64
	Spese generali del 12% su 332,30 Euro				39,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 372,18 Euro				37,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**409,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**409,39**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	2,64
Costo materiali fc				321,50	78,53
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				77,09	18,83

B.62.38.0470.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	20,13	20,13	50,34
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	1,13
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,45
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	27,01
	Spese generali del 12% su 32,46 Euro				3,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,36 Euro				3,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**39,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	27,01
				Costo materiali fc	21,66	54,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,53	18,83

B.62.38.0470.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	16,96	16,96	45,24
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,24
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,61
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	28,81
	Spese generali del 12% su 30,43 Euro				3,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,08 Euro				3,41	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**37,49**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**37,49**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	28,81
			Costo materiali fc	19,63	52,36
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,06	18,83

B.62.38.0470.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,78	22,78	49,45
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	5,93
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,13
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	23,44
	Spese generali del 12% su 37,39 Euro				4,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,88 Euro				4,19	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**46,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	23,44
				Costo materiali fc	26,59	57,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,68	18,83

B.62.38.0470.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,13	46,13	51,89
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	14,48
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,20
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,45
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,15
Spese generali del 12% su 72,16 Euro				8,66	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 80,82 Euro				8,08	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**88,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**88,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	12,15
Costo materiali fc				61,36	69,02
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,74	18,83

B.62.38.0470.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,00	78,00	57,45
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	13,30
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,17
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,95
	Spese generali del 12% su 110,20 Euro				13,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 123,42 Euro				12,34	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**135,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**135,77**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,95
	Costo materiali fc				99,40	73,21
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,57	18,83

B.62.38.0470.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,45	43,45	62,03
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,80
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,42
	Spese generali del 12% su 56,86 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,68 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,42
				Costo materiali fc	46,06	65,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,19	18,83

B.62.38.0470.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,54	32,54	56,08
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,74
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,38
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	18,61
	Spese generali del 12% su 47,09 Euro				5,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,74 Euro				5,27	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**58,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	18,61
				Costo materiali fc	36,29	62,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,93	18,83

B.62.38.0470.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,25	46,25	60,61
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,58
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,57
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,15
	Spese generali del 12% su 61,94 Euro				7,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 69,37 Euro				6,94	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**76,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**76,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,15
				Costo materiali fc	51,14	67,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,37	18,83

B.62.38.0470.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,25	77,25	60,14
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	10,02
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,41
	Spese generali del 12% su 104,26 Euro				12,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,77 Euro				11,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**128,45**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	8,41
			Costo materiali fc	93,46	72,76
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,19	18,83

B.62.38.0470.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,75	128,75	64,50
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	9,05
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,96
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,50	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,41
	Spese generali del 12% su 162,03 Euro				19,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 181,47 Euro				18,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**199,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**199,62**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	5,41
Costo materiali fc	151,23	75,76
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,59	18,83

B.62.38.0470.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,75	66,75	66,50
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,67
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,93
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,76
Spese generali del 12% su 81,47 Euro				9,78	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 91,24 Euro				9,12	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**100,37**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**100,37**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	10,76
Costo materiali fc				70,67	70,40
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,90	18,83

B.62.38.0470.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,88	55,88	62,73
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,68
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,30
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,12
	Spese generali del 12% su 72,31 Euro				8,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,98 Euro				8,10	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**89,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**89,08**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	12,12
	Costo materiali fc				61,51	69,04
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,78	18,83

B.62.38.0470.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,75	74,75	65,32
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,58
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,57

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,44
	Spese generali del 12% su 92,88 Euro				11,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,03 Euro				10,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**114,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,44
				Costo materiali fc	82,09	71,73
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,55	18,83

B.62.38.0470.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 80+100 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0470.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,63	96,63	58,92
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	4,29	19,31	11,77
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	3,59
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,50	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,59
	Spese generali del 12% su 133,12 Euro				15,97	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 149,09 Euro				14,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**164,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**164,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,59
				Costo materiali fc	122,32	74,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,88	18,83

B.62.38.0470.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 125 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0470.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,75	173,75	62,60
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	13,01
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,41
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 7+7	cad.	14,00	0,05	0,70	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,89
	Spese generali del 12% su 225,29 Euro				27,04	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 252,33 Euro				25,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**277,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**277,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,89
				Costo materiali fc	214,49	77,28
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,27	18,83

B.62.38.0470.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0470.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	85,25	85,25	68,33
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,14
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,66
	Spese generali del 12% su 101,27 Euro				12,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,42 Euro				11,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**124,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,66
				Costo materiali fc	90,47	72,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,49	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0470.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,96	67,96	63,95
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,99
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,69
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,16
	Spese generali del 12% su 86,26 Euro				10,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,61 Euro				9,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**106,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**106,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,16
				Costo materiali fc	75,46	71,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,01	18,83

B.62.38.0470.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,75	90,75	66,16
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,86
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,87
	Spese generali del 12% su 111,33 Euro				13,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 124,69 Euro				12,47	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**137,16**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**137,16**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	7,87
			Costo materiali fc	100,53	73,29
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,83	18,83

B.62.38.0470.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	115,75	115,75	59,54
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	4,29	25,74	13,24
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,49	4,90	2,52
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,56
	Spese generali del 12% su 157,79 Euro				18,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 176,73 Euro				17,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**194,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**194,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,56
				Costo materiali fc	146,99	75,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	36,61	18,83

B.62.38.0470.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	216,50	216,50	64,96
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	10,84
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	1,76
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,24
	Spese generali del 12% su 270,50 Euro				32,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 302,96 Euro				30,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**333,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**333,26**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	3,24
	Costo materiali fc				259,70	77,93
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,76	18,83

B.62.38.0480.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,05	21,05	51,18
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	1,09
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,38
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	26,26
	Spese generali del 12% su 33,38 Euro				4,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,39 Euro				3,74	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**41,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**41,13**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	26,26
	Costo materiali fc				22,58	54,90
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,75	18,83

B.62.38.0480.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,17	18,17	46,61
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	4,08
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,51
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	27,71
	Spese generali del 12% su 31,64 Euro				3,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,44 Euro				3,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**38,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**38,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	27,71
				Costo materiali fc	20,84	53,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,34	18,83

B.62.38.0480.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,63	24,63	50,95
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	5,65
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,03
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	22,34
	Spese generali del 12% su 39,24 Euro				4,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,95 Euro				4,40	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,34**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,34**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	22,34
				Costo materiali fc	28,44	58,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,10	18,83

B.62.38.0480.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,13	48,13	52,68
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	14,09
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,15
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,44
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,82
	Spese generali del 12% su 74,16 Euro				8,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 83,06 Euro				8,31	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**91,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**91,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	11,82
				Costo materiali fc	63,36	69,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,21	18,83

B.62.38.0480.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 125 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0480.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Unipolare; (1P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,13	50,13	49,42
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	17,81
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,90
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,39
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,65
	Spese generali del 12% su 82,33 Euro				9,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,21 Euro				9,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**101,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**101,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,65
				Costo materiali fc	71,53	70,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,10	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0480.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0470.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,45	43,45	62,03
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,80
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,42
	Spese generali del 12% su 56,86 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,68 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,05**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,05**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,42
				Costo materiali fc	46,06	65,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,19	18,83

B.62.38.0480.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,42	37,42	58,44
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,48
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,06
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	16,87
	Spese generali del 12% su 51,97 Euro				6,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,21 Euro				5,82	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,03**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,03**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	16,87
			Costo materiali fc	41,17	64,30
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,06	18,83

B.62.38.0480.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,25	48,25	61,25
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,49
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,71
	Spese generali del 12% su 63,94 Euro				7,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,61 Euro				7,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	13,71
				Costo materiali fc	53,14	67,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,83	18,83

B.62.38.0480.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,50	82,50	61,15
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	9,54
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,18
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,00
	Spese generali del 12% su 109,51 Euro				13,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 122,65 Euro				12,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**134,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**134,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,00
				Costo materiali fc	98,71	73,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,41	18,83

B.62.38.0480.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Bipolare; (2P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	142,25	142,25	65,78
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	8,35
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,81
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,50	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,99
	Spese generali del 12% su 175,53 Euro				21,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 196,59 Euro				19,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**216,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**216,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,99
				Costo materiali fc	164,73	76,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,72	18,83

B.62.38.0480.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,75	69,75	67,03
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,65
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,83
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,38
	Spese generali del 12% su 84,47 Euro				10,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,60 Euro				9,46	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**104,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**104,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,38
				Costo materiali fc	73,67	70,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,60	18,83

B.62.38.0480.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,79	58,79	63,44
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,17
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,65
	Spese generali del 12% su 75,22 Euro				9,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 84,24 Euro				8,42	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**92,67**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**92,67**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	11,65
				Costo materiali fc	64,42	69,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,45	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0480.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,00	78,00	65,86
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,46
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,48
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,12
	Spese generali del 12% su 96,13 Euro				11,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 107,67 Euro				10,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**118,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**118,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,12
				Costo materiali fc	85,34	72,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,30	18,83

B.62.38.0480.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,00	106,00	60,39
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	4,29	19,31	11,00
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	3,35
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,05	0,50	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,15
	Spese generali del 12% su 142,48 Euro				17,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 159,58 Euro				15,96	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**175,54**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**175,54**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	6,15
			Costo materiali fc	131,69	75,02
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,06	18,83

B.62.38.0480.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Tripolare; (3P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	188,25	188,25	63,72
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	12,23
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,33
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 7+7	cad.	14,00	0,05	0,70	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,66
	Spese generali del 12% su 239,79 Euro				28,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 268,57 Euro				26,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**295,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**295,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,66
				Costo materiali fc	228,99	77,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,63	18,83

B.62.38.0480.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,50	87,50	68,61
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,71
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,07
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,47
	Spese generali del 12% su 103,52 Euro				12,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 115,94 Euro				11,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**127,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**127,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,47
				Costo materiali fc	92,72	72,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,02	18,83

B.62.38.0480.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,42	73,42	64,97
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,81
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,35
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,56
	Spese generali del 12% su 91,72 Euro				11,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 102,73 Euro				10,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**113,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**113,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,56
				Costo materiali fc	80,92	71,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,28	18,83

B.62.38.0480.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,75	94,75	66,68
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,84
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,76
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,60
	Spese generali del 12% su 115,33 Euro				13,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 129,17 Euro				12,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**142,09**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**142,09**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,60
				Costo materiali fc	104,53	73,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,76	18,83

B.62.38.0480.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 80+100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 80+100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,63	134,63	61,85
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	4,29	25,74	11,83
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 5+5	cad.	10,00	0,49	4,90	2,25
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,96
	Spese generali del 12% su 176,67 Euro				21,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 197,87 Euro				19,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**217,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**217,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,96
				Costo materiali fc	165,87	76,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,99	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0480.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0480.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), D Quadripolare; (4P) 125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,75	240,75	66,30
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	9,95
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	1,62
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	2,97
	Spese generali del 12% su 294,75 Euro				35,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 330,12 Euro				33,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**363,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**363,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	2,97
				Costo materiali fc	283,95	78,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,38	18,83

B.62.38.0490.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 1+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0490.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,34	40,34	60,92
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,68
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,96
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	16,31
	Spese generali del 12% su 53,75 Euro				6,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,20 Euro				6,02	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**66,22**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**66,22**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	16,31
			Costo materiali fc	42,95	64,86
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,47	18,83

B.62.38.0490.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0490.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,58	35,58	57,61
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,17
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	17,49
	Spese generali del 12% su 50,13 Euro				6,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,15 Euro				5,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**61,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**61,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	17,49
				Costo materiali fc	39,33	63,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,63	18,83

B.62.38.0490.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0490.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,93	43,93	59,81
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,67
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,70
Spese generali del 12% su 59,62 Euro				7,15	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 66,77 Euro				6,68	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**73,45**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**73,45**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	14,70
Costo materiali fc				48,82	66,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				13,83	18,83

B.62.38.0490.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 1+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0490.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,90	82,90	68,02
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,74
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,22
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,86
	Spese generali del 12% su 98,92 Euro				11,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,79 Euro				11,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**121,87**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**121,87**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	8,86
	Costo materiali fc				88,12	72,31
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,95	18,83

B.62.38.0490.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0490.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,80	68,80	64,11
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,96
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,65
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,06
	Spese generali del 12% su 87,10 Euro				10,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,55 Euro				9,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**107,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**107,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,06
				Costo materiali fc	76,30	71,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,21	18,83

B.62.38.0490.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0490.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,96	94,96	66,71
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,84
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,75
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,59
	Spese generali del 12% su 115,54 Euro				13,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 129,41 Euro				12,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**142,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**142,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,59
				Costo materiali fc	104,74	73,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,81	18,83

B.62.38.0500.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 1+4 A**	**cad.**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0500.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 1+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,34	40,34	60,92
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,68
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,96
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	16,31
	Spese generali del 12% su 53,75 Euro				6,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,20 Euro				6,02	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**66,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**66,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	16,31
				Costo materiali fc	42,95	64,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,47	18,83

B.62.38.0500.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0500.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,62	34,62	57,15
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	3,24
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	17,83
	Spese generali del 12% su 49,17 Euro				5,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,07 Euro				5,51	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**60,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**60,58**	
Riepilogo per categoria						

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	17,83
			Costo materiali fc	38,37	63,34
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,41	18,83

B.62.38.0500.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0500.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,93	43,93	59,81
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,67
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,70
	Spese generali del 12% su 59,62 Euro				7,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,77 Euro				6,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,45**	

Riepilogo per categoria

				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,70
				Costo materiali fc	48,82	66,47
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,83	18,83

B.62.38.0500.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 1+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0500.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 1+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,90	82,90	68,02
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,74
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,22
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,86
Spese generali del 12% su 98,92 Euro				11,87	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 110,79 Euro				11,08	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**121,87**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**121,87**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	8,86
Costo materiali fc				88,12	72,31
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,95	18,83

B.62.38.0500.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0500.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,98	68,98	64,15
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,96
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,65
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,04
	Spese generali del 12% su 87,28 Euro				10,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,75 Euro				9,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**107,53**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**107,53**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	10,04
	Costo materiali fc				76,48	71,12
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,25	18,83

B.62.38.0500.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0500.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,96	94,96	66,71
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,84
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,75
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,59
	Spese generali del 12% su 115,54 Euro				13,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 129,41 Euro				12,94	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**142,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**142,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,59
				Costo materiali fc	104,74	73,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,81	18,83

B.62.38.0510.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,77	19,77	49,46
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	1,99
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,45
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	27,02
	Spese generali del 12% su 32,44 Euro				3,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,34 Euro				3,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**39,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	27,02
				Costo materiali fc	21,65	54,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,53	18,83

B.62.38.0510.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,34	26,34	55,62
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	0,15	0,23	0,48
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,07
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	22,80
	Spese generali del 12% su 38,44 Euro				4,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,06 Euro				4,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**47,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	22,80
				Costo materiali fc	27,65	58,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,92	18,83

B.62.38.0510.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0510.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	41,88	41,88	60,24
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,29
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,82
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,54
	Spese generali del 12% su 56,43 Euro				6,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,20 Euro				6,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**69,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,54
				Costo materiali fc	45,63	65,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,09	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0510.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,50	45,50	60,35
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,60
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,33
	Spese generali del 12% su 61,19 Euro				7,34	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,53 Euro				6,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**75,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**75,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,33
				Costo materiali fc	50,39	66,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,20	18,83

B.62.38.0510.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,25	65,25	64,85
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,37
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,92
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,73
	Spese generali del 12% su 81,68 Euro				9,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 91,48 Euro				9,15	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**100,62**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**100,62**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	10,73
			Costo materiali fc	70,88	70,44
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,95	18,83

B.62.38.0510.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,25	83,25	66,65
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,28
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,35
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,65
	Spese generali del 12% su 101,38 Euro				12,17	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,55 Euro				11,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**124,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**124,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,65
				Costo materiali fc	90,59	72,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,52	18,83

B.62.38.0510.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,21	82,21	66,39
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,17
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,72
	Spese generali del 12% su 100,51 Euro				12,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 112,57 Euro				11,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**123,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**123,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,72
				Costo materiali fc	89,71	72,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,32	18,83

B.62.38.0510.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0510.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), B Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	111,67	111,67	68,54
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,35
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,41
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					
	Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,63
	Spese generali del 12% su 132,25 Euro				15,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 148,12 Euro				14,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**162,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**162,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,63
				Costo materiali fc	121,45	74,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,68	18,83

B.62.38.0520.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,42	24,42	54,27
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,15	0,23	0,50
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,18
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	24,00
	Spese generali del 12% su 36,53 Euro				4,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,91 Euro				4,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**45,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**45,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	24,00
				Costo materiali fc	25,73	57,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,47	18,83

B.62.38.0520.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,27	19,27	48,96
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	2,02
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,49
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	27,44
	Spese generali del 12% su 31,94 Euro				3,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,78 Euro				3,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**39,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	27,44
				Costo materiali fc	21,15	53,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,41	18,83

B.62.38.0520.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,75	25,75	53,60

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	0,91	1,37	2,84
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,04
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	22,48
	Spese generali del 12% su 38,99 Euro				4,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,67 Euro				4,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**48,04**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**48,04**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	22,48
				Costo materiali fc	28,20	58,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,05	18,83

B.62.38.0520.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0.5+4 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0520.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,00	47,00	63,15
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,63
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,51
	Spese generali del 12% su 60,41 Euro				7,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,66 Euro				6,77	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**74,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**74,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,51
				Costo materiali fc	49,61	66,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,02	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0520.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,92	38,92	59,08
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,41
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,98
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	16,39
	Spese generali del 12% su 53,47 Euro				6,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,89 Euro				5,99	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**65,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	16,39
				Costo materiali fc	42,67	64,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,41	18,83

B.62.38.0520.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,25	48,25	61,25
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,49
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,71
	Spese generali del 12% su 63,94 Euro				7,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,61 Euro				7,16	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,77**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,77**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	13,71
			Costo materiali fc	53,14	67,46
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,83	18,83

B.62.38.0520.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,00	71,00	67,23
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,78
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,23
	Spese generali del 12% su 85,72 Euro				10,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,00 Euro				9,60	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**105,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**105,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,23
				Costo materiali fc	74,92	70,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,89	18,83

B.62.38.0520.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,96	63,96	64,59
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,41
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,97
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,91
	Spese generali del 12% su 80,38 Euro				9,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,03 Euro				9,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**99,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,91
				Costo materiali fc	69,59	70,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,65	18,83

B.62.38.0520.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	81,25	81,25	66,36
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,34
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,40
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,82
	Spese generali del 12% su 99,38 Euro				11,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,31 Euro				11,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,82
				Costo materiali fc	88,59	72,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,06	18,83

B.62.38.0520.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,10	97,10	69,68
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,65
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,81
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,75
	Spese generali del 12% su 113,12 Euro				13,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 126,69 Euro				12,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,36**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**139,36**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,75
				Costo materiali fc	102,32	73,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,24	18,83

B.62.38.0520.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,00	78,00	65,75
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,68
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,30
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,10
	Spese generali del 12% su 96,30 Euro				11,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 107,86 Euro				10,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**118,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**118,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,10
				Costo materiali fc	85,50	72,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,34	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0520.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0520.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), C Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,00	105,00	67,86
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,53
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,53
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,98
	Spese generali del 12% su 125,58 Euro				15,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,65 Euro				14,07	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**154,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**154,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,98
				Costo materiali fc	114,78	74,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,14	18,83

B.62.38.0530.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,38	25,38	54,96
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,15	0,23	0,49
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,12
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	23,39
	Spese generali del 12% su 37,48 Euro				4,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 41,98 Euro				4,20	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**46,18**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	23,39
Costo materiali fc				26,69	57,78
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,70	18,83

B.62.38.0530.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,96	19,96	49,64
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	1,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,44
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	26,86
	Spese generali del 12% su 32,63 Euro				3,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,55 Euro				3,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**40,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	26,86
				Costo materiali fc	21,84	54,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,57	18,83

B.62.38.0530.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,57	31,57	57,18
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	0,91	1,37	2,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	1,78
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	19,56
	Spese generali del 12% su 44,82 Euro				5,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 50,19 Euro				5,02	9,09

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**55,21**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**55,21**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	19,56
			Costo materiali fc	34,02	61,61
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,40	18,83

B.62.38.0530.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,63	50,63	64,17
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,48
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,69
	Spese generali del 12% su 64,04 Euro				7,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,73 Euro				7,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	13,69
				Costo materiali fc	53,24	67,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,86	18,83

B.62.38.0530.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,29	42,29	60,39
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,27
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,80
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,42
	Spese generali del 12% su 56,84 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,66 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,42
				Costo materiali fc	46,04	65,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,19	18,83

B.62.38.0530.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,84	64,84	65,36
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	2,75
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,98
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,89
	Spese generali del 12% su 80,53 Euro				9,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 90,19 Euro				9,02	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**99,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**99,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,89
				Costo materiali fc	69,73	70,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,68	18,83

B.62.38.0530.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,29	73,29	67,60
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,71
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,96
	Spese generali del 12% su 88,01 Euro				10,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,57 Euro				9,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**108,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,96
				Costo materiali fc	77,21	71,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,42	18,83

B.62.38.0530.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 6+32 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0530.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,79	65,79	64,95
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,35
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,90
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,66
	Spese generali del 12% su 82,22 Euro				9,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,08 Euro				9,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**101,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**101,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,66
				Costo materiali fc	71,42	70,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,07	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0530.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,42	100,42	68,75
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	2,80
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,01
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,39
	Spese generali del 12% su 118,56 Euro				14,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 132,78 Euro				13,28	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**146,06**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**146,06**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,39
				Costo materiali fc	107,76	73,77
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,51	18,83

B.62.38.0530.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,13	83,13	68,06
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,74
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,84
	Spese generali del 12% su 99,15 Euro				11,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,05 Euro				11,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,15**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,15**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	8,84
			Costo materiali fc	88,35	72,33
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,00	18,83

B.62.38.0530.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,96	100,96	68,71
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,16
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,67
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,35
	Spese generali del 12% su 119,26 Euro				14,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 133,57 Euro				13,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**146,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**146,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,35
				Costo materiali fc	108,46	73,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,67	18,83

B.62.38.0530.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0530.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), K Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,34	126,34	69,80
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,02
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,17
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,97
Spese generali del 12% su 146,92 Euro				17,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 164,55 Euro				16,46	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**181,01**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**181,01**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	5,97
Costo materiali fc				136,12	75,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,09	18,83

B.62.38.0540.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,46	26,46	55,69
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,15	0,23	0,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,06
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	22,73
	Spese generali del 12% su 38,57 Euro				4,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,19 Euro				4,32	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**47,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**47,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	22,73
	Costo materiali fc				27,77	58,44
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,95	18,83

B.62.38.0540.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,91	19,91	49,59
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	1,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,44

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	26,90
	Spese generali del 12% su 32,58 Euro				3,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,50 Euro				3,65	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**40,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	26,90
				Costo materiali fc	21,79	54,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,56	18,83

B.62.38.0540.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Unipolare; (1P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,33	25,33	53,30
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5	m	1,50	0,91	1,37	2,87
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,49	0,98	2,06
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc)	cad.	2,00	0,05	0,10	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	22,73
	Spese generali del 12% su 38,58 Euro				4,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,20 Euro				4,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**47,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	22,73
				Costo materiali fc	27,78	58,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,95	18,83

B.62.38.0540.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,96	50,96	64,26
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc)					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,62
	Spese generali del 12% su 64,37 Euro				7,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,09 Euro				7,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**79,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	13,62
				Costo materiali fc	53,57	67,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,93	18,83

B.62.38.0540.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,29	42,29	60,39
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	2,27
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,80
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,42
	Spese generali del 12% su 56,84 Euro				6,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,66 Euro				6,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,03**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,03**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,42
				Costo materiali fc	46,04	65,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,19	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0540.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Bipolare; (2P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,75	48,75	61,41
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	3,44
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,60
	Spese generali del 12% su 64,44 Euro				7,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 72,17 Euro				7,22	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**79,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**79,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	13,60
				Costo materiali fc	53,64	67,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,95	18,83

B.62.38.0540.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,50	73,50	67,63
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,15	0,68	0,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,71
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,94
	Spese generali del 12% su 88,22 Euro				10,59	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,80 Euro				9,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,68**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**108,68**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	9,94
			Costo materiali fc	77,42	71,23
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,47	18,83

B.62.38.0540.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,42	66,42	65,07
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,34
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,88
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,58
	Spese generali del 12% su 82,84 Euro				9,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 92,79 Euro				9,28	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**102,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**102,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,58
				Costo materiali fc	72,05	70,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,22	18,83

B.62.38.0540.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Tripolare; (3P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,00	77,00	65,69
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,49
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,51
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,21
Spese generali del 12% su 95,13 Euro				11,42	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 106,55 Euro				10,66	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**117,21**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**117,21**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	9,21
Costo materiali fc				84,34	71,95
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,07	18,83

B.62.38.0540.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 0.5+4 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 0,5+4 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	103,54	103,54	70,29
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,15	0,90	0,61
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,66
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,33
	Spese generali del 12% su 119,56 Euro				14,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 133,91 Euro				13,39	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**147,30**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**147,30**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,33
	Costo materiali fc				108,76	73,84
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,74	18,83

B.62.38.0540.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 6+32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,42	87,42	67,12
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,44
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,01
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,29
	Spese generali del 12% su 105,72 Euro				12,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 118,41 Euro				11,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**130,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**130,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,29
				Costo materiali fc	94,92	72,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,53	18,83

B.62.38.0540.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40+63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0540.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 15kA (Icn), Z Quadripolare; (4P) 40+63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	105,25	105,25	67,89
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,52
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,53
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,97
	Spese generali del 12% su 125,83 Euro				15,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,93 Euro				14,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**155,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**155,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,97
				Costo materiali fc	115,03	74,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,19	18,83

B.62.38.0600.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0600.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,25	70,25	67,96
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,23	0,69	0,67
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,90
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,45
	Spese generali del 12% su 83,90 Euro				10,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,97 Euro				9,40	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**103,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**103,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,45
				Costo materiali fc	73,10	70,72
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,47	18,83

B.62.38.0600.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0600.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+4 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,88	50,88	64,46
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,15	0,23	0,29
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,48
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,68
	Spese generali del 12% su 64,07 Euro				7,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,75 Euro				7,18	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,93**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,93**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	13,68
			Costo materiali fc	53,27	67,48
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,86	18,83

B.62.38.0600.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0600.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe AC 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,29	38,29	57,58
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	4,11
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,95
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	16,24
	Spese generali del 12% su 53,98 Euro				6,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,46 Euro				6,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**66,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**66,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	16,24
				Costo materiali fc	43,18	64,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,52	18,83

B.62.38.0610.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0610.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+16 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	88,93	88,93	70,37
Z.70.13.0040.010	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 2,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,23	0,69	0,55
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,55

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,55
	Spese generali del 12% su 102,58 Euro				12,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 114,89 Euro				11,49	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**126,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**126,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,55
				Costo materiali fc	91,78	72,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,80	18,83

B.62.38.0610.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0610.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 4.5 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	58,29	58,29	65,67
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	0,90
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,17
	Spese generali del 12% su 72,04 Euro				8,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,69 Euro				8,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**88,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**88,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	12,17
				Costo materiali fc	61,25	69,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,71	18,83

B.62.38.0620.005	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0620.005	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	79,60	79,60	69,47
Z.70.13.0040.005	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,39
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,71
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,17
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,42
	Spese generali del 12% su 93,01 Euro				11,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 104,17 Euro				10,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**114,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,42
				Costo materiali fc	82,21	71,74
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,58	18,83

B.62.38.0620.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0620.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,05	71,05	68,00
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	0,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,88
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,34
	Spese generali del 12% su 84,81 Euro				10,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,98 Euro				9,50	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**104,48**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**104,48**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	10,34
			Costo materiali fc	74,01	70,83
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,68	18,83
B.62.38.0620.015 **INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.21.0620.015 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe AC - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	56,05	56,05	64,44
Z.70.13.0040.020 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,83
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,25
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,23
Z.01.15.0005.010 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,42
Spese generali del 12% su 70,60 Euro				8,47	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 79,07 Euro				7,91	9,09
Per arrotondamento					
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**86,98**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**86,98**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	12,42
			Costo materiali fc	59,80	68,75
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,38	18,83
B.62.38.0630.005 **INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N** **Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.21.0630.005 INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 2+6 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	100,49	100,49	71,62
Z.70.13.0040.005 CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 1,5 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,15	0,45	0,32
Z.70.21.0300.005 SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,40
Z.70.03.0020.112 MATERIALE VARIO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,70
	Spese generali del 12% su 113,90 Euro				13,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 127,37 Euro				12,74	9,08
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**140,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**140,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,70
				Costo materiali fc	103,10	73,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,41	18,82

B.62.38.0630.010	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0630.010	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 10+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,64	94,64	70,87
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*1	m	1,50	0,53	0,80	0,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,09
	Spese generali del 12% su 108,39 Euro				13,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 121,40 Euro				12,14	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**133,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**133,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,09
				Costo materiali fc	97,60	73,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,15	18,83

B.62.38.0630.015	**INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0630.015	INT. AUT. MAGNETO-TERMICO DIFFERENZIALE PDI 6 kA (Icn), C, classe A - 1P+N					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Unipolare + N; (1P+N) 6+32 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,66	75,66	68,08
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,43
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,76
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,72
	Spese generali del 12% su 90,21 Euro				10,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 101,04 Euro				10,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**111,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**111,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,72
				Costo materiali fc	79,41	71,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,93	18,83

B.62.38.0700.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,01 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	74,00	74,00	68,20
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,02
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,81
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,95
	Spese generali del 12% su 88,07 Euro				10,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,64 Euro				9,86	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**108,50**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	9,95
			Costo materiali fc	77,27	71,22
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,43	18,83

B.62.38.0700.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,38	42,38	60,93
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,82
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	15,53
	Spese generali del 12% su 56,45 Euro				6,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,22 Euro				6,32	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**69,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**69,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	15,53
				Costo materiali fc	45,65	65,64
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,10	18,83

B.62.38.0700.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,88	54,88	64,16
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,86
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	12,63
	Spese generali del 12% su 69,43 Euro				8,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,76 Euro				7,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**85,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**85,54**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	12,63
	Costo materiali fc				58,63	68,54
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,11	18,83

B.62.38.0700.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,50	69,50	66,22
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	2,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,87
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,29
	Spese generali del 12% su 85,19 Euro				10,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,41 Euro				9,54	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**104,95**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**104,95**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	10,29
	Costo materiali fc				74,39	70,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,76	18,83

B.62.38.0700.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,75	116,75	63,12
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	9,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,12
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,84
	Spese generali del 12% su 150,13 Euro				18,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 168,15 Euro				16,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**184,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**184,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,84
				Costo materiali fc	139,33	75,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,83	18,83

B.62.38.0700.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,63	45,63	62,04
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,51
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,66
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,68
	Spese generali del 12% su 59,70 Euro				7,16	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,86 Euro				6,69	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,68

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	48,90	66,49
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,85	18,83

B.62.38.0700.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,75	51,75	63,36
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,95
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,40
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,22
	Spese generali del 12% su 66,30 Euro				7,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,26 Euro				7,43	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**81,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**81,68**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	13,22
Costo materiali fc	55,50	67,95
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,38	18,83

B.62.38.0700.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,13	66,13	65,61
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	2,71
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,94
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,71
Spese generali del 12% su 81,82 Euro				9,82	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 91,64 Euro				9,16	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**100,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**100,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	10,71
Costo materiali fc				71,02	70,46
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,98	18,83

B.62.38.0700.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,75	108,75	62,10
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	10,31
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,24
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,17
	Spese generali del 12% su 142,13 Euro				17,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 159,19 Euro				15,92	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**175,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**175,11**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	6,17
	Costo materiali fc				131,33	75,00
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,98	18,83

B.62.38.0700.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,00	46,00	62,15
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,50
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,65
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	14,59
	Spese generali del 12% su 60,07 Euro				7,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,28 Euro				6,73	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**74,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**74,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	14,59
				Costo materiali fc	49,27	66,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,94	18,83

B.62.38.0700.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0700.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,63	51,63	63,33
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,95
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,40
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	13,25
	Spese generali del 12% su 66,18 Euro				7,94	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,12 Euro				7,41	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**81,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**81,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	13,25
				Costo materiali fc	55,38	67,93

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,35	18,83

B.62.38.0700.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,75	65,75	65,53
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	2,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,95
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,76
	Spese generali del 12% su 81,44 Euro				9,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 91,21 Euro				9,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**100,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**100,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,76
				Costo materiali fc	70,64	70,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,89	18,83

B.62.38.0700.065	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0700.065	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,75	108,75	62,10
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	10,31
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,24
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,17
Spese generali del 12% su 142,13 Euro				17,06	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 159,19 Euro				15,92	9,09
Per arrotondamento				0,01	
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**175,11**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**175,11**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	6,17
			Costo materiali fc	131,33	75,00
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,98	18,83

B.62.38.0710.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,00	86,00	68,64
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,33
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,35
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,62
	Spese generali del 12% su 101,71 Euro				12,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,91 Euro				11,39	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**125,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**125,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,62
				Costo materiali fc	90,91	72,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,60	18,83

B.62.38.0710.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	91,50	91,50	68,82
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm²					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	1,79
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,12
	Spese generali del 12% su 107,93 Euro				12,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 120,88 Euro				12,09	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**132,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**132,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,12
				Costo materiali fc	97,13	73,05
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,04	18,83

B.62.38.0710.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0710.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,75	94,75	68,13
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	2,94
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,11
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,77
	Spese generali del 12% su 112,88 Euro				13,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 126,43 Euro				12,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**139,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,77
				Costo materiali fc	102,09	73,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,19	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0710.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,00	137,00	61,25
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	12,11
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,63
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,83
	Spese generali del 12% su 181,57 Euro				21,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 203,36 Euro				20,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**223,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**223,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,83
				Costo materiali fc	170,77	76,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,12	18,83

B.62.38.0710.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	59,75	59,75	64,27
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,79
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,16
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,62

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 75,46 Euro				9,06	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 84,51 Euro				8,45	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**92,96**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**92,96**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	11,62
Costo materiali fc				64,66	69,55
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,51	18,83

B.62.38.0710.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,75	62,75	64,33
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	2,45
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,01
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,07
	Spese generali del 12% su 79,18 Euro				9,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 88,68 Euro				8,87	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**97,54**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**97,54**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	11,07
	Costo materiali fc				68,38	70,10
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,37	18,83

B.62.38.0710.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	66,00	66,00	63,68
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,95

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,84
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,42
	Spese generali del 12% su 84,13 Euro				10,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 94,23 Euro				9,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**103,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**103,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,42
				Costo materiali fc	73,34	70,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,52	18,83

B.62.38.0710.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,00	55,43
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	15,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	3,40
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,24
	Spese generali del 12% su 140,57 Euro				16,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 157,44 Euro				15,74	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**173,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**173,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,24
				Costo materiali fc	129,77	74,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,61	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0710.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	60,75	60,75	64,50
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,77
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	3,12
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,47
	Spese generali del 12% su 76,46 Euro				9,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 85,63 Euro				8,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**94,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**94,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	11,47
				Costo materiali fc	65,66	69,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,74	18,83

B.62.38.0710.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	68,00	68,00	64,08
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,86
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,77
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,18

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 86,13 Euro				10,34	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 96,47 Euro				9,65	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**106,12**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**106,12**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	10,18
Costo materiali fc				75,34	70,99
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				19,98	18,83

B.62.38.0710.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0710.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,00	96,00	55,43
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	15,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	3,40
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,24
	Spese generali del 12% su 140,57 Euro				16,87	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 157,44 Euro				15,74	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**173,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**173,18**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	6,24
	Costo materiali fc				129,77	74,93
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,61	18,83

B.62.38.0720.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,25	82,25	67,03
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	1,81

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,19
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,80
	Spese generali del 12% su 99,59 Euro				11,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,54 Euro				11,15	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,80
				Costo materiali fc	88,79	72,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,11	18,83

B.62.38.0720.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0720.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,38	86,38	66,98
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,04
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,37
	Spese generali del 12% su 104,68 Euro				12,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 117,24 Euro				11,72	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**128,97**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**128,97**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,37
				Costo materiali fc	93,88	72,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	24,29	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0720.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,25	109,25	68,30
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,41
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,45
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,75
	Spese generali del 12% su 129,83 Euro				15,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 145,41 Euro				14,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**159,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**159,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,75
				Costo materiali fc	119,03	74,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,12	18,83

B.62.38.0720.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,75	137,75	57,78
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	15,15
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	3,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,42
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,53

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 193,51 Euro				23,22	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 216,73 Euro				21,67	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**238,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**238,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	4,53
Costo materiali fc				182,71	76,64
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,89	18,83

B.62.38.0720.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,88	62,88	63,62
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	2,25
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,97
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,40
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,93
	Spese generali del 12% su 80,22 Euro				9,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 89,85 Euro				8,99	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**98,83**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**98,83**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	10,93
	Costo materiali fc				69,42	70,24
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,61	18,83

B.62.38.0720.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,88	69,88	64,32
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,93

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,61
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,94
	Spese generali del 12% su 88,18 Euro				10,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,76 Euro				9,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**108,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,94
				Costo materiali fc	77,38	71,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,46	18,83

B.62.38.0720.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,50	78,50	64,31
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	4,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,85
	Spese generali del 12% su 99,08 Euro				11,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 110,97 Euro				11,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,85
				Costo materiali fc	88,28	72,32
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	22,99	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0720.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	120,00	120,00	55,42
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	16,68
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	3,62
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,46
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,99
	Spese generali del 12% su 175,76 Euro				21,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 196,85 Euro				19,69	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**216,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**216,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,99
				Costo materiali fc	164,96	76,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,78	18,83

B.62.38.0720.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,00	63,65
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	2,24
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,96
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,40
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,91

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 80,34 Euro				9,64	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 89,98 Euro				9,00	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**98,98**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**98,98**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	10,91
Costo materiali fc				69,54	70,26
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				18,64	18,83

B.62.38.0720.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	71,00	71,00	64,53
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,89
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,56
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,82
	Spese generali del 12% su 89,30 Euro				10,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 100,02 Euro				10,00	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**110,02**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**110,02**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	9,82
	Costo materiali fc				78,50	71,35
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,72	18,83

B.62.38.0720.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,63	78,63	64,33
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	4,47

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,84
	Spese generali del 12% su 99,21 Euro				11,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 111,12 Euro				11,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**122,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**122,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,84
				Costo materiali fc	88,41	72,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,02	18,83

B.62.38.0720.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0720.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe AC - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,63	109,63	53,80
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	17,73
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	3,85
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,49
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,30
	Spese generali del 12% su 165,39 Euro				19,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 185,24 Euro				18,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**203,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**203,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,30
				Costo materiali fc	154,59	75,87
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	38,37	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0730.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,38	69,38	67,48
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,08
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,91
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,50
	Spese generali del 12% su 83,45 Euro				10,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,46 Euro				9,35	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**102,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**102,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,50
				Costo materiali fc	72,65	70,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,36	18,83

B.62.38.0730.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,50	82,50	69,00
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,33
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,64
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,17
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,03
	Spese generali del 12% su 97,05 Euro				11,65	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 108,70 Euro				10,87	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**119,57**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**119,57**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	9,03
Costo materiali fc				86,25	72,13
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,52	18,83

B.62.38.0730.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,25	101,25	70,28
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	1,89
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,36
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,50
	Spese generali del 12% su 116,94 Euro				14,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 130,97 Euro				13,10	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**144,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**144,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,50
	Costo materiali fc				106,14	73,67
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,13	18,83

B.62.38.0730.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,88	158,88	67,08
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	7,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,65
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,56
	Spese generali del 12% su 192,26 Euro				23,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 215,33 Euro				21,53	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**236,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**236,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,56
				Costo materiali fc	181,46	76,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,60	18,83

B.62.38.0730.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,13	63,13	66,38
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,17
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,06
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,36
	Spese generali del 12% su 77,20 Euro				9,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,46 Euro				8,65	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**95,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**95,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	11,36
				Costo materiali fc	66,40	69,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,91	18,83

B.62.38.0730.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,00	73,00	68,05
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,03
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,83
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	10,07
	Spese generali del 12% su 87,07 Euro				10,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 97,52 Euro				9,75	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**107,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**107,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	10,07
				Costo materiali fc	76,27	71,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,20	18,83

B.62.38.0730.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	92,63	92,63	69,41
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	2,05
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,09
	Spese generali del 12% su 108,32 Euro				13,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 121,32 Euro				12,13	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**133,45**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**133,45**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	8,09
			Costo materiali fc	97,52	73,08
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,13	18,83

B.62.38.0730.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,25	157,25	66,95
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	7,69
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,67
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,60
	Spese generali del 12% su 190,63 Euro				22,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 213,51 Euro				21,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**234,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**234,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,60
				Costo materiali fc	179,83	76,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,23	18,83

B.62.38.0730.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,75	62,75	66,30
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,17
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	2,07
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	11,41
	Spese generali del 12% su 76,82 Euro				9,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,04 Euro				8,60	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**94,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**94,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	11,41
				Costo materiali fc	66,02	69,76
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,82	18,83

B.62.38.0730.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,75	76,75	67,39
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	2,40
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,72
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,48
	Spese generali del 12% su 92,44 Euro				11,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 103,53 Euro				10,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**113,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**113,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,48
				Costo materiali fc	81,64	71,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,45	18,83

B.62.38.0730.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P** **Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0730.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 2P					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	148,75	148,75	66,29
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	8,05
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,75
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,05	0,60	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,81
	Spese generali del 12% su 182,13 Euro				21,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 203,99 Euro				20,40	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**224,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**224,39**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,81
				Costo materiali fc	171,33	76,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,26	18,83

B.62.38.0740.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0740.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,25	98,25	69,98
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,19
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,09
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,69
	Spese generali del 12% su 113,96 Euro				13,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 127,63 Euro				12,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**140,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**140,39**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	7,69
			Costo materiali fc	103,16	73,48
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,44	18,83

B.62.38.0740.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	108,75	108,75	69,57
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	2,62
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,88
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,91
	Spese generali del 12% su 126,88 Euro				15,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 142,11 Euro				14,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**156,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**156,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,91
				Costo materiali fc	116,09	74,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,44	18,83

B.62.38.0740.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,25	186,25	65,50
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	9,53
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,07
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,80
	Spese generali del 12% su 230,82 Euro				27,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 258,52 Euro				25,85	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**284,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**284,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,80
				Costo materiali fc	220,02	77,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,55	18,83

B.62.38.0740.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,50	75,50	67,19
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,48
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,62
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,61
	Spese generali del 12% su 91,21 Euro				10,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 102,15 Euro				10,22	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**112,37**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**112,37**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,61
				Costo materiali fc	80,41	71,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,16	18,83

B.62.38.0740.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,00	90,00	67,56

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,07
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,21
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,11
	Spese generali del 12% su 108,13 Euro				12,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 121,11 Euro				12,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**133,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**133,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,11
				Costo materiali fc	97,34	73,06
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,09	18,83

B.62.38.0740.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0740.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,75	126,75	60,05
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	12,83
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,79
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,12
	Spese generali del 12% su 171,32 Euro				20,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 191,88 Euro				19,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**211,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**211,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,12

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	160,52	76,05
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,75	18,83

B.62.38.0740.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,00	77,00	67,42
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,46
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,57
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,46
	Spese generali del 12% su 92,71 Euro				11,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 103,83 Euro				10,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**114,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**114,21**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	9,46
Costo materiali fc	81,91	71,71
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	21,51	18,83

B.62.38.0740.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	90,75	90,75	67,65
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	3,05
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,19
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,05
Spese generali del 12% su 108,88 Euro				13,07	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 121,95 Euro				12,20	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**134,15**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**134,15**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	8,05
Costo materiali fc				98,09	73,12
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,26	18,83

B.62.38.0740.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0740.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	126,75	126,75	60,05
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	12,83
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,79
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,38
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,12
	Spese generali del 12% su 171,32 Euro				20,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 191,88 Euro				19,19	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**211,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**211,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	5,12
	Costo materiali fc				160,52	76,05
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,75	18,83

B.62.38.0750.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	106,63	106,63	69,82
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	1,45
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,57
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,07
	Spese generali del 12% su 123,97 Euro				14,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 138,85 Euro				13,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**152,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**152,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,07
				Costo materiali fc	113,17	74,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,76	18,83

B.62.38.0750.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0750.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,25	116,25	70,13
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	1,92
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,36
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,52
	Spese generali del 12% su 134,55 Euro				16,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 150,70 Euro				15,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**165,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**165,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,52
				Costo materiali fc	123,75	74,65

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,22	18,83

B.62.38.0750.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	150,13	150,13	71,38
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	2,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,86
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,14
	Spese generali del 12% su 170,71 Euro				20,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 191,20 Euro				19,12	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**210,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**210,32**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	5,14
Costo materiali fc	159,91	76,03
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,61	18,83

B.62.38.0750.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	165,50	165,50	60,71
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	13,25
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	2,88
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,37
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,96
Spese generali del 12% su 221,26 Euro				26,55	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 247,81 Euro				24,78	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**272,59**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**272,59**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	3,96
Costo materiali fc				210,46	77,21
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				51,33	18,83

B.62.38.0750.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,75	82,75	67,11
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	1,80
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,18
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,76
	Spese generali del 12% su 100,09 Euro				12,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 112,10 Euro				11,21	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**123,31**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**123,31**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				10,80	8,76
	Costo materiali fc				89,29	72,41
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,22	18,83

B.62.38.0750.030	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.030	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,50	101,50	68,77
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm²					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,15
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,66
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,32
	Spese generali del 12% su 119,80 Euro				14,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 134,18 Euro				13,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**147,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**147,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,32
				Costo materiali fc	109,00	73,85
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	27,79	18,83

B.62.38.0750.035	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0750.035	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,75	107,75	68,15
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,45
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,48
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,83
	Spese generali del 12% su 128,33 Euro				15,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 143,73 Euro				14,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**158,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**158,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,83
				Costo materiali fc	117,53	74,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,77	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0750.040	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.040	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	132,75	132,75	57,16
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	15,55
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	3,38
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,43
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,65
	Spese generali del 12% su 188,51 Euro				22,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 211,13 Euro				21,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**232,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**232,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,65
				Costo materiali fc	177,71	76,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	43,73	18,83

B.62.38.0750.045	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.045	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	87,25	87,25	67,71
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	1,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	3,04
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,31
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,38

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 104,59 Euro				12,55	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 117,14 Euro				11,71	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**128,86**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**128,86**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	8,38
Costo materiali fc				93,79	72,78
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,27	18,83

B.62.38.0750.050	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.050	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	96,25	96,25	68,20
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	2,25
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,78
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,28
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,65
	Spese generali del 12% su 114,55 Euro				13,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 128,30 Euro				12,83	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**141,13**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**141,13**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,65
	Costo materiali fc				103,75	73,51
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				26,58	18,83

B.62.38.0750.055	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0750.055	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	122,00	122,00	69,45
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	3,11

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,23
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,15
	Spese generali del 12% su 142,58 Euro				17,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 159,69 Euro				15,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**175,66**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**175,66**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,15
				Costo materiali fc	131,78	75,02
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	33,08	18,83

B.62.38.0750.060	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.21.0750.060	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE, classe A - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	128,25	128,25	56,57
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	15,93
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	3,46
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,44
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,76
	Spese generali del 12% su 184,01 Euro				22,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 206,09 Euro				20,61	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**226,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**226,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,76
				Costo materiali fc	173,21	76,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,69	18,83

B.62.38.0760.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P** **Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0760.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,00	94,00	70,29
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,19
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,47
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,08
	Spese generali del 12% su 108,55 Euro				13,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 121,58 Euro				12,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**133,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**133,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,08
				Costo materiali fc	97,75	73,10
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,18	18,83

B.62.38.0760.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P** **Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0760.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	109,88	109,88	71,03
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	1,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,27
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,98
	Spese generali del 12% su 125,57 Euro				15,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 140,64 Euro				14,06	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**154,70**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**154,70**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	6,98
			Costo materiali fc	114,77	74,19
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,13	18,83

B.62.38.0760.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0760.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	221,25	221,25	71,94
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	4,18
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,27
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,51
	Spese generali del 12% su 249,64 Euro				29,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 279,60 Euro				27,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**307,56**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**307,56**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,51
				Costo materiali fc	238,84	77,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,92	18,83

B.62.38.0760.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0760.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,75	113,75	71,33
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	1,71
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,23

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,77
	Spese generali del 12% su 129,44 Euro				15,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 144,97 Euro				14,50	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**159,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**159,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,77
				Costo materiali fc	118,64	74,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	30,03	18,83

B.62.38.0770.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0770.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	112,00	112,00	70,79
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	1,51
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,86
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,83
	Spese generali del 12% su 128,43 Euro				15,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 143,84 Euro				14,38	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**158,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**158,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,83
				Costo materiali fc	117,63	74,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,80	18,83

B.62.38.0770.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0770.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	125,25	125,25	71,76
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	1,37
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,68
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,17
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,19
	Spese generali del 12% su 141,68 Euro				17,00	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 158,68 Euro				15,87	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**174,54**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**174,54**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,19
				Costo materiali fc	130,88	74,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,87	18,83

B.62.38.0780.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0780.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,25	119,25	70,86
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	1,32
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,33
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,42
	Spese generali del 12% su 136,59 Euro				16,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 152,98 Euro				15,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**168,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**168,28**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	10,80	6,42
			Costo materiali fc	125,79	74,75
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,69	18,83

B.62.38.0780.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0780.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,13	134,13	70,37
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	2,86
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,06
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,67
	Spese generali del 12% su 154,71 Euro				18,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 173,28 Euro				17,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**190,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**190,60**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	5,67
Costo materiali fc	143,91	75,50
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,89	18,83

B.62.38.0780.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0780.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 100 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	274,00	274,00	70,55
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	4,29	25,74	6,63
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,01
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,21

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	2,78
	Spese generali del 12% su 315,26 Euro				37,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 353,09 Euro				35,31	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**388,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**388,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	2,78
				Costo materiali fc	304,46	78,39
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	73,14	18,83

B.62.38.0780.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0780.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,5 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,00	134,00	70,36
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	2,87
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,06
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,67
	Spese generali del 12% su 154,58 Euro				18,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 173,13 Euro				17,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**190,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**190,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,67
				Costo materiali fc	143,78	75,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,86	18,83

B.62.38.0790.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0790.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,88	73,88	68,19
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,37	1,11	1,02
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,81
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	9,97
	Spese generali del 12% su 87,95 Euro				10,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 98,50 Euro				9,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**108,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**108,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	9,97
				Costo materiali fc	77,15	71,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,40	18,83

B.62.38.0790.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0790.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	83,63	83,63	69,14
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,53	1,59	1,31
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,62
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,17
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	8,93
	Spese generali del 12% su 98,18 Euro				11,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 109,96 Euro				11,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**120,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**120,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	8,93
				Costo materiali fc	87,38	72,24

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,78	18,83

B.62.38.0790.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0790.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	107,88	107,88	70,86
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	1,79
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,09
	Spese generali del 12% su 123,57 Euro				14,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 138,40 Euro				13,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**152,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**152,24**	

Riepilogo per categoria

Costo manodopera in cantiere	10,80	7,09
Costo materiali fc	112,77	74,07
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,67	18,83

B.62.38.0790.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0790.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,25	218,25	70,34
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	6,02	18,06	5,82
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,26
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,48
Spese generali del 12% su 251,83 Euro				30,22	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 282,05 Euro				28,21	9,09
Per arrotondamento				0,01	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**310,26**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**310,26**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	3,48
Costo materiali fc				241,03	77,69
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				58,43	18,83

B.62.38.0800.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0800.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	104,00	104,00	70,52
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,37	1,67	1,13
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,99
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,32
	Spese generali del 12% su 119,71 Euro				14,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 134,07 Euro				13,41	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**147,48**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**147,48**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	7,32
	Costo materiali fc				108,91	73,84
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				27,77	18,83

B.62.38.0800.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0800.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	95,75	95,75	69,28
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm²					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,53	2,39	1,73
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	2,13
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,22
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	7,81
	Spese generali del 12% su 112,18 Euro				13,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 125,64 Euro				12,56	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**138,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**138,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	7,81
				Costo materiali fc	101,38	73,35
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,03	18,83

B.62.38.0800.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0800.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	117,25	117,25	70,30
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	2,46
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,76
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,48
	Spese generali del 12% su 135,38 Euro				16,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 151,63 Euro				15,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**166,79**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**166,79**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,48
				Costo materiali fc	124,59	74,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,41	18,83

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0800.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0800.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	193,00	193,00	65,89
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	9,25
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,01
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,69
	Spese generali del 12% su 237,77 Euro				28,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 266,30 Euro				26,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**292,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**292,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,69
				Costo materiali fc	226,97	77,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	55,16	18,83

B.62.38.0800.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P** **Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0800.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,50	140,50	61,56
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	6,02	27,09	11,87
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	2,58
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 10+10	cad.	20,00	0,05	1,00	0,44
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,73

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 185,27 Euro				22,23	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 207,50 Euro				20,75	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**228,25**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**228,25**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	4,73
Costo materiali fc				174,47	76,44
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				42,98	18,83

B.62.38.0810.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0810.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 25 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,63	113,63	70,42
Z.70.13.0040.015	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 4 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,37	2,22	1,38
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,43
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,69
	Spese generali del 12% su 130,97 Euro				15,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 146,69 Euro				14,67	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**161,36**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**161,36**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	6,69
	Costo materiali fc				120,17	74,47
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				30,39	18,83

B.62.38.0810.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0810.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 40 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,13	121,13	70,51
Z.70.13.0040.020	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 6 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,53	3,18	1,85

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	2,28
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,29
	Spese generali del 12% su 139,43 Euro				16,73	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,16 Euro				15,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**171,78**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**171,78**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,29
				Costo materiali fc	128,63	74,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,35	18,83

B.62.38.0810.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0810.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	158,25	158,25	71,83
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	2,48
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,78
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,90
	Spese generali del 12% su 178,83 Euro				21,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 200,29 Euro				20,03	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**220,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**220,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	4,90
				Costo materiali fc	168,03	76,27
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	41,49	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0810.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0810.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,03 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	170,00	170,00	61,07
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	12,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	2,82
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,43
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,88
	Spese generali del 12% su 225,96 Euro				27,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 253,08 Euro				25,31	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**278,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**278,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,88
				Costo materiali fc	215,16	77,29
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,42	18,83

B.62.38.0810.025	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0810.025	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	147,00	147,00	58,79
Z.70.13.0040.050	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 70 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	6,02	36,12	14,45
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	3,14
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,48
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	4,32

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 202,96 Euro				24,36	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 227,32 Euro				22,73	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**250,05**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**250,05**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	4,32
Costo materiali fc				192,16	76,85
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,09	18,83

B.62.38.0820.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0820.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	113,00	113,00	71,27
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	1,72
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,24
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,81
	Spese generali del 12% su 128,69 Euro				15,44	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 144,13 Euro				14,41	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**158,55**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**158,55**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	6,81
	Costo materiali fc				117,89	74,36
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				29,86	18,83

B.62.38.0820.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0820.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,25	218,25	71,83
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	4,24

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,55
	Spese generali del 12% su 246,64 Euro				29,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 276,24 Euro				27,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**303,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**303,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,55
				Costo materiali fc	235,84	77,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,22	18,83

B.62.38.0820.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0820.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	119,25	119,25	71,73
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	0,91	2,73	1,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,49	1,96	1,18
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 2+2	cad.	4,00	0,05	0,20	0,12
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,50
	Spese generali del 12% su 134,94 Euro				16,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 151,13 Euro				15,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**166,25**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**166,25**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	6,50
				Costo materiali fc	124,14	74,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	31,31	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.38.0820.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0820.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 2P Bipolare (2P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	218,25	218,25	71,83
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*2	m	3,00	4,29	12,87	4,24
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,29
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,05	0,80	0,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,55
	Spese generali del 12% su 246,64 Euro				29,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 276,24 Euro				27,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**303,86**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**303,86**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,55
				Costo materiali fc	235,84	77,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	57,22	18,83

B.62.38.0830.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0830.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	116,50	116,50	70,24
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	2,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,77
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	6,51

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 134,63 Euro				16,16	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 150,79 Euro				15,08	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**165,87**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**165,87**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,80	6,51
Costo materiali fc				123,84	74,66
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				31,24	18,83

B.62.38.0830.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0830.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	230,75	230,75	69,40
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	4,29	19,31	5,81
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	2,36
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,25
	Spese generali del 12% su 269,89 Euro				32,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 302,28 Euro				30,23	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**332,51**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**332,51**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,80	3,25
	Costo materiali fc				259,10	77,92
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				62,62	18,83

B.62.38.0830.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0830.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	130,00	130,00	71,23
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	0,91	4,10	2,24
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm					

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,49	2,94	1,61
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 3+3	cad.	6,00	0,05	0,30	0,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,92
	Spese generali del 12% su 148,13 Euro				17,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 165,91 Euro				16,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**182,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**182,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,92
				Costo materiali fc	137,34	75,25
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	34,37	18,83

B.62.38.0830.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0830.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 3P Tripolare (3P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	230,75	230,75	69,90
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*3	m	4,50	4,29	19,31	5,85
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 6+6	cad.	12,00	0,49	5,88	1,78
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,36
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,27
	Spese generali del 12% su 267,93 Euro				32,15	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 300,09 Euro				30,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**330,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**330,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,27
				Costo materiali fc	257,14	77,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	62,16	18,83

B.62.38.0840.005	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0840.005	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,00	140,00	70,76
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	2,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,98
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,46
	Spese generali del 12% su 160,58 Euro				19,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 179,85 Euro				17,99	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**197,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**197,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,46
				Costo materiali fc	149,78	75,71
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,26	18,83

B.62.38.0840.010	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P** **Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0840.010	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 0,3 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,75	240,75	68,25
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	4,29	25,74	7,30
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	2,22
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,06
	Spese generali del 12% su 286,33 Euro				34,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 320,69 Euro				32,07	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**352,76**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**352,76**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	10,80	3,06
			Costo materiali fc	275,53	78,11
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,43	18,83

B.62.38.0840.015	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0840.015	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 63 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,25	139,25	70,72
Z.70.13.0040.025	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 10 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	0,91	5,46	2,77
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,49	3,92	1,99
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 4+4	cad.	8,00	0,05	0,40	0,20
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	5,48
	Spese generali del 12% su 159,83 Euro				19,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 179,01 Euro				17,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**196,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**196,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	5,48
				Costo materiali fc	149,03	75,68
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,08	18,83

B.62.38.0840.020	**INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.21.0840.020	INT. DIFFERENZIALE PURO / BLOCCO DIFFERENZIALE SELETTIVO, classe A SI S - 4P Quadripolare (4P), 125 A, Idn 1 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	240,75	240,75	68,25
Z.70.13.0040.045	CPR - CONDUTTORE A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO FS17 - 450/750 V sezione 50 mm² (Costo materiali fc) Formula quantità: 1,5*4	m	6,00	4,29	25,74	7,30
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc) Formula quantità: 8+8	cad.	16,00	0,49	7,84	2,22

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.03.0020.112	MATERIALE VARIO tubetto preisolato (Costo materiali fc) Formula quantità: 12+12	cad.	24,00	0,05	1,20	0,34
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	27,00	10,80	3,06
	Spese generali del 12% su 286,33 Euro				34,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 320,69 Euro				32,07	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**352,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**352,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,80	3,06
				Costo materiali fc	275,53	78,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	66,43	18,83

B.62.41.0010.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x16÷100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,15	73,15	52,40
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	1,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	27,00	38,70	27,72
	Spese generali del 12% su 113,32 Euro				13,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 126,92 Euro				12,69	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**139,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**139,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	38,70	27,72
				Costo materiali fc	74,62	53,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	26,29	18,83

B.62.41.0010.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 3x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,15	140,15	61,39
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,64
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	19,12
	Spese generali del 12% su 185,27 Euro				22,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 207,50 Euro				20,75	9,09
	Per arrotondamento				0,05	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**228,30**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**228,30**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	43,65	19,12
			Costo materiali fc	141,62	62,03
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	42,98	18,83

B.62.41.0010.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x25÷100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,95	121,95	61,07
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,74
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	27,00	38,70	19,38
	Spese generali del 12% su 162,12 Euro				19,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 181,57 Euro				18,16	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**199,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**199,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	38,70	19,38
				Costo materiali fc	123,42	61,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,61	18,83

B.62.41.0010.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 3x125÷160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	208,00	208,00	66,71
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,47
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	14,00
	Spese generali del 12% su 253,12 Euro				30,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 283,49 Euro				28,35	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**311,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**311,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	14,00
				Costo materiali fc	209,47	67,18
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	58,72	18,83

B.62.41.0010.025	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x63÷250 A**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.025	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	350,91	350,91	71,92
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,30
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	8,95
	Spese generali del 12% su 396,03 Euro				47,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 443,55 Euro				44,36	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**487,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**487,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	8,95
				Costo materiali fc	352,38	72,22
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	91,88	18,83

B.62.41.0010.030	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.030	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 3x250÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	622,54	622,54	75,68
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	5,31
	Spese generali del 12% su 667,66 Euro				80,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 747,78 Euro				74,78	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**822,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**822,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	5,31
				Costo materiali fc	624,01	75,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	154,90	18,83

B.62.41.0010.035	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.035	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x160÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	848,67	848,67	75,10
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	5,93
	Spese generali del 12% su 917,19 Euro				110,06	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 1.027,25 Euro				102,73	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.129,98**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.129,98**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				67,05	5,93
Costo materiali fc				850,14	75,23
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				212,79	18,83

B.62.41.0010.040	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.040	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.050,21	1.050,21	76,20
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	4,86
	Spese generali del 12% su 1.118,73 Euro				134,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.252,98 Euro				125,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.378,28**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.378,28**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				67,05	4,86
	Costo materiali fc				1.051,68	76,30
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				259,55	18,83

B.62.41.0010.045	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.259,41	1.259,41	76,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,09
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	4,10
	Spese generali del 12% su 1.327,93 Euro				159,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.487,28 Euro				148,73	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.636,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.636,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				67,05	4,10
	Costo materiali fc				1.260,88	77,07
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				308,08	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.41.0010.050	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.412,70	1.412,70	76,95
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,08
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 169/60	h	2,82	27,00	76,05	4,14
	Spese generali del 12% su 1.490,22 Euro				178,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.669,05 Euro				166,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.835,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.835,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	76,05	4,14
				Costo materiali fc	1.414,17	77,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	345,73	18,83

B.62.41.0010.055	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.055	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.456,02	1.456,02	77,07
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,08
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 169/60	h	2,82	27,00	76,05	4,03
	Spese generali del 12% su 1.533,54 Euro				184,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.717,57 Euro				171,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.889,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.889,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	76,05	4,03
				Costo materiali fc	1.457,49	77,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	355,78	18,83

B.62.41.0010.060	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.060	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 3x1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.684,68	1.684,68	77,01
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,07
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 199/60	h	3,32	27,00	89,55	4,09
Spese generali del 12% su 1.775,70 Euro				213,08	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1.988,78 Euro				198,88	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**2.187,66**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2.187,66**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				89,55	4,09
Costo materiali fc				1.686,15	77,08
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				411,96	18,83

B.62.41.0010.065	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.065	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x63÷160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	394,66	394,66	72,84
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	8,06
	Spese generali del 12% su 439,78 Euro				52,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 492,55 Euro				49,26	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**541,80**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**541,80**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				43,65	8,06
	Costo materiali fc				396,13	73,11
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				102,03	18,83

B.62.41.0010.070	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.070	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x100÷250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	474,67	474,67	74,12
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,23
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	6,82
	Spese generali del 12% su 519,79 Euro				62,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 582,17 Euro				58,22	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**640,40**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**640,40**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				43,65	6,82
	Costo materiali fc				476,14	74,35

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				120,59	18,83

B.62.41.0010.075	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.075	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x250÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	721,59	721,59	76,39
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	4,62
	Spese generali del 12% su 766,71 Euro				92,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 858,72 Euro				85,87	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**944,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**944,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	4,62
				Costo materiali fc	723,06	76,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	177,88	18,83

B.62.41.0010.080	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.080	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 3x160÷630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.076,61	1.076,61	76,31
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,10
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	4,75
	Spese generali del 12% su 1.145,13 Euro				137,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.282,55 Euro				128,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.410,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.410,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	67,05	4,75
				Costo materiali fc	1.078,08	76,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	265,67	18,83

B.62.41.0010.085	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400,V 3x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.085	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.406,07	1.406,07	77,40
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,08

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	3,69
	Spese generali del 12% su 1.474,59 Euro				176,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.651,54 Euro				165,15	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.816,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.816,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	67,05	3,69
				Costo materiali fc	1.407,54	77,48
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	342,11	18,83

B.62.41.0010.090	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.090	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 3x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.681,91	1.681,91	77,99
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,07
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	3,11
	Spese generali del 12% su 1.750,43 Euro				210,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.960,48 Euro				196,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.156,53**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.156,53**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	67,05	3,11
				Costo materiali fc	1.683,38	78,06
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	406,10	18,83

B.62.41.0010.095	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.095	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x16÷100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	86,52	86,52	50,74
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	1,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 111/60	h	1,85	27,00	49,95	29,30
	Spese generali del 12% su 138,43 Euro				16,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 155,04 Euro				15,50	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**170,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**170,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	49,95	29,30

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	88,48	51,89
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,12	18,84

B.62.41.0010.100	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.100	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	179,07	179,07	62,33
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,68
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	18,17
	Spese generali del 12% su 233,23 Euro				27,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 261,22 Euro				26,12	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**287,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**287,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	18,17
				Costo materiali fc	181,03	63,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	54,11	18,83

B.62.41.0010.102	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.102	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x16÷125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	168,95	168,95	64,07
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,56
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	16,55
	Spese generali del 12% su 214,07 Euro				25,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 239,76 Euro				23,98	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**263,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**263,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	16,55
				Costo materiali fc	170,42	64,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	49,66	18,83

B.62.41.0010.105	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.105	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x25÷100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,38	157,38	61,05
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 111/60	h	1,85	27,00	49,95	19,38
	Spese generali del 12% su 209,29 Euro				25,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 234,41 Euro				23,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**257,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**257,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	49,95	19,38
				Costo materiali fc	159,34	61,81
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	48,56	18,83

B.62.41.0010.110	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.110	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 25 kA, 400 V 4x125÷160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	269,87	269,87	67,60
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,49
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	13,08
	Spese generali del 12% su 324,03 Euro				38,88	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 362,91 Euro				36,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**399,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**399,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	13,08
				Costo materiali fc	271,83	68,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	75,18	18,83

B.62.41.0010.112	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.112	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x16÷125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	312,56	312,56	70,92
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,33
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	9,90
	Spese generali del 12% su 357,68 Euro				42,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 400,60 Euro				40,06	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**440,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**440,70**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	43,65	9,90
			Costo materiali fc	314,03	71,26
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	82,98	18,83

B.62.41.0010.115	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.115	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	450,82	450,82	72,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,32
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	8,39
	Spese generali del 12% su 504,98 Euro				60,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 565,58 Euro				56,56	9,09
	Per arrotondamento				-0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**622,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**622,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	8,39
				Costo materiali fc	452,78	72,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	117,16	18,83

B.62.41.0010.120	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.120	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x250÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	792,27	792,27	75,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	5,01
	Spese generali del 12% su 846,43 Euro				101,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 948,00 Euro				94,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.042,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.042,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	5,01
				Costo materiali fc	794,23	76,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	196,37	18,83

B.62.41.0010.125	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.125	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x160÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.047,20	1.047,20	75,33
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	5,70
	Spese generali del 12% su 1.128,36 Euro				135,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.263,76 Euro				126,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.390,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.390,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,20	5,70
				Costo materiali fc	1.049,16	75,47
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	261,78	18,83

B.62.41.0010.130	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.130	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.313,04	1.313,04	76,44
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	4,61
	Spese generali del 12% su 1.394,20 Euro				167,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.561,50 Euro				156,15	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.717,65**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.717,65**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,20	4,61
				Costo materiali fc	1.315,00	76,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	323,45	18,83

B.62.41.0010.135	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.135	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.612,14	1.612,14	77,28
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,09
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	3,80
	Spese generali del 12% su 1.693,30 Euro				203,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.896,50 Euro				189,65	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.086,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.086,15**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	79,20	3,80
			Costo materiali fc	1.614,10	77,37
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	392,85	18,83

B.62.41.0010.140	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.140	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.799,04	1.799,04	77,30
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,08
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 196/60	h	3,27	27,00	88,20	3,79
	Spese generali del 12% su 1.889,20 Euro				226,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.115,90 Euro				211,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.327,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.327,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	88,20	3,79
				Costo materiali fc	1.801,00	77,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	438,29	18,83

B.62.41.0010.145	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.145	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.943,77	1.943,77	77,57
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,08
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 196/60	h	3,27	27,00	88,20	3,52
	Spese generali del 12% su 2.033,93 Euro				244,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.278,00 Euro				227,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.505,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.505,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	88,20	3,52
				Costo materiali fc	1.945,73	77,65
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	471,87	18,83

B.62.41.0010.150	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.150	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 50 kA, 400 V 4x1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.129,35	2.129,35	77,56

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,07
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 216/60	h	3,60	27,00	97,20	3,54
	Spese generali del 12% su 2.228,51 Euro				267,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.495,93 Euro				249,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.745,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.745,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	97,20	3,54
				Costo materiali fc	2.131,31	77,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	517,01	18,83

B.62.41.0010.155	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.155	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x63÷160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	530,11	530,11	73,65
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	7,25
	Spese generali del 12% su 584,27 Euro				70,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 654,38 Euro				65,44	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**719,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**719,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	7,25
				Costo materiali fc	532,07	73,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	135,55	18,83

B.62.41.0010.160	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.160	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x100÷250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	598,56	598,56	74,43
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,24
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	6,49
	Spese generali del 12% su 652,72 Euro				78,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 731,05 Euro				73,11	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**804,20**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**804,20**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	52,20	6,49
			Costo materiali fc	600,52	74,67
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,43	18,83

B.62.41.0010.165	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.165	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x250÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	915,97	915,97	76,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	4,37
	Spese generali del 12% su 970,13 Euro				116,42	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.086,55 Euro				108,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.195,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.195,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	4,37
				Costo materiali fc	917,93	76,80
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	225,07	18,83

B.62.41.0010.170	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.170	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 70 kA, 400 V 4x160÷630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.372,69	1.372,69	76,64
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,11
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	4,42
	Spese generali del 12% su 1.453,85 Euro				174,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.628,31 Euro				162,83	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.791,14**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.791,14**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,20	4,42
				Costo materiali fc	1.374,65	76,75
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	337,29	18,83

B.62.41.0010.175	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.175	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x630 A					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.771,45	1.771,45	77,61
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,09
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	3,47
	Spese generali del 12% su 1.852,61 Euro				222,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.074,92 Euro				207,49	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.282,42**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.282,42**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,20	3,47
				Costo materiali fc	1.773,41	77,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	429,81	18,83

B.62.41.0010.180	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0010.180	INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 100 kA, 400 V 4x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.115,98	2.115,98	78,17
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,07
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	2,93
	Spese generali del 12% su 2.197,14 Euro				263,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.460,80 Euro				246,08	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**2.706,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**2.706,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,20	2,93
				Costo materiali fc	2.117,94	78,24
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	509,74	18,83

B.62.41.0020.005	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0110.005	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x20÷100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	532,40	532,40	75,47
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,21
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	27,00	38,70	5,49
	Spese generali del 12% su 572,57 Euro				68,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 641,28 Euro				64,13	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**705,40**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**705,40**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	38,70	5,49
			Costo materiali fc	533,87	75,68
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	132,84	18,83

B.62.41.0020.010	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0110.010	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 16 kA, 400 V 4x125÷160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	648,33	648,33	76,44
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,17
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	27,00	38,70	4,56
	Spese generali del 12% su 688,50 Euro				82,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 771,12 Euro				77,11	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**848,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**848,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	38,70	4,56
				Costo materiali fc	649,80	76,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	159,73	18,83

B.62.41.0020.015	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0110.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x63÷250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	779,68	779,68	77,19
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	27,00	38,70	3,83
	Spese generali del 12% su 819,85 Euro				98,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 918,23 Euro				91,82	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.010,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.010,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	38,70	3,83
				Costo materiali fc	781,15	77,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	190,21	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.41.0020.020	**INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0110.020	INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pdi 36 kA, 400 V 4x100÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	995,00	995,00	78,02
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,12
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 86/60	h	1,43	27,00	38,70	3,03
	Spese generali del 12% su 1.035,17 Euro				124,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.159,39 Euro				115,94	9,09
	Per arrotondamento				-0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.275,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.275,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	38,70	3,03
				Costo materiali fc	996,47	78,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	240,16	18,83

B.62.41.0030.005	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0210.005	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	137,74	137,74	58,54
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,83
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 114/60	h	1,90	27,00	51,30	21,80
	Spese generali del 12% su 191,00 Euro				22,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 213,92 Euro				21,39	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**235,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**235,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	51,30	21,80
				Costo materiali fc	139,70	59,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	44,31	18,83

B.62.41.0030.010	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0210.010	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	191,61	191,61	64,21
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,66
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 108/60	h	1,80	27,00	48,60	16,29
Spese generali del 12% su 242,17 Euro				29,06	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 271,23 Euro				27,12	9,09
Per arrotondamento				0,05	
Importo totale dell'analisi (Euro)				**298,40**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**298,40**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				48,60	16,29
Costo materiali fc				193,57	64,87
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				56,18	18,83

B.62.41.0030.015	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0210.015	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	257,85	257,85	67,86
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,52
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 108/60	h	1,80	27,00	48,60	12,79
	Spese generali del 12% su 308,41 Euro				37,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 345,42 Euro				34,54	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**380,00**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**380,00**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				48,60	12,79
	Costo materiali fc				259,81	68,37
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,55	18,83

B.62.41.0030.020	**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0210.020	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SCATOLATO pdi 16 kA 4x400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	498,23	498,23	73,69
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 108/60	h	1,80	27,00	48,60	7,19
	Spese generali del 12% su 548,79 Euro				65,86	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 614,65 Euro				61,47	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**676,10**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**676,10**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				48,60	7,19

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	500,19	73,98
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,32	18,83

B.62.41.0040.005	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.005	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	76,28	76,28	50,99
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,98
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	29,18
	Spese generali del 12% su 121,40 Euro				14,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 135,97 Euro				13,60	9,09
	Per arrotondamento				0,03	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**149,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**149,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	29,18
				Costo materiali fc	77,75	51,97
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,17	18,83

B.62.41.0040.010	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.010	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	140,27	140,27	60,31
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,63
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	18,77
	Spese generali del 12% su 185,39 Euro				22,25	9,56
	Spese generali del 12% su 207,63 Euro				24,92	10,71
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**232,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**232,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	18,77
				Costo materiali fc	141,74	60,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	47,16	20,28

B.62.41.0040.015	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.015	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	219,81	219,81	67,34
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,45
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	13,37
	Spese generali del 12% su 264,93 Euro				31,79	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 296,72 Euro				29,67	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**326,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**326,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	13,37
				Costo materiali fc	221,28	67,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,46	18,83

B.62.41.0040.020	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x400 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.23.0310.020	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,44	390,44	72,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,27
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 97/60	h	1,62	27,00	43,65	8,13
	Spese generali del 12% su 435,56 Euro				52,27	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 487,83 Euro				48,78	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**536,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**536,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	43,65	8,13
				Costo materiali fc	391,91	73,04
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,05	18,83

B.62.41.0040.025	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x630 A** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.23.0310.025	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	592,89	592,89	72,76
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,18
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	8,23
	Spese generali del 12% su 661,41 Euro				79,37	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 740,78 Euro				74,08	9,09
	Per arrotondamento				0,04	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**814,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**814,90**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	67,05	8,23
			Costo materiali fc	594,36	72,94
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	153,45	18,83

B.62.41.0040.030	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.026	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	737,50	737,50	74,27
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,15
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 149/60	h	2,48	27,00	67,05	6,75
	Spese generali del 12% su 806,02 Euro				96,72	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 902,74 Euro				90,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**993,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**993,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	67,05	6,75
				Costo materiali fc	738,97	74,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	187,00	18,83

B.62.41.0040.035	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.027	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	797,15	797,15	73,98
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 169/60	h	2,82	27,00	76,05	7,06
	Spese generali del 12% su 874,67 Euro				104,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 979,63 Euro				97,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.077,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.077,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	76,05	7,06
				Costo materiali fc	798,62	74,11
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	202,92	18,83

B.62.41.0040.040	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.028	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	856,80	856,80	74,43
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,13
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 169/60	h	2,82	27,00	76,05	6,61
	Spese generali del 12% su 934,32 Euro				112,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.046,44 Euro				104,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.151,08**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.151,08**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	76,05	6,61
				Costo materiali fc	858,27	74,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	216,76	18,83

B.62.41.0040.045	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.029	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 3x1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.120,71	1.120,71	75,07
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	3,00	0,49	1,47	0,10
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 199/60	h	3,32	27,00	89,55	6,00
	Spese generali del 12% su 1.211,73 Euro				145,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.357,14 Euro				135,71	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.492,85**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.492,85**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	89,55	6,00
				Costo materiali fc	1.122,18	75,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	281,12	18,83

B.62.41.0040.050	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.030	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	97,61	97,61	52,20
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	1,05
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	27,91
	Spese generali del 12% su 151,77 Euro				18,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 169,98 Euro				17,00	9,09
	Per arrotondamento				0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**187,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**187,00**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	52,20	27,91
			Costo materiali fc	99,57	53,25
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,21	18,83

B.62.41.0040.055	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.035	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	173,53	173,53	61,86
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,70
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	18,61
	Spese generali del 12% su 227,69 Euro				27,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 255,01 Euro				25,50	9,09
	Per arrotondamento				-0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**280,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**280,50**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	18,61
				Costo materiali fc	175,49	62,56
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	52,82	18,83

B.62.41.0040.060	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.040	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	267,88	267,88	67,51
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,49
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	13,16
	Spese generali del 12% su 322,04 Euro				38,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 360,69 Euro				36,07	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**396,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**396,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	13,16
				Costo materiali fc	269,84	68,00
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	74,71	18,83

B.62.41.0040.065	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.045	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	495,29	495,29	73,17

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,29
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 116/60	h	1,93	27,00	52,20	7,71
	Spese generali del 12% su 549,45 Euro				65,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 615,38 Euro				61,54	9,09
	Per arrotondamento				-0,02	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**676,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**676,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	7,71
				Costo materiali fc	497,25	73,46
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	127,47	18,83

B.62.41.0040.070	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.050	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x630 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	751,96	751,96	73,22
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,19
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 177/60	h	2,95	27,00	79,65	7,76
	Spese generali del 12% su 833,57 Euro				100,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 933,60 Euro				93,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.026,96**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.026,96**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	79,65	7,76
				Costo materiali fc	753,92	73,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	193,39	18,83

B.62.41.0040.075	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.055	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	936,33	936,33	74,69
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,16
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 176/60	h	2,93	27,00	79,20	6,32
	Spese generali del 12% su 1.017,49 Euro				122,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.139,59 Euro				113,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.253,55**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.253,55**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	79,20	6,32
			Costo materiali fc	938,29	74,85
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	236,06	18,83

B.62.41.0040.080	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1000 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.060	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1000 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.012,26	1.012,26	74,53
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 196/60	h	3,27	27,00	88,20	6,49
	Spese generali del 12% su 1.102,42 Euro				132,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.234,71 Euro				123,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.358,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.358,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	88,20	6,49
				Costo materiali fc	1.014,22	74,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	255,76	18,83

B.62.41.0040.085	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.065	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.088,18	1.088,18	74,96
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 196/60	h	3,27	27,00	88,20	6,08
	Spese generali del 12% su 1.178,34 Euro				141,40	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.319,74 Euro				131,97	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.451,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.451,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	88,20	6,08
				Costo materiali fc	1.090,14	75,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	273,38	18,83

B.62.41.0040.090	**INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0310.070	INTERRUTTORE DI MANOVRA SCATOLATO 4x1600 A					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.442,46	1.442,46	75,73
Z.70.21.0300.005	SIGLATURE per interruttori automatici 17.5 mm (Costo materiali fc)	cad.	4,00	0,49	1,96	0,10
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 226/60	h	3,77	27,00	101,70	5,34
	Spese generali del 12% su 1.546,12 Euro				185,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.731,65 Euro				173,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.904,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.904,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	101,70	5,34
				Costo materiali fc	1.444,42	75,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	358,70	18,83

B.62.41.0050.005	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.005	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, fino a 160 A 24÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,41	37,41	58,61
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,00	14,40	22,56
	Spese generali del 12% su 51,81 Euro				6,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,03 Euro				5,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**63,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,40	22,56
				Costo materiali fc	37,41	58,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,02	18,83

B.62.41.0050.010	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.010	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, 250÷400 A 24÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	42,54	42,54	60,64
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,00	14,40	20,53
	Spese generali del 12% su 56,94 Euro				6,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 63,77 Euro				6,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**70,15**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**70,15**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,40	20,53

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	42,54	60,64
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,21	18,83

B.62.41.0050.015	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.012	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di apertura, 630÷1600 A 24÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	49,17	49,17	62,78
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,00	14,40	18,39
	Spese generali del 12% su 63,57 Euro				7,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,20 Euro				7,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,40	18,39
				Costo materiali fc	49,17	62,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,75	18,83

B.62.41.0050.020	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.015	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, fino a 160 A 220÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,20	48,20	62,50
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,00	14,40	18,67
	Spese generali del 12% su 62,60 Euro				7,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 70,11 Euro				7,01	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**77,12**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**77,12**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,40	18,67
				Costo materiali fc	48,20	62,50
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,52	18,83

B.62.41.0050.025	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.020	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, 250÷400 A 220÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	54,23	54,23	64,14
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,00	14,40	17,03
	Spese generali del 12% su 68,63 Euro				8,24	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 76,87 Euro				7,69	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**84,55**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**84,55**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				14,40	17,03
Costo materiali fc				54,23	64,14
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,92	18,83

B.62.41.0050.030	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.022	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI bobina sgancio di minima V, 630÷1000 A 220÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,48	57,48	64,91
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	27,00	14,40	16,26
	Spese generali del 12% su 71,88 Euro				8,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 80,51 Euro				8,05	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**88,56**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**88,56**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				14,40	16,26
	Costo materiali fc				57,48	64,91
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,68	18,83

B.62.41.0050.035	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.025	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, fino a 160 A 24÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,69	21,69	40,25
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 49/60	h	0,82	27,00	22,05	40,92
	Spese generali del 12% su 43,74 Euro				5,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,99 Euro				4,90	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**53,89**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**53,89**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				22,05	40,92
	Costo materiali fc				21,69	40,25
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				10,15	18,83

B.62.41.0050.040	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.030	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 250÷400 A 24÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,27	24,27	42,53
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 49/60	h	0,82	27,00	22,05	38,64
	Spese generali del 12% su 46,32 Euro				5,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,88 Euro				5,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**57,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**57,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,05	38,64
				Costo materiali fc	24,27	42,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,75	18,83

B.62.41.0050.045	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.032	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI contatti ausiliari di segnalazione 1NO, 630÷1000 A 24÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,69	24,69	42,88
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 49/60	h	0,82	27,00	22,05	38,29
	Spese generali del 12% su 46,74 Euro				5,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,35 Euro				5,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**57,58**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**57,58**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	22,05	38,29
				Costo materiali fc	24,69	42,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,84	18,83

B.62.41.0050.050	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a solenoide, fino a 160 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.035	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, fino a 160 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	182,20	182,20	75,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	5,60
	Spese generali del 12% su 195,70 Euro				23,48	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 219,18 Euro				21,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**241,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**241,10**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	13,50	5,60
			Costo materiali fc	182,20	75,57
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	45,40	18,83

B.62.41.0050.055	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a solenoide, 250 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.040	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, 250 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	249,45	249,45	76,99
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	4,17
	Spese generali del 12% su 262,95 Euro				31,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 294,50 Euro				29,45	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**324,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**324,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,50	4,17
				Costo materiali fc	249,45	76,99
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	61,00	18,83

B.62.41.0050.060	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a solenoide, 300÷400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.045	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a solenoide, 300÷400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	347,42	347,42	78,12
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	27,00	13,50	3,04
	Spese generali del 12% su 360,92 Euro				43,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 404,23 Euro				40,42	9,09
	Per arrotondamento				0,05	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**444,70**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**444,70**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,50	3,04
				Costo materiali fc	347,42	78,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	83,73	18,83

B.62.41.0050.065	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **comando elettrico a motore, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.047	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI comando elettrico a motore, 630÷1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,91	45,91	70,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	10,40

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 52,66 Euro				6,32	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 58,98 Euro				5,90	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**64,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**64,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,75	10,40
Costo materiali fc				45,91	70,76
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				12,22	18,83

B.62.41.0050.070	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante diretta, fino a 400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.050	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, fino a 400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	29,30	29,30	65,98
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	15,20
	Spese generali del 12% su 36,05 Euro				4,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,38 Euro				4,04	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,41**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**44,41**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	15,20
	Costo materiali fc				29,30	65,98
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,36	18,83

B.62.41.0050.075	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante diretta, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.052	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante diretta, 630÷1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,68	35,68	68,26
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	27,00	6,75	12,91
	Spese generali del 12% su 42,43 Euro				5,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,52 Euro				4,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**52,27**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**52,27**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,75	12,91
	Costo materiali fc				35,68	68,26
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				9,84	18,83

B.62.41.0050.080	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante su pannello, fino a 400 A**	**cad.**	**1**			

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.055	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante su pannello, fino a 400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,23	35,23	51,54
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	27,00	20,25	29,63
	Spese generali del 12% su 55,48 Euro				6,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 62,14 Euro				6,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**68,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**68,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	20,25	29,63
				Costo materiali fc	35,23	51,54
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,87	18,83

B.62.41.0050.085	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante su pannello, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.057	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante su pannello, 630÷1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,19	39,19	53,52
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	27,00	20,25	27,65
	Spese generali del 12% su 59,44 Euro				7,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,57 Euro				6,66	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,23**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,23**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	20,25	27,65
				Costo materiali fc	39,19	53,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,79	18,83

B.62.41.0050.090	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con albero prolungato, fino a 400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.060	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante albero prolungato, fino a 400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	43,86	43,86	48,70
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 65/60	h	1,08	27,00	29,25	32,47
	Spese generali del 12% su 73,11 Euro				8,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 81,88 Euro				8,19	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**90,07**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**90,07**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	29,25	32,47

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	43,86	48,70
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,96	18,83

B.62.41.0050.095	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con albero prolungato, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.062	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante albero prolungato, 630÷1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,91	45,91	49,58
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 65/60	h	1,08	27,00	29,25	31,59
	Spese generali del 12% su 75,16 Euro				9,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 84,18 Euro				8,42	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**92,60**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**92,60**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	29,25	31,59
				Costo materiali fc	45,91	49,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,44	18,83

B.62.41.0050.100	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.065	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante con blocco chiave, fino a 400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,73	30,73	57,57
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 28/60	h	0,47	27,00	12,60	23,60
	Spese generali del 12% su 43,33 Euro				5,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 48,53 Euro				4,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**53,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**53,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,60	23,60
				Costo materiali fc	30,73	57,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,05	18,83

B.62.41.0050.105	**AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI** **manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.23.0410.067	ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI manovra rotante con blocco chiave, 630÷1600 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	53,75	53,75	65,76
Z.01.15.0005.010	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 4° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 28/60	h	0,47	27,00	12,60	15,41
	Spese generali del 12% su 66,35 Euro				7,96	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 74,31 Euro				7,43	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**81,74**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**81,74**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				12,60	15,41
Costo materiali fc				53,75	65,76
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,39	18,83

B.62.44.0010.005	**CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 24÷48 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0010.005	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 24÷48 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,12	15,12	72,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	8,38
	Spese generali del 12% su 16,86 Euro				2,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 18,88 Euro				1,89	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**20,77**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**20,77**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	8,38
	Costo materiali fc				15,12	72,80
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,91	18,83

B.62.44.0010.010	**CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 230÷400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0010.010	CONTATTORE AUSILIARIO - 17.5 mm bobina 230÷400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,45	15,45	72,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	8,22
	Spese generali del 12% su 17,19 Euro				2,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 19,25 Euro				1,93	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**21,18**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**21,18**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	8,22
	Costo materiali fc				15,45	72,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,99	18,83

B.62.44.0020.021	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,99	19,99	71,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
- operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	9,38
Spese generali del 12% su 22,60 Euro				2,71	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 25,31 Euro				2,53	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,84**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,84**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	9,38
Costo materiali fc				19,99	71,80
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,24	18,83

B.62.44.0020.022	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,31	33,31	74,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	6,80
	Spese generali del 12% su 36,36 Euro				4,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 40,72 Euro				4,07	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**44,79**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**44,79**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,05	6,80
	Costo materiali fc				33,31	74,37
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,44	18,83

B.62.44.0020.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,45	57,45	76,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	4,64
	Spese generali del 12% su 60,93 Euro				7,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 68,24 Euro				6,82	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**75,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**75,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				3,48	4,64
	Costo materiali fc				57,45	76,53
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				14,14	18,83

B.62.44.0020.026	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x50 A**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x50 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,00	75,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	5,24
	Spese generali del 12% su 67,35 Euro				8,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 75,43 Euro				7,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**82,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**82,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	5,24
				Costo materiali fc	63,00	75,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,63	18,83

B.62.44.0020.027	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x60 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x60 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,36	76,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	4,56
	Spese generali del 12% su 85,14 Euro				10,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,36 Euro				9,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**104,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**104,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,79	4,56
				Costo materiali fc	80,36	76,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,75	18,83

B.62.44.0020.032	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.030	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,09	98,09	76,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	4,42
	Spese generali del 12% su 103,74 Euro				12,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 116,19 Euro				11,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**127,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**127,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	4,42
				Costo materiali fc	98,09	76,75

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				24,07	18,83

B.62.44.0020.033	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.035	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,10	166,10	77,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	3,26
	Spese generali del 12% su 173,06 Euro				20,77	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 193,83 Euro				19,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**213,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**213,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,96	3,26
				Costo materiali fc	166,10	77,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	40,15	18,83

B.62.44.0020.034	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 3x200 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.040	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 3x200 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,83	220,83	77,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	3,81
	Spese generali del 12% su 231,71 Euro				27,81	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 259,51 Euro				25,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**285,46**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**285,46**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	10,88	3,81
				Costo materiali fc	220,83	77,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	53,76	18,83

B.62.44.0020.035	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x20 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.050	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x20 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,88	22,88	69,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	11,86
	Spese generali del 12% su 26,79 Euro				3,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,01 Euro				3,00	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**33,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**33,01**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,92	11,86
Costo materiali fc				22,88	69,31
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,22	18,83

B.62.44.0020.037	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.055	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,14	25,14	69,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	11,97
	Spese generali del 12% su 29,49 Euro				3,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,03 Euro				3,30	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**36,33**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**36,33**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,35	11,97
	Costo materiali fc				25,14	69,20
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,84	18,83

B.62.44.0020.038	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.060	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,85	31,85	68,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	12,24
	Spese generali del 12% su 37,51 Euro				4,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,01 Euro				4,20	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**46,21**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**46,21**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,66	12,24
	Costo materiali fc				31,85	68,92
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,70	18,83

B.62.44.0020.040	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.065	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	46,89	46,89	73,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 11/60	h	0,18	26,10	4,78	7,52
	Spese generali del 12% su 51,68 Euro				6,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 57,88 Euro				5,79	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**63,66**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**63,66**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				4,79	7,52
Costo materiali fc				46,89	73,66
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,99	18,83

B.62.44.0020.042	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x60 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.070	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x60 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,98	139,98	77,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	3,61
	Spese generali del 12% su 146,51 Euro				17,58	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 164,09 Euro				16,41	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**180,50**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**180,50**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,53	3,61
	Costo materiali fc				139,98	77,55
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,99	18,83

B.62.44.0020.047	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.075	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	198,83	198,83	78,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	3,08
	Spese generali del 12% su 206,66 Euro				24,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 231,46 Euro				23,15	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**254,61**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**254,61**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				7,83	3,08
	Costo materiali fc				198,83	78,09
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				47,95	18,83

B.62.44.0020.048	**CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 4x125 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0040.080	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 4x125 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	361,90	361,90	78,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	26,10	10,44	2,28
Spese generali del 12% su 372,34 Euro				44,68	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 417,02 Euro				41,70	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**458,72**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**458,72**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,44	2,28
Costo materiali fc				361,90	78,89
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				86,38	18,83

B.62.44.0030.003	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x9 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x9 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,99	19,99	79,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,73
	Spese generali del 12% su 20,43 Euro				2,45	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,88 Euro				2,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**25,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**25,16**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	1,73
	Costo materiali fc				19,99	79,45
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,74	18,84

B.62.44.0030.010	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x12 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x12 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,47	27,47	79,28
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1,5/60	h	0,03	26,10	0,65	1,88
	Spese generali del 12% su 28,13 Euro				3,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,50 Euro				3,15	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**34,65**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**34,65**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,65	1,88
	Costo materiali fc				27,47	79,28
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,53	18,83

B.62.44.0030.012	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x18 A**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x18 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,81	33,81	78,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,02
	Spese generali del 12% su 35,12 Euro				4,21	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,33 Euro				3,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	3,02
				Costo materiali fc	33,81	78,16
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,15	18,83

B.62.44.0030.013	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,45	57,45	78,78
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	2,39
	Spese generali del 12% su 59,19 Euro				7,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,29 Euro				6,63	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**72,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**72,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	2,39
				Costo materiali fc	57,45	78,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,73	18,83

B.62.44.0030.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,00	63,00	78,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	2,71
	Spese generali del 12% su 65,18 Euro				7,82	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 73,00 Euro				7,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**80,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**80,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	2,71
				Costo materiali fc	63,00	78,46

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				15,12	18,83

B.62.44.0030.027	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x38 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.027	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x38 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	70,73	70,73	77,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	3,35
	Spese generali del 12% su 73,78 Euro				8,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 82,63 Euro				8,26	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**90,89**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**90,89**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	3,35
				Costo materiali fc	70,73	77,82
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	17,12	18,83

B.62.44.0030.028	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.028	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	80,36	80,36	78,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	2,96
	Spese generali del 12% su 83,41 Euro				10,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 93,41 Euro				9,34	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**102,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**102,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	2,96
				Costo materiali fc	80,36	78,20
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,35	18,83

B.62.44.0030.032	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x50 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.031	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x50 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,09	98,09	78,39
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	2,78
	Spese generali del 12% su 101,57 Euro				12,19	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 113,76 Euro				11,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**125,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**125,13**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				3,48	2,78
Costo materiali fc				98,09	78,39
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				23,56	18,83

B.62.44.0030.037	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x65 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.036	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x65 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	138,05	138,05	78,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	2,48
	Spese generali del 12% su 142,40 Euro				17,09	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 159,49 Euro				15,95	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**175,44**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**175,44**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				4,35	2,48
	Costo materiali fc				138,05	78,69
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				33,04	18,83

B.62.44.0030.043	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.041	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	166,10	166,10	78,50
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	2,67
	Spese generali del 12% su 171,76 Euro				20,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 192,37 Euro				19,24	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**211,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**211,60**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				5,66	2,67
	Costo materiali fc				166,10	78,50
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				39,85	18,83

B.62.44.0030.044	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x95 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.042	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x95 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	206,53	206,53	78,68
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	2,49
	Spese generali del 12% su 213,06 Euro				25,57	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 238,62 Euro				23,86	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**262,48**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**262,48**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,53	2,49
Costo materiali fc				206,53	78,68
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				49,43	18,83

B.62.44.0030.047	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x115 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.044	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x115 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	220,83	220,83	78,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	3,08
	Spese generali del 12% su 229,53 Euro				27,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 257,07 Euro				25,71	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**282,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**282,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,70	3,08
	Costo materiali fc				220,83	78,09
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				53,25	18,83

B.62.44.0030.048	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x150 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.046	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x150 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	288,75	288,75	78,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	2,72
	Spese generali del 12% su 298,76 Euro				35,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 334,61 Euro				33,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**368,07**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**368,07**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,01	2,72
	Costo materiali fc				288,75	78,45
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				69,31	18,83

B.62.44.0030.052	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x185 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.047	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x185 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	366,30	366,30	78,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 24/60	h	0,40	26,10	10,44	2,25
Spese generali del 12% su 376,74 Euro				45,21	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 421,95 Euro				42,20	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**464,14**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**464,14**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,44	2,25
Costo materiali fc				366,30	78,92
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				87,40	18,83

B.62.44.0030.053	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x225 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.048	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x225 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	476,30	476,30	79,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 26/60	h	0,43	26,10	11,31	1,88
	Spese generali del 12% su 487,61 Euro				58,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 546,12 Euro				54,61	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**600,74**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**600,74**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				11,31	1,88
	Costo materiali fc				476,30	79,29
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				113,13	18,83

B.62.44.0030.056	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x265 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.049	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x265 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	565,95	565,95	79,46
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 28/60	h	0,47	26,10	12,18	1,71
	Spese generali del 12% su 578,13 Euro				69,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 647,51 Euro				64,75	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**712,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**712,26**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				12,18	1,71
	Costo materiali fc				565,95	79,46
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				134,13	18,83

B.62.44.0030.063	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x330 A**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.050	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x330 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	640,20	640,20	79,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 30/60	h	0,50	26,10	13,05	1,62
	Spese generali del 12% su 653,25 Euro				78,39	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 731,64 Euro				73,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**804,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**804,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,05	1,62
				Costo materiali fc	640,20	79,55
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	151,55	18,83

B.62.44.0030.065	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x400 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.051	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x400 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	827,20	827,20	79,83
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 32/60	h	0,53	26,10	13,92	1,34
	Spese generali del 12% su 841,12 Euro				100,93	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 942,05 Euro				94,21	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.036,26**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.036,26**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,92	1,34
				Costo materiali fc	827,20	79,83
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	195,14	18,83

B.62.44.0030.070	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.052	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.270,50	1.270,50	80,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 34/60	h	0,57	26,10	14,79	0,93
	Spese generali del 12% su 1.285,29 Euro				154,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.439,53 Euro				143,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.583,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.583,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,79	0,93
				Costo materiali fc	1.270,50	80,23

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				298,19	18,83

B.62.44.0030.071	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.052	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x500 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.270,50	1.270,50	98,59
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 34/60	h	0,57	26,10	14,79	1,15
	Spese generali del 12% su 14,79 Euro				1,78	0,14
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,57 Euro				1,66	0,13
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.288,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.288,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	14,79	1,15
				Costo materiali fc	1.270,50	98,59
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,43	0,27

B.62.44.0030.072	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x780 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.054	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x780 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.397,35	3.397,35	80,78
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 38/60	h	0,63	26,10	16,53	0,39
	Spese generali del 12% su 3.413,88 Euro				409,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.823,55 Euro				382,36	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.205,90**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4.205,90**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	16,53	0,39
				Costo materiali fc	3.397,35	80,78
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	792,02	18,83

B.62.44.0030.073	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x800 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0030.055	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 3x800 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	3.775,21	3.775,21	80,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	0,37
	Spese generali del 12% su 3.792,61 Euro				455,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 4.247,72 Euro				424,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**4.672,50**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**4.672,50**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	17,40	0,37
			Costo materiali fc	3.775,21	80,80
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	879,89	18,83

B.62.44.0040.005	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO** **3x9 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x9 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,26	32,26	80,09
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,08
	Spese generali del 12% su 32,69 Euro				3,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,62 Euro				3,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,28**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**40,28**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	1,08
				Costo materiali fc	32,26	80,09
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,59	18,83

B.62.44.0040.010	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO** **3x12 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x12 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	37,46	37,46	80,23
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	0,93
	Spese generali del 12% su 37,89 Euro				4,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,44 Euro				4,24	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**46,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**46,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	0,93
				Costo materiali fc	37,46	80,23
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,79	18,83

B.62.44.0040.015	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO** **3x18 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x18 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,82	79,66

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	1,51
	Spese generali del 12% su 46,69 Euro				5,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,29 Euro				5,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**57,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**57,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	1,51
				Costo materiali fc	45,82	79,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,83	18,83

B.62.44.0040.020	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.020	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x25 A					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,20	63,20	80,07
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	1,10
	Spese generali del 12% su 64,07 Euro				7,69	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,76 Euro				7,18	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	1,10
				Costo materiali fc	63,20	80,07
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,86	18,83

B.62.44.0040.025	**CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.025	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x32 A					
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,37	84,37	79,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					
	Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	1,24
	Spese generali del 12% su 85,68 Euro				10,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 95,96 Euro				9,60	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**105,55**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**105,55**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	1,24
				Costo materiali fc	84,37	79,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	19,88	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0040.030 **CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO** **3x38 A**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.030 CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x38 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	94,38	94,38	79,34
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	1,83
Spese generali del 12% su 96,56 Euro				11,59	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 108,14 Euro				10,81	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**118,96**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**118,96**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,18	1,83
Costo materiali fc				94,38	79,34
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,40	18,83

B.62.44.0050.005 **MINICONTATTORE** **AC-3; 3x6 A**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.005 MINICONTATTORE AC-3; 3x6 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,44	17,44	79,20
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,98
Spese generali del 12% su 17,88 Euro				2,15	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 20,02 Euro				2,00	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**22,02**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**22,02**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,44	1,98
Costo materiali fc				17,44	79,20
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,15	18,83

B.62.44.0050.010 **MINICONTATTORE** **AC-3; 3x9 A**	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.010 MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,48	18,48	79,31
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,87
Spese generali del 12% su 18,92 Euro				2,27	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 21,19 Euro				2,12	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**23,30**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**23,30**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,44	1,87
			Costo materiali fc	18,48	79,31
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,39	18,84

B.62.44.0050.015	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x12 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0035.015	CONTATTORE DI POTENZA, AC3 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO 3x18 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,82	79,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	1,51
	Spese generali del 12% su 46,69 Euro				5,60	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 52,29 Euro				5,23	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**57,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**57,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	1,51
				Costo materiali fc	45,82	79,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,83	18,83

B.62.44.0050.020	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x16 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.020	MINICONTATTORE AC-3; 3x16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,55	24,55	78,38
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	2,78
	Spese generali del 12% su 25,42 Euro				3,05	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,47 Euro				2,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,32**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**31,32**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	2,78
				Costo materiali fc	24,55	78,38
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,90	18,83

B.62.44.0050.025	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x6 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.025	MINICONTATTORE AC-3; 3x6 A - basso assorbimento (Costo materiali fc)	cad.	1,00	19,66	19,66	79,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,76

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Spese generali del 12% su 20,09 Euro				2,41	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 22,51 Euro				2,25	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**24,76**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**24,76**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,44	1,76
Costo materiali fc				19,66	79,40
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				4,66	18,83

B.62.44.0050.030	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x9 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.030	MINICONTATTORE AC-3; 3x9 A - basso assorbimento (Costo materiali fc)	cad.	1,00	21,57	21,57	79,56
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,60
	Spese generali del 12% su 22,01 Euro				2,64	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 24,65 Euro				2,47	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**27,11**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**27,11**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	1,60
	Costo materiali fc				21,57	79,56
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,11	18,83

B.62.44.0050.035	**MINICONTATTORE** **AC-3; 3x12 A - basso assorbimento**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.035	MINICONTATTORE AC-3; 3x12 A - basso assorbimento (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,40	78,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	2,91
	Spese generali del 12% su 24,27 Euro				2,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,18 Euro				2,72	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,90**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**29,90**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,87	2,91
	Costo materiali fc				23,40	78,26
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,63	18,83

B.62.44.0050.040	**MINICONTATTORE** **AC-1; 3x20 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0050.050	MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,48	18,48	77,52

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	3,65
	Spese generali del 12% su 19,35 Euro				2,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 21,67 Euro				2,17	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**23,84**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**23,84**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	3,65
				Costo materiali fc	18,48	77,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,49	18,83

B.62.44.0050.045	**MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.25.0050.055	MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	18,92	18,92	75,92
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	5,24
	Spese generali del 12% su 20,23 Euro				2,43	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 22,65 Euro				2,27	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**24,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**24,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	5,24
				Costo materiali fc	18,92	75,92
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	4,69	18,83

B.62.44.0050.050	**MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A - basso assorbimento Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.25.0050.060	MINICONTATTORE AC-1; 3x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,47	25,47	79,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,36
	Spese generali del 12% su 25,91 Euro				3,11	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,01 Euro				2,90	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**31,92**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**31,92**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	1,36
				Costo materiali fc	25,47	79,79
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,01	18,83

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0050.055	**MINICONTATTORE** **AC-1; 4x20 A - basso assorbimento** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.25.0050.065	MINICONTATTORE AC-1; 4x20 A - basso assorbimento (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,37	26,37	77,33
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,83
	Spese generali del 12% su 27,68 Euro				3,32	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 31,00 Euro				3,10	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**34,10**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**34,10**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	3,83
				Costo materiali fc	26,37	77,33
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,42	18,83

B.62.44.0070.005	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 V** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.25.0070.005	ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di apertura a lancio di corrente 220 Vac (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,71	13,71	78,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	2,50
	Spese generali del 12% su 14,14 Euro				1,70	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,84 Euro				1,58	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**17,43**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**17,43**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	2,50
				Costo materiali fc	13,71	78,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,28	18,82

B.62.44.0070.010	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **sganciatore di minima tensione 220 V** **Lavori compiuti**	**cad.**	**1**			
Z.70.25.0070.010	ACCESSORI PER CONTATTORI sganciatore di minima tensione 220 Vac (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,32	13,32	78,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	2,57
	Spese generali del 12% su 13,76 Euro				1,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,41 Euro				1,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,95**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	0,44	2,57
			Costo materiali fc	13,32	78,58
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,19	18,83

B.62.44.0070.015	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **lampada di segnalazione rossa 220 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.015	ACCESSORI PER CONTATTORI lampada di segnalazione rossa 220 Vac (Costo materiali fc)	cad.	1,00	8,82	8,82	77,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	3,82
	Spese generali del 12% su 9,26 Euro				1,11	9,75
	Utile dell'Impresa del 10% su 10,37 Euro				1,04	9,10
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**11,40**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**11,40**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	3,82
				Costo materiali fc	8,82	77,37
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,15	18,84

B.62.44.0070.020	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **contatti ausiliari 1NO+1NC**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.020	ACCESSORI PER CONTATTORI contatti ausiliari 1NO+1NC (Costo materiali fc)	cad.	1,00	4,14	4,14	73,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	7,71
	Spese generali del 12% su 4,58 Euro				0,55	9,73
	Utile dell'Impresa del 10% su 5,12 Euro				0,51	9,08
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**5,64**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**5,64**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	7,71
				Costo materiali fc	4,14	73,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,06	18,81

B.62.44.0070.025	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.025	ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP55 per int. salvamotori, con chiave (Costo materiali fc)	cad.	1,00	10,85	10,85	78,06
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	3,13
	Spese generali del 12% su 11,28 Euro				1,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 12,64 Euro				1,26	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**13,90**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**13,90**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,44	3,13
			Costo materiali fc	10,85	78,06
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	2,62	18,83

B.62.44.0070.030	**ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP40 da parete**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.030	ACCESSORI PER CONTATTORI custodia isolante IP40 da parete (Costo materiali fc)	cad.	1,00	15,41	15,41	78,94
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	2,23
	Spese generali del 12% su 15,84 Euro				1,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 17,75 Euro				1,78	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**19,52**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**19,52**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	2,23
				Costo materiali fc	15,41	78,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,68	18,83

B.62.44.0070.035	**ACCESSORI PER CONTATTORI blocco meccanico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.035	ACCESSORI PER CONTATTORI blocco meccanico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	7,14	7,14	76,53
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	4,66
	Spese generali del 12% su 7,58 Euro				0,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 8,48 Euro				0,85	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**9,33**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**9,33**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	4,66
				Costo materiali fc	7,14	76,53
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1,76	18,83

B.62.44.0070.040	**ACCESSORI PER CONTATTORI rivelatore elettronico mancanza di fase**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.040	ACCESSORI PER CONTATTORI rivelatore elettronico mancanza di fase (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5,55	5,55	75,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	5,90
Spese generali del 12% su 5,98 Euro				0,72	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 6,70 Euro				0,67	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**7,37**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**7,37**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,44	5,90
Costo materiali fc				5,55	75,31
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				1,39	18,83

B.62.44.0070.045	**ACCESSORI PER CONTATTORI memoria meccanica 24/400 V**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.045	ACCESSORI PER CONTATTORI memoria meccanica 24/400 V (Costo materiali fc)	cad.	1,00	30,45	30,45	80,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,14
	Spese generali del 12% su 30,88 Euro				3,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 34,59 Euro				3,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**38,05**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**38,05**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	1,14
	Costo materiali fc				30,45	80,03
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				7,17	18,83

B.62.44.0070.050	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.050	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. rit. eccitazione 0.05÷100 s, elettronico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,69	28,69	79,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,21
	Spese generali del 12% su 29,13 Euro				3,50	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 32,62 Euro				3,26	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**35,88**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**35,88**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	1,21
	Costo materiali fc				28,69	79,96
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,76	18,83

B.62.44.0070.055	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala**	**cad.**	**1**			

	O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.055	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. rit. eccitazione 0.05÷1000 s, elettronico multiscala (Costo materiali fc)	cad.	1,00	38,37	38,37	80,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	0,91
	Spese generali del 12% su 38,81 Euro				4,66	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 43,46 Euro				4,35	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**47,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**47,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	0,91
				Costo materiali fc	38,37	80,26
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,00	18,83

B.62.44.0070.060	**ACCESSORI PER CONTATTORI tempo. multifunzione-multiscala 0.05÷1000 s, elettronico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.060	ACCESSORI PER CONTATTORI temp. multifunzione-multiscala 0.05÷1000 s, elettronico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	47,12	47,12	80,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	0,74
	Spese generali del 12% su 47,56 Euro				5,71	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,26 Euro				5,33	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**58,59**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**58,59**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	0,74
				Costo materiali fc	47,12	80,42
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,03	18,83

B.62.44.0070.065	**ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.065	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 0.3÷40 s, pneumatico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,21	26,21	79,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,33
	Spese generali del 12% su 26,64 Euro				3,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,84 Euro				2,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,83**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	1,33

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo materiali fc	26,21	79,84
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,18	18,83

B.62.44.0070.070	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.070	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. eccitazione 10÷80 s, pneumatico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,40	33,40	80,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,04
	Spese generali del 12% su 33,83 Euro				4,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 37,90 Euro				3,79	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**41,69**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**41,69**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	1,04
				Costo materiali fc	33,40	80,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,85	18,83

B.62.44.0070.075	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.075	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 0.3÷40 s, pneumatico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	32,04	32,04	80,08
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,09
	Spese generali del 12% su 32,48 Euro				3,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,37 Euro				3,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,01**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**40,01**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	1,09
				Costo materiali fc	32,04	80,08
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,53	18,83

B.62.44.0070.080	**ACCESSORI PER CONTATTORI** **temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0070.080	ACCESSORI PER CONTATTORI temporizzatore rit. diseccitazione 10÷80 s, pneumatico (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,53	34,53	80,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,01
	Spese generali del 12% su 34,97 Euro				4,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,16 Euro				3,92	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,08**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,08**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	0,44	1,01
			Costo materiali fc	34,53	80,15
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,11	18,83

B.62.44.0080.005	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 0.1÷11 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0080.005	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷11 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,82	23,82	76,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	4,22
	Spese generali del 12% su 25,13 Euro				3,02	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 28,14 Euro				2,81	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	4,22
				Costo materiali fc	23,82	76,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,83	18,83

B.62.44.0080.010	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 10÷14 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0080.010	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 10÷14 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	25,16	25,16	77,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	4,00
	Spese generali del 12% su 26,47 Euro				3,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,64 Euro				2,96	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,61**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,61**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	4,00
				Costo materiali fc	25,16	77,15
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,14	18,83

B.62.44.0080.015	**RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A)** **corrente di regolazione 12÷16 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0080.015	RELÉ TERMICO TRIPOLARE PER MINICONTATTORE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,34	27,34	77,47
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,70
Spese generali del 12% su 28,64 Euro				3,44	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 32,08 Euro				3,21	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**35,29**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**35,29**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				1,31	3,70
Costo materiali fc				27,34	77,47
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,65	18,83

B.62.44.0085.005	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷13 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.005	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 0.1÷13 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,24	26,24	77,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,85
	Spese generali del 12% su 27,54 Euro				3,31	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,85 Euro				3,09	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**33,94**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,31	3,85
	Costo materiali fc				26,24	77,31
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,39	18,83

B.62.44.0085.010	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷24 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.010	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	28,77	28,77	77,65
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,52
	Spese generali del 12% su 30,08 Euro				3,61	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,68 Euro				3,37	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**37,05**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**37,05**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,31	3,52
	Costo materiali fc				28,77	77,65
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,98	18,83

B.62.44.0085.015	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 23÷38 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.015	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 23÷38 A					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,30	44,30	78,84
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	2,32
	Spese generali del 12% su 45,61 Euro				5,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 51,08 Euro				5,11	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**56,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**56,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	2,32
				Costo materiali fc	44,30	78,84
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	10,58	18,83

B.62.44.0085.020	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 37÷50 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.020	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 37÷50 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,59	79,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	1,66
	Spese generali del 12% su 63,89 Euro				7,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,56 Euro				7,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	1,66
				Costo materiali fc	62,59	79,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,82	18,83

B.62.44.0085.025	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 50÷80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.025	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	78,40	78,40	79,41
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	1,76
	Spese generali del 12% su 80,14 Euro				9,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 89,76 Euro				8,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**98,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**98,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	1,76
				Costo materiali fc	78,40	79,41
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,59	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0085.030	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 80÷104 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.030	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 80÷104 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,00	121,00	79,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	1,71
	Spese generali del 12% su 123,61 Euro				14,83	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 138,44 Euro				13,84	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**152,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**152,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,61	1,71
				Costo materiali fc	121,00	79,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	28,68	18,83

B.62.44.0085.035	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 95÷120 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.035	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 95÷120 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	152,08	152,08	79,58
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	1,59
	Spese generali del 12% su 155,13 Euro				18,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 173,74 Euro				17,37	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**191,11**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**191,11**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	1,59
				Costo materiali fc	152,08	79,58
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	35,99	18,83

B.62.44.0085.040	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 120÷140 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0085.040	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 10A) corrente di regolazione 110÷140 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	157,30	157,30	79,20
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 9/60	h	0,15	26,10	3,92	1,97
	Spese generali del 12% su 161,22 Euro				19,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 180,56 Euro				18,06	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**198,62**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**198,62**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	3,92	1,97
			Costo materiali fc	157,30	79,20
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	37,40	18,83

B.62.44.0095.005	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 0.4÷13 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0095.005	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 0.4÷13 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,16	31,16	77,90
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,26
	Spese generali del 12% su 32,47 Euro				3,90	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 36,36 Euro				3,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**40,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**40,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	3,26
				Costo materiali fc	31,16	77,90
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,53	18,83

B.62.44.0095.010	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 12÷24 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0095.010	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 12÷24 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	33,99	33,99	78,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,00
	Spese generali del 12% su 35,29 Euro				4,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,53 Euro				3,95	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,48**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,48**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	3,00
				Costo materiali fc	33,99	78,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,19	18,83

B.62.44.0095.015	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 25÷32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0095.015	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 25÷32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,99	50,99	79,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	2,03
	Spese generali del 12% su 52,29 Euro				6,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,57 Euro				5,86	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**64,43**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**64,43**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	1,31	2,03
			Costo materiali fc	50,99	79,14
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,13	18,83

B.62.44.0095.020	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 33÷40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0095.020	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 33÷40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,59	79,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	1,66
	Spese generali del 12% su 63,89 Euro				7,67	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 71,56 Euro				7,16	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**78,72**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**78,72**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	1,66
				Costo materiali fc	62,59	79,51
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	14,82	18,83

B.62.44.0095.025	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 40÷70 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0095.025	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 40÷70 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,03	69,03	79,17
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	2,00
	Spese generali del 12% su 70,77 Euro				8,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 79,26 Euro				7,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**87,19**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**87,19**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	2,00
				Costo materiali fc	69,03	79,17
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,42	18,83

B.62.44.0095.030	**RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 63÷80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0095.030	RELÉ TERMICO DIFFERENZIALE (CL. 20) corrente di regolazione 63÷80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	84,63	84,63	78,74
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	2,43
Spese generali del 12% su 87,24 Euro				10,47	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 97,71 Euro				9,77	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**107,48**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**107,48**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				2,61	2,43
Costo materiali fc				84,63	78,74
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				20,24	18,83

B.62.44.0100.005	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)** **corrente di regolazione 0.1÷32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0100.005	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30) corrente di regolazione 0.1÷32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,46	48,46	79,73
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	1,43
	Spese generali del 12% su 49,33 Euro				5,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 55,25 Euro				5,53	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**60,78**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**60,78**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,87	1,43
	Costo materiali fc				48,46	79,73
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				11,45	18,83

B.62.44.0100.010	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30)** **corrente di regolazione 22÷110 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0100.010	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (5-10-20-30) corrente di regolazione 22÷110 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	75,30	75,30	79,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	1,83
	Spese generali del 12% su 77,04 Euro				9,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 86,29 Euro				8,63	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**94,91**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**94,91**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,74	1,83
	Costo materiali fc				75,30	79,34
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,87	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0105.005	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)** **corrente di regolazione 48÷80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0105.005	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20) corrente di regolazione 48÷80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	292,05	292,05	80,69
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	0,48
	Spese generali del 12% su 293,79 Euro				35,26	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 329,05 Euro				32,91	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**361,95**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**361,95**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	0,48
				Costo materiali fc	292,05	80,69
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	68,16	18,83

B.62.44.0105.010	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)** **corrente di regolazione 90÷150 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0105.010	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20) corrente di regolazione 90÷150 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	365,20	365,20	80,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	0,77
	Spese generali del 12% su 368,68 Euro				44,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 412,92 Euro				41,29	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**454,21**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**454,21**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	0,77
				Costo materiali fc	365,20	80,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	85,53	18,83

B.62.44.0105.015	**RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20)** **corrente di regolazione 132÷220 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0105.015	RELÉ TERMICO ELETTRONICO CLASSE SELEZIONABILE (10-20) corrente di regolazione 132÷220 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	432,30	432,30	80,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	1,05
	Spese generali del 12% su 437,96 Euro				52,56	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 490,51 Euro				49,05	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**539,56**	

O P E R E I N A N A L I S I Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**539,56**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,66	1,05
			Costo materiali fc	432,30	80,12
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	101,61	18,83

B.62.44.0107.005	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI** **CONTROLLER - campo di regolazione 0,4÷8 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.005	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 0,4÷8 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	365,00	365,00	71,01
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	26,10	52,20	10,16
	Spese generali del 12% su 417,20 Euro				50,06	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 467,26 Euro				46,73	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**513,99**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**513,99**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	10,16
				Costo materiali fc	365,00	71,01
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	96,79	18,83

B.62.44.0107.010	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI** **CONTROLLER - campo di regolazione 1,35÷27 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.010	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 1,35÷27 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	368,00	368,00	68,94
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 150/60	h	2,50	26,10	65,25	12,22
	Spese generali del 12% su 433,25 Euro				51,99	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 485,24 Euro				48,52	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**533,76**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**533,76**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	65,25	12,22
				Costo materiali fc	368,00	68,94
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	100,51	18,83

B.62.44.0107.015	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI** **CONTROLLER - campo di regolazione 5÷100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.015	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI CONTROLLER campo di regolazione 5÷100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	371,00	371,00	67,02
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 180/60	h	3,00	26,10	78,30	14,15
	Spese generali del 12% su 449,30 Euro				53,92	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 503,22 Euro				50,32	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**553,54**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**553,54**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				78,30	14,15
Costo materiali fc				371,00	67,02
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				104,24	18,83

B.62.44.0107.030	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI MODULO DI ESPANSIONE**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.030	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI MODULO DI ESPANSIONE (Costo materiali fc)	cad.	1,00	127,60	127,60	74,79
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	6,37
	Spese generali del 12% su 138,48 Euro				16,62	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 155,09 Euro				15,51	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**170,60**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**170,60**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	6,37
	Costo materiali fc				127,60	74,79
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				32,13	18,83

B.62.44.0107.040	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI UNITA' DI CONTROLLO**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.040	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI UNITA' DI CONTROLLO (Costo materiali fc)	cad.	1,00	174,00	174,00	72,15
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	26,10	21,75	9,02
	Spese generali del 12% su 195,75 Euro				23,49	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 219,24 Euro				21,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**241,16**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**241,16**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				21,75	9,02
	Costo materiali fc				174,00	72,15
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				45,41	18,83

B.62.44.0107.045	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI VISUALIZZATORE COMPATTO**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.045	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI VISUALIZZATORE COMPATTO (Costo materiali fc)	cad.	1,00	290,00	290,00	77,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	4,05
Spese generali del 12% su 305,23 Euro				36,63	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 341,85 Euro				34,19	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**376,04**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**376,04**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				15,23	4,05
Costo materiali fc				290,00	77,12
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,81	18,83

B.62.44.0107.060	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 200/1**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.060	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 200/1 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,59	62,59	73,51
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	7,66
	Spese generali del 12% su 69,12 Euro				8,29	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,41 Euro				7,74	9,09
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**85,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**85,15**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,53	7,66
	Costo materiali fc				62,59	73,51
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,04	18,83

B.62.44.0107.065	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 400/1**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.065	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 400/1 (Costo materiali fc)	cad.	1,00	69,03	69,03	74,16
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	7,01
	Spese generali del 12% su 75,56 Euro				9,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 84,62 Euro				8,46	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**93,08**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**93,08**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				6,53	7,01
	Costo materiali fc				69,03	74,16
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				17,53	18,83

B.62.44.0107.070	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 800/1**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.070	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TA 800/1					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	77,52	77,52	72,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	8,19
	Spese generali del 12% su 86,22 Euro				10,35	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 96,57 Euro				9,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**106,22**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**106,22**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	8,70	8,19
				Costo materiali fc	77,52	72,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	20,00	18,83

B.62.44.0107.080	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 65 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.090	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 65 A - 30 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	44,28	44,28	73,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	7,26
	Spese generali del 12% su 48,63 Euro				5,84	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 54,47 Euro				5,45	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,91**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**59,91**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	7,26
				Costo materiali fc	44,28	73,91
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,28	18,83

B.62.44.0107.085	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 85 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.095	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 85 A - 50 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,68	48,68	73,30
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	7,86
	Spese generali del 12% su 53,90 Euro				6,47	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 60,37 Euro				6,04	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**66,41**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**66,41**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	7,86
				Costo materiali fc	48,68	73,30
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,51	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0107.090 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 160 A	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.100 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 160 A - 80 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	65,45	65,45	73,37
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 16/60	h	0,27	26,10	6,96	7,80
Spese generali del 12% su 72,41 Euro				8,69	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 81,10 Euro				8,11	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**89,21**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**89,21**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,96	7,80
Costo materiali fc				65,45	73,37
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				16,80	18,83

B.62.44.0107.095 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 250 A	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.105 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 250 A - 120 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	82,87	82,87	73,46
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	7,71
Spese generali del 12% su 91,57 Euro				10,99	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 102,56 Euro				10,26	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**112,81**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**112,81**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	7,71
Costo materiali fc				82,87	73,46
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				21,24	18,83

B.62.44.0107.100 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 400 A	**cad.**	**1**			
Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.110 SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 400 A - 200 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	156,20	156,20	73,96
Z.01.15.0005.015 IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	7,21
Spese generali del 12% su 171,43 Euro				20,57	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 192,00 Euro				19,20	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**211,20**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**211,20**	
Riepilogo per categoria					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	15,23	7,21
			Costo materiali fc	156,20	73,96
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	39,77	18,83

B.62.44.0107.105	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 630 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.115	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI TOROIDE OMOPOLARE 630 A - 300 mm (Costo materiali fc)	cad.	1,00	424,33	424,33	77,21
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 50/60	h	0,83	26,10	21,75	3,96
	Spese generali del 12% su 446,08 Euro				53,53	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 499,61 Euro				49,96	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**549,57**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**549,57**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	21,75	3,96
				Costo materiali fc	424,33	77,21
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	103,49	18,83

B.62.44.0107.110	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI SONDA TERMICA (PTC) 90÷130 °C**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.130	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI SONDA TERMICA (PTC) 90÷150 °C (Costo materiali fc)	cad.	1,00	17,46	17,46	20,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 120/60	h	2,00	26,10	52,20	60,82
	Spese generali del 12% su 69,66 Euro				8,36	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 78,02 Euro				7,80	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,82**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,82**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	52,20	60,82
				Costo materiali fc	17,46	20,34
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,16	18,83

B.62.44.0107.115	**SISTEMA DI GESTIONE MOTORI ACCESSORISTICA VARIA**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0107.140	SISTEMA DI GESTIONE MOTORI ACCESSORI VARI (cavi, terminatori, connettori, ecc..) (Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,00	55,00	75,22
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	5,95
	Spese generali del 12% su 59,35 Euro				7,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 66,47 Euro				6,65	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,12**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,12**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	4,35	5,95
			Costo materiali fc	55,00	75,22
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,77	18,83

B.62.44.0200.005	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x16 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.005	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	13,31	13,31	78,62
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	2,57
	Spese generali del 12% su 13,74 Euro				1,65	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 15,39 Euro				1,54	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**16,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**16,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	2,57
				Costo materiali fc	13,31	78,62
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	3,19	18,83

B.62.44.0200.010	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x16 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.010	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	22,44	22,44	79,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	1,54
	Spese generali del 12% su 22,88 Euro				2,75	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 25,62 Euro				2,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**28,18**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**28,18**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,44	1,54
				Costo materiali fc	22,44	79,63
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,31	18,83

B.62.44.0200.015	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x16 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.015	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,40	23,40	78,26
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	2,91
Spese generali del 12% su 24,27 Euro				2,91	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 27,18 Euro				2,72	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**29,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**29,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				0,87	2,91
Costo materiali fc				23,40	78,26
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				5,63	18,83

B.62.44.0200.020	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x16 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.020	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x16 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	26,18	26,18	77,32
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	3,85
	Spese generali del 12% su 27,48 Euro				3,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 30,78 Euro				3,08	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**33,86**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**33,86**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				1,31	3,85
	Costo materiali fc				26,18	77,32
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				6,38	18,83

B.62.44.0200.025	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.025	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	14,55	14,55	78,82
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 1/60	h	0,02	26,10	0,44	2,36
	Spese generali del 12% su 14,98 Euro				1,80	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 16,78 Euro				1,68	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**18,46**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**18,46**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				0,44	2,36
	Costo materiali fc				14,55	78,82
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				3,48	18,83

B.62.44.0200.030	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.030	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x25 A					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	23,79	23,79	78,31
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	2,86
	Spese generali del 12% su 24,66 Euro				2,96	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 27,62 Euro				2,76	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**30,38**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**30,38**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	2,86
				Costo materiali fc	23,79	78,31
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	5,72	18,83

B.62.44.0200.035	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.035	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	24,89	24,89	77,13
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	4,04
	Spese generali del 12% su 26,19 Euro				3,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 29,34 Euro				2,93	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**32,27**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**32,27**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	4,04
				Costo materiali fc	24,89	77,13
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,08	18,83

B.62.44.0200.040	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.040	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	27,72	27,72	76,36
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	4,79
	Spese generali del 12% su 29,46 Euro				3,54	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 33,00 Euro				3,30	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**36,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**36,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	4,79
				Costo materiali fc	27,72	76,36
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	6,84	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0200.045	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.045	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	31,18	31,18	78,96
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 2/60	h	0,03	26,10	0,87	2,20
	Spese generali del 12% su 32,05 Euro				3,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 35,90 Euro				3,59	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**39,49**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**39,49**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	0,87	2,20
				Costo materiali fc	31,18	78,96
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	7,44	18,83

B.62.44.0200.050	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.050	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	34,35	34,35	78,19
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 3/60	h	0,05	26,10	1,31	2,97
	Spese generali del 12% su 35,66 Euro				4,28	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 39,93 Euro				3,99	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**43,93**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**43,93**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,31	2,97
				Costo materiali fc	34,35	78,19
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	8,27	18,83

B.62.44.0200.055	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.055	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	39,52	39,52	77,75
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	3,42
	Spese generali del 12% su 41,26 Euro				4,95	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 46,21 Euro				4,62	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**50,83**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**50,83**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	1,74	3,42
			Costo materiali fc	39,52	77,75
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,57	18,83

B.62.44.0200.060	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.060	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	45,82	45,82	77,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	3,68
	Spese generali del 12% su 47,99 Euro				5,76	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 53,75 Euro				5,38	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**59,13**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**59,13**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	3,68
				Costo materiali fc	45,82	77,49
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,13	18,83

B.62.44.0200.065	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.065	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 1x63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	50,19	50,19	78,45
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 4/60	h	0,07	26,10	1,74	2,72
	Spese generali del 12% su 51,93 Euro				6,23	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 58,16 Euro				5,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**63,98**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**63,98**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	1,74	2,72
				Costo materiali fc	50,19	78,45
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,05	18,83

B.62.44.0200.070	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.070	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	57,22	57,22	77,63
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 6/60	h	0,10	26,10	2,61	3,54
	Spese generali del 12% su 59,83 Euro				7,18	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,01 Euro				6,70	9,09
	Per arrotondamento					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Importo totale dell'analisi (Euro)	**73,71**	
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**73,71**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	2,61	3,54
			Costo materiali fc	57,22	77,63
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,88	18,83

B.62.44.0200.075	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.075	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 3x63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	64,05	64,05	76,98
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	4,18
	Spese generali del 12% su 67,53 Euro				8,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 75,63 Euro				7,56	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**83,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**83,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	4,18
				Costo materiali fc	64,05	76,98
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,67	18,83

B.62.44.0200.080	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.080	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	62,37	62,37	75,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	5,29
	Spese generali del 12% su 66,72 Euro				8,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 74,73 Euro				7,47	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**82,20**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**82,20**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	4,35	5,29
				Costo materiali fc	62,37	75,88
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	15,48	18,83

B.62.44.0200.085	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.085	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 2x100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	93,21	93,21	76,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere)					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	4,30
Spese generali del 12% su 98,43 Euro				11,81	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 110,24 Euro				11,02	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**121,27**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**121,27**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				5,22	4,30
Costo materiali fc				93,21	76,86
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				22,84	18,83

B.62.44.0200.090	**CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x100 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0200.090	CONTATTORE MODULARE - 17,5 mm 4x100 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,15	101,15	75,34
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	5,83
	Spese generali del 12% su 108,98 Euro				13,08	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 122,06 Euro				12,21	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**134,26**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**134,26**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				7,83	5,83
	Costo materiali fc				101,15	75,34
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				25,28	18,83

B.62.44.0210.020	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.020	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,1÷0,63 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	35,51	35,51	76,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	4,68
	Spese generali del 12% su 37,68 Euro				4,52	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 42,21 Euro				4,22	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**46,43**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**46,43**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				2,18	4,68
	Costo materiali fc				35,51	76,48
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				8,74	18,83

B.62.44.0210.025	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.025	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 0,63÷6,3 A					

	OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	40,45	40,45	77,03
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	4,14
	Spese generali del 12% su 42,63 Euro				5,12	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 47,74 Euro				4,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**52,51**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**52,51**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	4,14
				Costo materiali fc	40,45	77,03
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	9,89	18,83

B.62.44.0210.030	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 6÷18 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.030	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 6÷18 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	48,43	48,43	77,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	3,49
	Spese generali del 12% su 50,61 Euro				6,07	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 56,68 Euro				5,67	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**62,35**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**62,35**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	3,49
				Costo materiali fc	48,43	77,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	11,74	18,83

B.62.44.0210.035	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 17÷25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.035	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 17÷25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	51,21	51,21	77,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 5/60	h	0,08	26,10	2,17	3,31
	Spese generali del 12% su 53,38 Euro				6,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 59,79 Euro				5,98	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**65,77**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**65,77**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	2,18	3,31
				Costo materiali fc	51,21	77,86
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	12,39	18,83

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
B.62.44.0210.040	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 24÷32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.040	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 24÷32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	67,41	67,41	77,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 7/60	h	0,12	26,10	3,05	3,51
	Spese generali del 12% su 70,46 Euro				8,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 78,91 Euro				7,89	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**86,80**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**86,80**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,05	3,51
				Costo materiali fc	67,41	77,66
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,35	18,83

B.62.44.0210.045	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 30÷40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.045	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 30÷40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	98,64	98,64	78,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 8/60	h	0,13	26,10	3,48	2,77
	Spese generali del 12% su 102,12 Euro				12,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 114,37 Euro				11,44	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**125,81**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**125,81**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	3,48	2,77
				Costo materiali fc	98,64	78,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	23,69	18,83

B.62.44.0210.050	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 37÷65 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.050	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 37÷65 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	121,83	121,83	78,37
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 10/60	h	0,17	26,10	4,35	2,80
	Spese generali del 12% su 126,18 Euro				15,14	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 141,32 Euro				14,13	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**155,45**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**155,45**	
Riepilogo per categoria						

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Costo manodopera in cantiere	4,35	2,80
			Costo materiali fc	121,83	78,37
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	29,27	18,83

B.62.44.0210.055	**INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 56÷80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0210.055	INTERRUTTORE SALVAMOTORE - 17.5 mm corrente di regolazione da 56÷80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	134,20	134,20	77,89
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	3,28
	Spese generali del 12% su 139,86 Euro				16,78	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 156,64 Euro				15,66	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**172,30**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**172,30**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,66	3,28
				Costo materiali fc	134,20	77,89
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	32,45	18,83

B.62.44.0230.005	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x9 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.005	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x9 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	55,08	55,08	74,14
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 12/60	h	0,20	26,10	5,22	7,03
	Spese generali del 12% su 60,30 Euro				7,24	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 67,54 Euro				6,75	9,09
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**74,29**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**74,29**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	5,22	7,03
				Costo materiali fc	55,08	74,14
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	13,99	18,83

B.62.44.0230.010	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x12 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.010	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x12 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	63,75	63,75	74,55
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 13/60	h	0,22	26,10	5,66	6,61
	Spese generali del 12% su 69,41 Euro				8,33	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 77,73 Euro				7,77	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**85,51**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
			Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**85,51**	
Riepilogo per categoria					
			Costo manodopera in cantiere	5,66	6,61
			Costo materiali fc	63,75	74,55
			Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	16,10	18,83

B.62.44.0230.017	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x18 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.015	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x18 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	73,73	73,73	74,57
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	6,60
	Spese generali del 12% su 80,26 Euro				9,63	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 89,89 Euro				8,99	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**98,88**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**98,88**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	6,53	6,60
				Costo materiali fc	73,73	74,57
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	18,62	18,83

B.62.44.0230.022	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x25 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.020	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x25 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	101,75	101,75	75,67
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	5,50
	Spese generali del 12% su 109,14 Euro				13,10	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 122,24 Euro				12,22	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**134,47**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**134,47**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	7,40	5,50
				Costo materiali fc	101,75	75,67
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	25,32	18,83

B.62.44.0230.025	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x32 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.025	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x32 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	139,71	139,71	76,86
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 18/60	h	0,30	26,10	7,83	4,31
	Spese generali del 12% su 147,54 Euro				17,71	9,74

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Utile dell'Impresa del 10% su 165,25 Euro				16,53	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**181,77**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**181,77**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				7,83	4,31
Costo materiali fc				139,71	76,86
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				34,23	18,83

B.62.44.0230.027	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x40 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.029	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x40 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	299,75	299,75	78,88
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	2,29
	Spese generali del 12% su 308,45 Euro				37,01	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 345,46 Euro				34,55	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**380,01**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**380,01**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				8,70	2,29
	Costo materiali fc				299,75	78,88
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				71,56	18,83

B.62.44.0230.032	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x50 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.033	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x50 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	408,65	408,65	79,39
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 21/60	h	0,35	26,10	9,14	1,77
	Spese generali del 12% su 417,78 Euro				50,13	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 467,92 Euro				46,79	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**514,71**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**514,71**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				9,14	1,77
	Costo materiali fc				408,65	79,39
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				96,93	18,83

B.62.44.0230.037	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x65 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.035	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x65 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	509,31	509,31	79,60
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 23/60	h	0,38	26,10	10,00	1,56
Spese generali del 12% su 519,32 Euro				62,32	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 581,63 Euro				58,16	9,09
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**639,80**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**639,80**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				10,01	1,56
Costo materiali fc				509,31	79,60
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				120,48	18,83

B.62.44.0230.070	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x80 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.040	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x80 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	513,95	513,95	79,49
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	1,68
	Spese generali del 12% su 524,83 Euro				62,98	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 587,80 Euro				58,78	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**646,58**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**646,58**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	1,68
	Costo materiali fc				513,95	79,49
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				121,76	18,83

B.62.44.0230.075	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x95 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.045	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x95 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	524,15	524,15	79,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	1,65
	Spese generali del 12% su 535,03 Euro				64,20	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 599,23 Euro				59,92	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**659,15**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**659,15**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	1,65
	Costo materiali fc				524,15	79,52
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				124,13	18,83

B.62.44.0230.080	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x115 A**	**cad.**	**1**			

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.050	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x115 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	564,85	564,85	79,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 29/60	h	0,48	26,10	12,61	1,77
	Spese generali del 12% su 577,47 Euro				69,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 646,76 Euro				64,68	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**711,44**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**711,44**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	12,62	1,77
				Costo materiali fc	564,85	79,40
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	133,97	18,83

B.62.44.0230.085	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x150 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.055	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x150 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	690,80	690,80	79,61
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 31/60	h	0,52	26,10	13,49	1,55
	Spese generali del 12% su 704,28 Euro				84,51	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 788,80 Euro				78,88	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**867,68**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**867,68**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	13,49	1,55
				Costo materiali fc	690,80	79,61
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	163,39	18,83

B.62.44.0230.090	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x185 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.060	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x185 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	803,55	803,55	79,66
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 35/60	h	0,58	26,10	15,22	1,51
	Spese generali del 12% su 818,78 Euro				98,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 917,03 Euro				91,70	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.008,73**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.008,73**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	15,23	1,51
				Costo materiali fc	803,55	79,66

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				189,96	18,83

B.62.44.0230.095	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x225 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.065	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x225 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	899,25	899,25	79,70
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 38/60	h	0,63	26,10	16,53	1,47
	Spese generali del 12% su 915,78 Euro				109,89	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.025,67 Euro				102,57	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.128,24**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.128,24**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	16,53	1,47
				Costo materiali fc	899,25	79,70
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	212,46	18,83

B.62.44.0230.100	**TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x265 A**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0230.070	TELEINVERTITORE INTERBLOCCATO, COPPIA 3x265 A (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.267,20	1.267,20	79,93
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	1,23
	Spese generali del 12% su 1.286,78 Euro				154,41	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.441,19 Euro				144,12	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**1.585,31**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**1.585,31**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	19,58	1,23
				Costo materiali fc	1.267,20	79,93
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	298,53	18,83

B.62.44.0240.005	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.005	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x22 A, 400 V, 11 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	186,97	186,97	78,43
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 15/60	h	0,25	26,10	6,53	2,74
	Spese generali del 12% su 193,49 Euro				23,22	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 216,71 Euro				21,67	9,09
	Per arrotondamento				0,01	
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**238,39**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**238,39**	

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				6,53	2,74
Costo materiali fc				186,97	78,43
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				44,89	18,83

B.62.44.0240.010	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.010	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x30 A, 400 V, 15 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	201,16	201,16	78,29
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 17/60	h	0,28	26,10	7,39	2,88
	Spese generali del 12% su 208,56 Euro				25,03	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 233,58 Euro				23,36	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**256,94**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**256,94**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				7,40	2,88
	Costo materiali fc				201,16	78,29
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				48,39	18,83

B.62.44.0240.015	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.015	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <6 In, 3x60 A, 400 V, 30 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	294,25	294,25	78,95
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 19/60	h	0,32	26,10	8,27	2,22
	Spese generali del 12% su 302,52 Euro				36,30	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 338,82 Euro				33,88	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**372,70**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**372,70**	
Riepilogo per categoria						
	Costo manodopera in cantiere				8,27	2,22
	Costo materiali fc				294,25	78,95
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				70,18	18,83

B.62.44.0240.020	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.020	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x90 A, 400 V, 45 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	390,55	390,55	79,40
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 20/60	h	0,33	26,10	8,70	1,77
	Spese generali del 12% su 399,25 Euro				47,91	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 447,16 Euro				44,72	9,09

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
Per arrotondamento					
Importo totale dell'analisi (Euro)				**491,88**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**491,88**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				8,70	1,77
Costo materiali fc				390,55	79,40
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				92,63	18,83

B.62.44.0240.025	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.025	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x110 A, 400 V, 55 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	510,39	510,39	79,48
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 25/60	h	0,42	26,10	10,88	1,69
	Spese generali del 12% su 521,27 Euro				62,55	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 583,82 Euro				58,38	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**642,20**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**642,20**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				10,88	1,69
	Costo materiali fc				510,39	79,48
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				120,93	18,83

B.62.44.0240.030	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.030	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x150 A, 400 V, 75 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	579,94	579,94	78,80
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 40/60	h	0,67	26,10	17,40	2,36
	Spese generali del 12% su 597,34 Euro				71,68	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 669,02 Euro				66,90	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**735,92**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**735,92**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				17,40	2,36
	Costo materiali fc				579,94	78,80
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				138,58	18,83

B.62.44.0240.035	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.035	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x220 A, 400 V, 110 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	887,00	887,00	79,42
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3°					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
(Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 45/60	h	0,75	26,10	19,58	1,75
Spese generali del 12% su 906,58 Euro				108,79	9,74
Utile dell'Impresa del 10% su 1.015,36 Euro				101,54	9,09
Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.116,90**	
Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.116,90**	
Riepilogo per categoria					
Costo manodopera in cantiere				19,58	1,75
Costo materiali fc				887,00	79,42
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				210,33	18,83

B.62.44.0240.040	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.040	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x300 A, 400 V, 160 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.246,55	1.246,55	79,64
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 55/60	h	0,92	26,10	23,93	1,53
	Spese generali del 12% su 1.270,48 Euro				152,46	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 1.422,93 Euro				142,29	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**1.565,23**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**1.565,23**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				23,93	1,53
	Costo materiali fc				1.246,55	79,64
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				294,75	18,83

B.62.44.0240.045	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.045	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x480 A, 400 V, 250 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	1.795,46	1.795,46	79,91
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 65/60	h	1,08	26,10	28,27	1,26
	Spese generali del 12% su 1.823,73 Euro				218,85	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 2.042,58 Euro				204,26	9,09
	Per arrotondamento					
	Importo totale dell'analisi (Euro)				**2.246,84**	
	Prezzo di applicazione (Euro/cad.)				**2.246,84**	
	Riepilogo per categoria					
	Costo manodopera in cantiere				28,28	1,26
	Costo materiali fc				1.795,46	79,91
	Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti				423,11	18,83

B.62.44.0240.050	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.050	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x690 A, 400 V, 385 kW					

OPERE IN ANALISI Provviste necessarie alla formazione dell'analisi		U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	% inc.
	(Costo materiali fc)	cad.	1,00	2.660,02	2.660,02	80,12
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 80/60	h	1,33	26,10	34,80	1,05
	Spese generali del 12% su 2.694,82 Euro				323,38	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 3.018,20 Euro				301,82	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**3.320,02**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**3.320,02**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	34,80	1,05
				Costo materiali fc	2.660,02	80,12
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	625,20	18,83

B.62.44.0240.055	**TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW**	**cad.**	**1**			
	Lavori compiuti					
Z.70.25.0240.055	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO Ia <8.4 In, 3x1090 A, 400 V, 630 kW (Costo materiali fc)	cad.	1,00	5.904,26	5.904,26	80,52
Z.01.15.0005.015	IMPRENDITORE ELETTRICISTA - INDUSTRIA - operaio di 3° (Costo manodopera in cantiere) Formula quantità: 110/60	h	1,83	26,10	47,85	0,65
	Spese generali del 12% su 5.952,11 Euro				714,25	9,74
	Utile dell'Impresa del 10% su 6.666,36 Euro				666,64	9,09
	Per arrotondamento					
				Importo totale dell'analisi (Euro)	**7.333,00**	
				Prezzo di applicazione (Euro/cad.)	**7.333,00**	
Riepilogo per categoria						
				Costo manodopera in cantiere	47,85	0,65
				Costo materiali fc	5.904,26	80,52
				Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti	1.380,89	18,83